

# 陕西省建设工程施工合同

合同名称：长武县朝阳幼儿园游戏场地建设及设备项目

合同编号：

陕西省建设厅 制  
陕西省工商行政管理局

二〇二二年 月 日

## 第一节 合同协议书

发包人（全称）：长武县朝阳幼儿园

承包人（全称）：陕西宇涛建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：长武县朝阳幼儿园游戏场地建设及设备项目

工程地点：长武县北大街建苑路东段

### 二、工程承包范围

承包范围：教学楼屋面游戏场地开发、幼儿戏水池沙坑建设、连廊建设。

### 三、合同工期：

总日历天数：40天

开工日期：2022年7月5日

竣工日期：2022年8月15日

### 四、质量标准

工程质量符合：合格。

### 五、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同总价

人民币（大写）玖拾肆万捌仟玖佰玖拾捌元整（¥948998.00元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（2）暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

#### 2. 合同价格形式：\_\_\_\_\_。

### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）中标通知书；

发包人：长武县朝阳幼儿园



(公章)

承包人：陕西宇涛建设工程有限公司

(公章)

地址：长武县北大街建苑路东段

地址：西安市经济技术开发区凤城九

路 海博广场C座26层2618-12

法定代表人： 郭军

法定代表人： 焦艳涛

委托代理人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

电 话： 15991628112

开户银行： \_\_\_\_\_

开户银行： 平安银行西安经济技术开  
发区支行

账 号： \_\_\_\_\_

账 号： 15602273530044



# 长武县行政事业单位固定资产购置审批表

申请单位(公章):长武县朝阳幼儿园

申请日期:2022年4月18日

单位:元

申请事由	提升办园条件, 满足幼儿户外游戏场地需求		编制人数	34	实有人数	30	
资产名称	规格型号	单位	资产存量	拟购数量	单价	总计金额	资金来源
游戏场地建设及设备 (屋面项目)		m <sup>2</sup>	0	1324	455	602420	威财教文 【2021】159号
游戏场地建设及设备 (戏水池沙坑项目)		m <sup>2</sup>	0	186	618	114948	威财教文 【2021】159号
游戏场地建设及设备 (连廊项目)		m <sup>2</sup>	0	62	4552	282224	威财教文 【2021】159号
部室楼封闭		m <sup>2</sup>	0	1136	241	273776	威财教文 【2021】233号
合计						壹佰贰拾柒万叁仟叁佰陆拾捌元整 (¥1273368.00元)	
购置用途	满足幼儿户外游戏场地需求及幼儿户外活动安全保障。						
主管单位意见:	国资中心意见:	政府分管领导意见:	县政府意见:				

注:1.资产购置项目可后加附件。2.此表一式两份, 国资中心一份、申请单位一份、采购中心一份(复印件)、采购管理股一份(复印件)。

填表人: 樊龙龙

张: 曹永科

# 长武县政府采购项目计划申请审批表


填报时间: 2022年4月12日

单位: 元

采购单位	长武县朝阳幼儿园	主管部门	教育局
联系方式	联系人: 魏飞龙	办公电话:	手机: 18929354892
采购项目名称 (须附申请文件、项目实施方案): 长朝幼字[2022]21号			
采购项目批准文件文号 (须附件): 长朝幼字[2022]21号			
采购项目资金文件文号 (须附件): 咸财教文[2022]159号			
预算金额:	951488.28	资金性质: 预算内(√) 非税、预算外( ) 自筹( )	
采购类别: 货物( ) 工程(√) 服务( )			

项目 名称	名称	配置技术参数 性能描述方案	数量	单价	总价
	游戏场地建设及设备				951488.28
	合计				951488.28

采购人申请采购方式:	
采购单位意见 经办人: 魏飞龙 负责人: 郭峰  2022年4月12日	主管部门意见 经办人: 朱新 负责人: 魏飞龙  2022年4月2日

采购管理股 建议采取竞争性磋商方式 采购, 请审批  2022年4月22日	县政府分管领导意见 郭峰 年 月 日
分管领导 张永平 2022年 月 日	
主要领导 潘林 年 月 日	

注: 1. 本表一式五联, 采购单位、主管部门、采购管理股、政府采购中心、国资办各一份。  
 2. 如采购项复杂可设附件, 附件加盖单位公章。



长武县教育局  
2022年4月12日

尚军  
王成同志同,  
白杨科同办, 12/14  
4.13  
4.15  
4.14

# 长武县朝阳幼儿园

按程序报  
4.15

长朝幼字[2022]12号

## 关于申请长武县朝阳幼儿园游戏场地建设及设备、部室楼封闭建设项目的报告

长武县教育局:

为提升办园条件, 充分满足幼儿户外游戏场地需求, 经园委会商定计划完成幼儿游戏场地建设及设备项目; 预算99.93万元; 部室楼封闭项目, 预算27.4万元, 总预算127.33万元。请予以审批!

特此报告

- 附: 1、长武县朝阳幼儿园游戏场地建设及设备预算书一份。  
2、长武县朝阳幼儿园部室楼封闭项目预算书一份。



# 长武县审计局便笺

长审拦函(2022)62号

## 建设工程拦标结果函

长武县朝阳幼儿园:

你单位报来的报来的幼儿园游戏场地建设项目最高限价,按照长武县人民政府办公室印发的长政办函(2017)11号文件要求,我们对报审价999319.06元进行了审核,审减47830.78元,核实拦标价款951488.28元。

长武县审计局

2022年4月11日

李小康 张明办  
张明办 4.12  
李小康 4.12 张明办 4.12

# 长武县朝阳幼儿园

长朝幼字[2022]21号

## 关于申请长武县朝阳幼儿园游戏场地 建设及设备项目的报告

长武县财政局：

长武县朝阳幼儿园游戏场地建设及设备项目，审计局拦标审计价为95.15万元，项目包括教学楼屋面游戏场地开发、幼儿戏水池沙坑建设、连廊建设。请予以审批！

特此报告

附：长武县审计局建设工程拦标结果函一份。

