

三原城隍庙消防升级

改造工程合同

甲方：三原县博物馆

乙方：陕西盛邦赛福消防科技有限公司

2023 年 07 月

中国西安



工程建设施工合同

甲方：三原县博物馆

乙方：陕西盛邦赛福消防科技有限公司

代理机构就甲方的工程项目，在财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为三原城隍庙消防升级改造项目（项目编号：SZT2023-SN-QC-ZC-GC-0232）中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及招标文件、中标通知书，经甲、乙双方协商达成如下条款。

一、工程概况

- 1、工程名称：三原城隍庙消防升级改造工程
- 2、工程地点：三原县东大街 33 号
- 3、承包范围：设计施工图纸涉及的内容，包括：土建工程，结构工程，消防水系统，消防电力配电及控制系统，应急照明配电及控制系统，防雷保护安全措施及接地系统。
- 4、承包方式：包工包料，变更签证按实结算，其余不做调整
- 5、工 期：270 个日历日
- 6、开工日期：2023 年 07 月 20 日
- 7、竣工日期：2024 年 04 月 20 日
- 8、工程质量：合格
- 9、合同价款：人民币（大写）柒佰叁拾柒万伍仟壹佰伍拾肆元玖角捌分，
¥ 7375154.98 元

二、甲方工作

1、甲方有权要求乙方供货与施工的项目内容符合国家相关规范，符合国家验收标准，能通过国家验收。2、甲方应提供项目用的水、电、场地等事宜，并负责协调乙方施工时与各单位的关系。



三、乙方工作

乙方应按本合同的规定供货与施工,接受甲方现场管理人员的监督和检查,配合甲方参与项目的验收工作,并确保项目顺利验收合格。

四、关于工期的约定

- 1、乙方必须严格按照工期约定完工,不得推迟。
- 2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,经分析新工期要求合理,乙方应予执行。
- 3、因甲方未按约定完成工作而影响进度,工期顺延。
- 4、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响进度,工期不顺延。
- 5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素,导致停工 24 小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

五、关于工程质量及验收的规定

1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)等国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可以自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期也不顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 3 日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。若另定日期验收合格甲方承认竣工日期;若验收



不合格，其竣工日期为验收合格之日。看管费用和相关费用由乙方承担。

6、工程验收合格后，甲、乙双方应尽快办理移交。不论什么原因，乙方无留滞权。

六、款项支付

1、合同签订后 10 个工作日，支付合同款总价的 30%作为预付款，即人民币（大写）贰佰贰拾壹万贰仟伍佰肆拾陆元伍角（¥ 2212546.5 元）。

2、主设备到场（甲方验收合格）且工程量过半后，10 日内支付合同总价的 30%，即人民币（大写）贰佰贰拾壹万贰仟伍佰肆拾陆元伍角（¥ 2212546.5 元）。

3、工程施工完毕且甲方初验合格后支付合同总价的 30%，即人民币（大写）贰佰贰拾壹万贰仟伍佰肆拾陆元伍角（¥ 2212546.5 元）。

4、工程竣工结算审核完结后支付至工程结算价款的 97%。预留合同总价款的 3 %作为质保金，在质保期满后退还，不计利息。

5、支付方式：银行转账

6、结算方式：每次付款前乙方应向甲方提供合法有效的发票及相应的工程资料，甲方应在合同约定期限内办理款项。

七、关于材料供应的约定

1、乙方采购的材料、设备，应符合设计要求和国家规范，严格按照谈判时所明确的品牌、规格、型号、产地组织采购。组织采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。施工中，需要复检的材料，应由国家授权的检测机构进行复检，其结果应加盖检测单位红章。

2、根据工程需要，经甲方批准，乙方可使用代用材料，其费用应予以调整。但甲方不得借此提高材料的质量和档次。（只要满足设计要求即可）

八、有关安全生产和防火的约定

1、甲方提供的施工图纸和做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》



和有关防火设计规范。

2、由于甲方图纸中做法说明，违反有关安全操作规定、消防法和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切责任与损失。

3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全、消防等规定，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切责任与损失。

九、安全文明施工

1、乙方委派专人负责组织完成施工合同的全部内容，完成工程承包过程中与甲方接洽的一切事项，对所承包施工任务的质量、安全生产、文明施工、工程进度等管理工作进行检查和监督，并负全责。

2、乙方不得将工程再分包，否则甲方可终止合同，且再分包部分出现的任何责任及费用甲方均不予承认，均由乙方承担。

3、乙方在进场前签订安全责任书，指定安全管理人员监督施工现场，坚决做好安全、消防、安全保卫工作，确保施工安全，保证安全生产，杜绝一切安全事故，若因违反国家法律法规导致的安全生产事故，乙方承担所有法律、经济责任并负责赔偿所有损失。

4、乙方保证施工人员必须经过专业技能培训，使用专业设备技术人员必须具备上岗证。

5、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照施工方案进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程结算。

6、乙方负责对施工人员在施工前作安全教育，在施工中遵守安全操作规程。施工人员进入现场须戴好安全帽，高空作业应穿防滑鞋、系好安全带，配带齐有效安全防护用品。现场设谿专职监护人员看管，禁止收废品等非施工人员进入现场，杜绝意外事故发生。

7、施工前乙方应认真检查施工现场是否真正断电、断水，并与甲方办理交接手续，杜绝安全隐患的存在，如因乙方检查疏漏造成事故，所有损失责任



均由乙方承担。

8、乙方在施工前应做好拆除施工方案，并报甲方审批，经甲方批准后方可施工。方案中要写明管理人员安排，施工人员安排，机械设备的安排，施工顺序安排等。

9、渣土清运工作，乙方要设专人指挥交通，防止发生交通事故或造成交通堵塞。驶出现场车辆，要保持清洁，封盖严密，防止洒落造成污染，按环保要求认真执行。如因乙方施工未按照以上要求执行，受到城管、环保等部门处罚均由乙方承担，且若因此给甲方造成的影响乙方要承担相应责任。

10、乙方对隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、验收等重大程序分阶段做好质量记录。施工完毕但未通过验收之前，乙方应对整个工程负责。验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关工程记录、隐蔽工程记录等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

11、施工过程中，乙方所有工作必须符合和满足国家各项相关法律法规规定及要求，若因违反任何法律法规受到相关部门的处罚，均由乙方承担。若造成工期延误，乙方不得收取任何费用，应积极接受处罚。

12、乙方用工要办理齐全手续，做到合法用工。乙方自行解决人员食宿、办公等用房，包括炊具燃料等。乙方应自行对本单位施工人员加强纪律教育，在施工现场与其它单位人员发生接触要互相礼让，避免出现打架斗殴、群斗群伤事件的发生。因上述事件产生的一切经济损失和法律责任由事件责任双方共同承担，甲方保留单方解除合同的权利。

13、积极配合甲方完成工程审计，提供审计需要的相关资料。

十、违约责任

1、乙方应妥善保管甲方提供的设备和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。



3、未经甲方同意，乙方擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责（但质量原因除外）。

5、因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，双方协商一致可办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

6、本合同中各条款约定的违约金可自甲方未支付款项中直接扣除，违约金若不能弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

十一、按《民法典》、《建设工程质量管理条例》等有关规定要求，补充以下内容：

（一）乙方未经甲方及有关部门书面同意，不得擅自变更本工程在响应承诺中认定的工程范围、施工组织方案及项目经理（响应文件中应明确项目经理的姓名及联系方式，以备检查）。

（二）乙方必须自行施工，不得转包、分包。为了确保工程质量，乙方应组织一支强有力的技术骨干队伍，建立严格的质量管理体系，规范操作。

（三）乙方在响应文件和响应中的承诺以及补充意见等内容，将作为中标条件列入合同。

（四）乙方如确因工程实际情况发生变化或其他因素（不可抗拒）造成需对方案进行修改、完善、补充时，需会同甲方商定。因此发生的费用，由双方协商解决。

（五）乙方按照相关规定办理投保事宜。工程施工期间及质保期内，出现的所有安全事故，由乙方承担全部责任。

（六）本项目开工后，乙方保证按月结算工人工资，施工期间不得以任何名义和方式克扣工人工资，如收到此类投诉，甲方将配合劳动监察部门进行处理，有权暂停支付工程款，并扣罚乙方合同金额的2%。

（七）由于乙方管理不善，造成社会不良影响（如媒体曝光、集体上访、



安全事故、影响甲方正常办公秩序、上级部门通报批评等), 乙方承担合同金额 2%-5%的违约金。

(八) 乙方应做到工完、料净、场地清。将施工现场周围和生活区周围清理干净, 否则甲方不予支付工程款。

十二、争议或纠纷处理

1、在不影响工程进度的前提下, 双方协商解决或请有关部门进行调解。

2、协商、调解不成时按下列第二种方式解决:

(一) 提交西安仲裁委员会仲裁;

(二) 依法向西安市人民法院起诉。

十三、质保与保修

1、质保期为壹年, 若该质保期短于国家相关规定, 则按照有关国家建设施工要求及规定确定。质保期从甲方代表在最终验收合格记录上签字之日起算。

2、质保期内, 乙方应在接到修理通知之日, 水、电暖在 24 小时内, 其他在3日内派人修理, 否则甲方委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成的返修费用, 甲方在质保金内扣除, 不足部分乙方支付, 非乙方原因造成的经济支出, 由甲方承担。

十四、关于送达的约定

1、本合同项下甲乙双方任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等, 应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。

甲方联系人: 王军平

联系电话: 13892926658

联系地址: 三原县东大街 33 号, 邮编: 713800

电子邮箱:

乙方联系人: 刘继文



联系电话: 18764063119

联系地址: 陕西省西安市灞桥区东城大道以北、长平路以东, 邮编: 710000

电子邮箱:

2、各种通讯方式应当按照下列方式确定其送达时间:

① 面呈之通知在被通知人签收时视为送达, 被通知人未签收的不得视为有效的送达。

② 以邮寄方式进行的通知均应采用邮政挂号快件或特快专递的方式进行, 自信件交邮后的第7日视为送达。

③ 发出的短信/传真/微信/电子邮件, 自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下, 视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日, 则视为在下一工作日送达。

④ 一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的, 应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人, 对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达, 电子送达与书面送达具有同等法律效力。

十五、附则




1、本工程需要进行保险时, 应另定协议。

2、招标文件、投标文件以及澄清函均作为合同的附件, 是合同不可分割的组成部分。与合同具有同等法律效力。

3、本工程乙方应严格按照设计图纸的要求施工。

4、本合同一式陆份, 甲方执叁份, 乙方执贰份, 财政局备案壹份, 本合同甲、乙双方签字并盖章后生效, 合同执行完毕后, 自动失效(合同的服务承诺则长期有效)。



甲方	乙方
三原县博物馆 	陕西盛邦赛福消防科技有限公司 
地址：三原县东大街 33 号	地址：陕西省西安市灞桥区东城大道以北、长平路以东
邮编：713800	邮编：710000
法定代表人： 	法定代表人：  李军胜
被授权代表：(签字) 	被授权代表：(签字) 刘继文
电话：	电话：029-82242196
传真：	传真：029-82242196
	开户银行：西安银行股份有限公司 西安曲江支行
	账号：981011510000054489
日期：2023 年 7 月 7 日	日期： 年 月 日

