项目编号：CZCDSJ(2022)WXGZ-1
 澄城县大数据中心办公楼维修改造项目

竞争性磋商文件
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第一章 竞争性磋商公告

澄城县政府采购中心受澄城县大数据中心委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对办公楼维修改造项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件，有能力提供本项目所需工程的供应商前来参加。

一、项目名称：办公楼维修改造项目
二、项目编号：CZCDSJ(2022)WXGZ-1
三、采购人名称：澄城县大数据中心
采购单位联系人：赵女士
联系方式：0913-3375860
地    址：澄城县宝塔路西段
采购代理机构名称：澄城县政府采购中心 

联 系 人：蒋女士  权女士   联系方式：0913-6868979
地    址：澄城县古徵街五路北财政局大楼424室

采购内容和要求：（具体内容详见竞争性磋商文件）
资金预算：699033.44元
五、供应商资质要求：

1、有效的企业法人营业执照 、税务登记证 、组织机构代码证或三证合一；

2、法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供,但须出具本人身份证原件及复印件）及被授权人身份证原件；

3、具有建筑工程施工总承包三级或以上资质；

4、具有有效的安全生产许可证； 

5、项目经理必须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理；

6、供应商不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图，网页截图时间为发售招标文件至开标当日，并加盖供应商公章）；

7、报名人须提供政府采购法第二十二条规定的相关证明；

8、本项目不接受联合体投标。

六、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；
（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（3）财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（8）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库〔2021〕20号）。

七、磋商文件领取：

1、领取时间：2022年 9月21日至2022年9月28日

       上午：8:30-11:30，下午：14:30-17:00（节假日除外）。

2、领取地点：澄城县古徵街五路北财政局大楼424室

注：①获取招标文件时须提供单位介绍信、法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供）本人身份证原件及复印件营业执照复印件，并加盖供应商公章（鲜章）。

②请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

③项目基本情况中的合同履行期限为暂定合同履行期限，具体履行期限以投标响应时间及合同签订时间核算为准；

④本项目为专门面向中小企业或小微型企业采购；

八、磋商响应文件递交截止时间及地点。

1、磋商响应文件递交时间：2022年10月18日上午10:00 

2、磋商响应文件递交截止时间：2022年10月18日上午10:00 

3、磋商时间：2022年10月18日上午10:00 

4、磋商地点：澄城县大数据中心会议室

第二章 磋商须知附表

	序号
	内 容
	说明与要求

	1
	采购人
	澄城县大数据中心

	2
	采购代理机构

联 系 人

电    话
	澄城县政府采购中心

0913-6868979

	3
	项目名称
	办公楼维修改造项目

	4
	项目编号
	CZCDSJ(2022)WXGZ-1

	5
	施工地点
	澄城县大数据中心办公楼

	6
	预算金额
	 699033.44元

	7
	采购方式
	竞争性磋商

	8
	承包方式
	固定总价

	9
	磋商内容
	办公楼维修改造项目（具体内容详见磋商文件）

	10
	质量要求
	达到国家相关质量规定的合格标准

	11
	招标范围
	工程量清单的全部内容

	12
	供料方式
	所有设备材料乙方自购

	13
	计划工期
	自合同签订后40日历天

	14
	磋商有效期
	90日历日（自竞争性磋商响应文件提交截止时间起）

	15
	工程计价方式及编制依据
	依据（2009）2013《陕西省建设工程工程量清单计价规则》；《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（陕水规计〔2019〕66号文、陕发改项目[2017]1606号文）、《陕西省水利建筑工程概算定额》（2017版）、《陕西省水利设备安装工程概算定额》（2017版）、《陕西省水利建筑工程预算定额》（2017版）、《陕西省水利设备安装工程预算定额》（2017版）、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2017版）

	16
	资质要求
	1、有效的企业法人营业执照 、税务登记证 、组织机构代码证或三证合一；

2、法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供,但须出具本人身份证原件及复印件）及被授权人身份证原件；

3、具有建筑工程施工总承包三级或以上资质；

4、具有有效的安全生产许可证； 

5、项目经理必须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理；

6、供应商不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图，网页截图时间为发售招标文件至开标当日，并加盖供应商公章）；

7、报名人须提供政府采购法第二十二条规定的相关证明；

8、本项目不接受联合体投标。

	17
	磋商轮次
	2轮（响应文件中的报价为第一轮报价）

最后一轮报价时间：磋商中通知

	18
	领取标书
	时 间:2022年9月21日至2022年9月28日

上午：8:30-11:30，下午：14:30-17:00（节假日除外）
地 点：澄城县古徵街五路北财政局大楼424室

	19
	响应文件递交截止时间及地点
	响应文件递交时间：2022年10月18日上午10:00 

响应文件递交截止时间：2022年10月18日上午10:00

磋商时间：2022年10月18日上午10:00 

磋商地点：澄城县大数据中心会议室

	20
	响应文件份数
	“正本”：1份，“副本”：2份，每份文件须淸楚地标明“正本”、“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。

	21
	评审办法
	综合评分法,详见评分标准

	22
	付款方式
	材料进场付给工程总价的50%，所有工作内容完成且验收合格后付至结算总价的100%。


第三章 供应商须知

一、采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

“采购人”系指澄城县大数据中心。

“采购管理机构”系指澄城县财政局。

“采购代理机构”系指澄城县政府采购中心。

“供应商”系指响应竞争性磋商并参加磋商的供应商。
1、适用法律

本次竞争性磋商文件及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、磋商费用

供应商应自行承担所有与参加磋商活动有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3、竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

4、供应商不得存在下列情形之一

4.1、为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

4.2、为本项目前期提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

4.3、为本项目的监理人；

4.4、为本项目的代建人；

4.5、为本项目提供招标代理服务的；

4.6、与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

4.7、与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

4.8、与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

4.9、被责令停业的；

4.10、被暂停或取消投标资格的；

4.11、财产被接管或冻结的；

4.12、在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。

二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件构成

1.1、竞争性磋商公告

1.2、磋商须知附表

1.3、供应商须知

1.4、合同主要条款

1.5、评审标准

1.6、工程建设标准

1.6、工程量清单

1.7、竞争性磋商响应文件格式

2、竞争性磋商文件的澄清、修改及补充

2.1、递交首次响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在递交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当酌情顺延递交首次响应文件截止时间。

2.2、供应商在递交响应文件截止时间前，可以对已递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.3、不组织统一踏勘,供应商可根据自身情况及需要，自行组织踏勘。

三、竞争性磋商响应文件的递交及编制

1、供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封递交指定地点。在截止时间后递交的响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

2、各供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照磋商文件中规定的格式编制响应文件并提供相关证明资料，各供应商对其递交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。未按磋商文件格式要求编写的，按无效磋商响应文件处理。
3、响应文件的语言及度量衡单位

3.1、供应商递交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

3.2、除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

4、响应文件构成

4.1、竞争性磋商响应文件商务部分：

4.1.1、磋商响应函；
4.1.2、报价一览表；
4.1.3、工程量清单报价表；
4.1.4、法定代表人身份证明书和授权委托书；
4.1.5、供应商资格声明文件；
4.1.6、供应商资质证明文件；
4.1.6、财务状况和信誉证明文件；
4.1.7、业绩证明文件；
4.1.8、供应商承诺书；
4.1.9、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；
4.1.10、其他资料（供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料）。
4.2、竞争性磋商响应文件技术部分
4.2.1、施工方案；
4.2.2、项目经理部组成；
4.2.3施工机械设备及配备情况；
4.2.4新技术、新产品、新工艺、新材料应用；
4.2.5确保工程质量的技术组织措施；
4.2.6确保安全生产的技术组织措施；
4.2.7确保文明施工的技术组织措施；
4.2.8确保工期的技术组织措施；
4.2.9施工进度表或施工网络图；
4.2.10施工现场平面布置图。
注：竞争性磋商响应文件填写说明：
    a、竞争性磋商响应文件格式：供应商提交的竞争性磋商响应文件应当使用竞争性磋商文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，商务部分与技术部分分开胶装成册。
    b、各供应商须在投标报价一览表上标明总报价、工期、质量标准等项，加盖公章，并由法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

    c、竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。
    d、除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
5、证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件

5.1、供应商应按要求递交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件。

5.2、供应商除必须具有履行合同所需的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

6、报价

6.1、本次报价非一次性报价。

6.2、本项目报价采用固定总价承包方式，供应商的报价包括完成本项目竞争性磋商文件中所提出工程的工作范围及要求所产生的全部费用，投标报价包括但不限于以下内容：包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金及风险等。任何错报、漏报由供应商自行负责。

6.3、供应商须对本次采购项目进行完整报价，任何有选择的报价将不予接受。
6.4、工程计价方式
 依据（2009）2013《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关文件；《陕西省水利工程设计预算编制规定》，《陕西省水利建筑工程预算定额》等计价依据的批复（陕发改项目[2017]1606号）、《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》(2017年)、《陕西省水利建筑工程预算定额》、《陕西省水利设备安装工程预算定额》、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2017年）和企业根据自身情况进行报价等。

6.5、供应商可先行到工地踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

供应商应承担踏勘现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，供应商若因踏勘现场而发生的人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人和采购代理机构均不负责任。

6.6、凡竞争性磋商文件要求的各项费用项目，若磋商时未报，采购人将按这些费用已包含在投标报价中对待。

6.7、竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

6.8、供应商不得以低于成本的报价参加投标。当磋商小组认为某个供应商的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

6.9、磋商期间一切费用自理。
7、响应文件货币

响应文件中的工程单价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。
8、响应方案

8.1、对竞争性磋商文件中的技术方案及功能逐项作出响应。

8.2、供应商的承诺应按不低于竞争性磋商文件中的标准。

8.3、提供供应商有关本项目的人员、机械配置；新技术、新产品、新工艺、新材料应用；质量、安全、工期、文明施工的技术组织措施；现场平面布置图；施工进度图等内容。

8.4、竞争性磋商响应函

供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商响应函。

四、磋商响应文件的式样和签署
1、各供应商应按照给定的式样，准备磋商响应文件正本一份、副本二份，并各自胶装成册，商务部分与技术部分分开胶装成册，每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”“副本”。各标袋上注明“开标时启封”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。

3、磋商响应文件必须加盖单位公章及其法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

4、磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

五、磋商响应文件的密封、递交及开标
1、供应商应将磋商响应文件的正本、副本、报价一览表，用单独的信封分别密封，且在信封上标明“正本”、“副本”、“报价一览表”字样。封线处加贴密封条并加盖投标人公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览表（报价表）的投标报价一致，若不一致，则按单独密封的开标一览表为准。）
2、磋商响应文件的密封：

2.1、加封条密封，在封线处加盖单位公章及法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

2.2、应标明项目编号、项目名称、供应商全称（并加盖公章）等内容。

2.3、如果磋商响应文件未按要求密封，采购代理机构将拒绝接收。

3、在磋商响应文件递交截止期后，采购代理机构拒绝接收供应商递交的任何资料和文件。

4、在磋商响应文件递交后到竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止期之间的这段时间内，经采购代理机构同意后供应商可以修改或撤回其磋商响应文件。修改或撤回的内容应按磋商文件的规定编制、密封、标记和递交，并在磋商响应文件的扉页上加注“修改”或“撤回”字样。

5、在竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止期后，供应商不得对其已经递交的磋商响应文件做任何修改。

6、在磋商响应文件递交截止时间后到磋商文件规定的磋商响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其磋商响应文件，否则，按政府采购法的有关规定处罚。

3、开标

3.1 采购代理机构按招标公告中规定的时间和地点接收供应商递交的投标文件，主持开标会议，邀请供应商参加，评标委员会成员不得参加开标活动。

3.2开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封.

注：对未按磋商文件要求方式装订、封装递交的磋商响应文件，将作为无效响应文件。

六、采购代理机构及磋商小组职能
1、采购代理机构职能：
1.1、采购代理机构组织磋商、评审工作，磋商整个过程接受采购管理机构的监督和管理，参加磋商的供应商、磋商小组、监督机构及采购人须签名报到以证明出席。
1.2、为确保磋商工作公平、公正，根据《政府采购法》的有关规定成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，磋商小组成员（有关专家）在政府采购专家库中随机抽取。
2、磋商小组的职能：
2.1、审查参加磋商供应商的资质文件是否齐全、合法、有效。
2.2、与各供应商就响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的所有内容进行磋商。
2.3、依据响应文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的供应商。
2.4、排序推荐侯选成交供应商。
2.5、协商处理磋商过程中出现的其它相关问题。
3、磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：
3.1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并做出评价；
3.2、要求供应商对其响应文件有关事项作出解释或者澄清；
3.3、按照磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；
3.4、对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；
3.5、参与评审报告的起草；
3.6、配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；
3.7、配合财政部门的投诉处理工作。
4、磋商会议开始后，直到与成交的供应商签定合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。
七、磋商与评审

1、磋商会议

1.1、采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应委派携带有效证件的法定代表人或被授权委托人准时参加，参加磋商的法定代表人或被授权委托人需签名以证明其出席。

1.2、磋商会议由采购代理机构主持，竞争性磋商小组成员、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

1.3、磋商小组对供应商的资质原件进行审查。

1.4、监督人员及供应商代表共同查验响应文件密封情况。

2、磋商小组

2.1、磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

2.2、磋商会议结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行磋商文件评审。

3、磋商工作纪律及保密

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

4、磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、公平、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应文件处理，磋商小组应当告知递交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

5、响应文件审查

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。具体审查内容如下：

	实质性条款要求
	通过条件

	有效性审查
	响应文件中的项目名称、项目编号
	与所投项目名称、项目编号完全一致

	
	响应文件签署、盖章
	均按磋商文件要求签字、盖章。

	
	响应文件的计量单位、语言、报价货币
	计量单位、语言、报价货币均符合磋商文件的要求。

	
	磋商报价
	磋商报价唯一，未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价

	
	响应文件关键内容
	关键内容未出现字迹模糊或无法辨认的

	完整性审查
	响应文件份数
	符合磋商文件要求

	
	响应文件的组成
	磋商响应内容未出现漏项且数量与要求相符。

	响应性审查
	投标有效期
	符合磋商文件要求

	
	
	

	
	合同条款
	响应磋商文件合同条款未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件。

	
	工程量
	符合磋商文件给出的范围和数量


符合性审查结束后，磋商小组当对审查结果进行签字确认。若供应商符合性审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商，符合性审查不合格的供应商，不得进入下一评审环节。

6、供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

7、磋商程序、最后报价、综合评分

    7.1、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

    7.2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。各供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新递交响应文件，并由其法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

    7.3、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内递交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或解决方案，并要求其在规定时间内递交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

   7.4、已递交响应文件的供应商，在递交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

   7.5、经磋商确定最终采购需求和递交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对递交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法）。

7.6、评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
7.7、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

8、除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高畸低的情形外，采购人或采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

9、竞争性磋商响应文件出现下列情况，修正原则为：

9.1、文字与图表不符以文字为准；

9.2、单价与总价不符以单价为准，但单价金额小数点出现明显错误的，以总价金额为准修正单价；

9.3、大写与小写不符以大写为准；

9.4、正本与副本不符以正本为准。

10、响应无效条款

10.1、未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

10.2供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

10.3违反《政府采购法》有关规定和谈判纪律的。

11、投标有效期

11.1在投标须知附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其竞争性磋商响应文件。

11.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。

  12、供应商的资格性审查

 依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或代理机构对供应商的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格，资格审查内容详见供应商须知前附表。

八、确定成交、询问及质疑

1、确定成交供应商

1.1、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

1.2、采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“陕西省政府采购网”公告成交结果，同时发放《成交通知书》。

2、询问及质疑

  询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

九、授予合同

1、签订合同

1.1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、成交金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

1.2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、成交金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

1.3、成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

1.4、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.5、签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

十、纪律和监督

1、对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用 “评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

4、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

5、投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
十一、其他

1、如果发生下列情况采购代理机构将报请监督管理机构批准变更采购方式或重新组织采购活动：

1.1  因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3  除【政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法】第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

1.4  采购人或采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

2、拒绝商业贿赂

2.1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在采购活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2.2、供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件），应保证磋商响应文件正、副本中仍有且一致。

3、采购代理机构不做未中标原因的解释。

 合同主要条款

甲方（需方）：                              

乙方（供方）：

确认方（采购中心）：

1、合同内容及金额：即中标供应商的投标具体内容及其中标总金额。其金额不受市场和工作量变化的影响。

2、工程内容： 办公楼维修改造项目
3、工程工期：自合同签订后40日历天     质保：2年
中标供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟工期，将按违约终止合同。

中标供应商遇到可能妨碍按时完工的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、招标组织机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长工期或者通过协商加收误期赔偿金。

4、工程地点：  澄城县大数据中心办公楼           
5、承包方式：本项目承包方式为包工包料，发包范围内的项目应按中标价一次包死。承发包范围内的工程内容，应按合同总价一次包死，不受国家政策性调价或原材料市场价格变化的影响，并作为最终结算的依据。

 6、付款方式：材料进场付给工程总价的50%，所有工作内容完成且验收合格后付至结算总价的100%。
7、质量保障：

7.1中标人须自行组织施工，不得转包、分包。为了确保工程质量，中标人应组织一支强有力的技术骨干队伍，建立严格的质量管理体系，规范操作.

7.2所选材料必须保证质量可靠、进货渠道正规，符合国家相关标准，满足招标要求。

7.3整个工程符合国家有关技术规范，确保工程质量合格。质保期壹年。

7.4整个工程质保期按国家建设质量管理条例执行。

8、确因不可抗拒的自然因素造成工程实际情况发生变化，或其他原因需对方案进行修改、完善、补充时，由中标人会同采购人、招标组织机构商定。因此发生的费用，由三方协商解决。

9、验收：

9.1验收内容：招标文件和合同中约定的发包范围全部内容。

9.2验收标准： 依据国家施工验收规范及行业标准， 招标文件、投标文件及合同进行验收。

 9.3验收组织：由采购人负责组织实施，相关部门和人员参加。

10、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

11、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

12、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

13、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府招投标法》的相关条款规定和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同招标组织机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。确认方不对任何一方的违约行为承担任何责任。

14、合同正本一式4份，招标组织机构二份、采购人、中标供应商各执一份； 

15、其他（在合同中具体明确）
	甲  方
	乙  方
	确认方

	（盖  章）
	（盖  章）
	（盖  章）

	地址： 
	地址：
	地址：

	邮编：
	邮编：
	邮编：

	法定代表人： 
	法定代表人：
	法定代表人：

	被授权人：（签字）
	被授权人：（签字）
	被授权人：（签字）

	开户银行：
	开户银行：
	

	帐号：
	帐号：
	

	日期：   年   月   日
	日期：   年   月   日
	日期：   年   月   日


第五章 评审标准

评审总分100分，各分值分配如下：
技术标得分A



55分
商务标得分B


   35分

③企业业绩及售后服务C     10分

一、技术标评审
（1）磋商小组仅对资格审查合格的供应商的技术标进行评审。
（2）技术标评审内容如下表所示。
	施工组织设计评分标准

满分55分
	施工方案
	0～6分

	
	项目经理部组成、劳动力投入计划
	0～6分

	
	施工材料投入计划和机械设备配备计划
	0～6分

	
	确保安全生产的技术组织措施
	0～6分

	
	确保工程质量的技术组织措施
	0～6分

	
	确保工期的技术组织措施
	0～5分

	
	施工进度表或施工网络图
	0～5分

	
	确保文明施工组织措施及环境保护措施
	0～5分

	
	新技术、新产品、新工艺、新材料应用
	0～5分

	
	施工现场总平面布置图
	0～5分

	由评标委员会对施工组织设计内容的完整性、合理性、可行性进行计分法评审，如有缺项或无实质内容或有严重错误的经2/3以上评委同意后该项得0分。技术标得分A为以上各项得分总和。


二、商务标评审
（1）供应商的工程总报价≥资金预算时，即为废标。

（2）磋商小组发现供应商的报价明显低于成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其磋商响应文件为无效文件。
（3）商务部分评审内容如下表所示

	评审因素
	评审标准

	报价（35分）
	价格得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）*35（报价高于预算价或低于成本价为无效报价）


三、企业业绩及售后服务

	企业业绩及售后服务（10分）
	供应商2020年1月1日至今同类项目业绩，每提供1份得2分，最高得6分；业绩证明（以合同或中标通知书为准，须在投标文件中附合同或中标通知书的扫描件加盖单位公章，原件备查）弄虚作假者，取消其中标资格。

	
	陕西省境外企业应提供售后服务机构的租房合同原件、分支机构、办事处营业执照等；本地企业有固定住所和营业执照。均应有完整的售后服务管理制度、计划及体系。（0-4分）


四、供应商总得分=A+B+C
注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。
2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。
3）磋商小组根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出成交候选供应商。
4）若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价和技术得分两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

第六章 工程建设标准

一、依据设计文件的要求，本次招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设计要求和采购人在招标文件中的有关要求。

三、该工程项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设备的订货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。

第七章 工程量清单

 澄城县大数据中心

办公楼维修改造项目工程量清单
	招  标  人：
	
	
	（单位盖章）

	法定代表人
或其授权人：
	
	
	（签字或盖章）

	工程造价咨询
或招标代理人：
	
	
	（单位盖章）

	法定代表人
或其授权人：
	
	
	（签字或盖章）

	编  制  人：
	
	(造价人员签字盖专用章)

	复  核  人：
	
	(造价人员签字盖专用章)

	
	编制时间：     年   月   日
	

	
	复核时间：     年   月   日
	


	工程项目总造价表

	工程名称：澄城县大数据中心办公楼维修改造项目
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	序号
	单项工程名称
	造价（元）

	1
	澄城县大数据中心办公楼维修改造项目
	

	1.1
	拆除工程
	

	1.2
	外墙工程
	

	1.3
	室内工程
	

	1.4
	屋顶翻新
	

	1.5
	办公楼卫生间改造
	

	1.6
	管道地沟及建筑地基维修
	

	1.7
	其他工程
	

	合         计
	

	大写：

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	分部分项工程量清单

	工程名称：拆除工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	AB001
	原外墙漆铲除
�[项目特征]
1、原外墙漆铲除（拆除原建筑外立面亚克力宣传大字16个100CM*1000CM，建筑北侧墙及侧墙面所有强弱电线后期施工，安装，材料及人工）。
[工程内容]
1、施工大楼三面原有强弱电线摘除，后期后墙打三角钢铁架，强电弱电分开错层横向做整齐的归置，含强弱电拆除，后期整理工序费用；
2、原有墙面全部水龙头浇水，浸泡一小时，再次浇水浸泡，反复三次以上，分段打吊篮用铲子铲除原墙大面积乳胶漆；
3、对于比较硬小面积未脱落的地方单独用吊绳人工拿硬金属刷垂直方向清洁；
4、铲除完再次用水枪人工吊篮清洗所有墙面浮灰；
5、此项为高温户外高空施工，含高温施工费。
	m2
	1100

	2
	ABOO2
	室内走廊、楼梯间墙、顶面铲除
�[项目特征]
1、原室内，走廊 楼梯间墙顶面铲除（需分多次铲除，施工难度大，增加人工成本）。
[工程内容]
1、拆除原有墙面所有宣传标语牌，搬运原房间原有办公家具；
2、原有墙面全部水龙头浇水，浸泡一小时，再次浇水浸泡，反复三次以上，分段用铲子铲除原墙大面积乳胶漆；
3、对于比较硬小面积未脱落的地方单独用吊绳人工拿硬金属刷垂直方向清洁；
4、铲除完再次用水枪人工吊篮清洗所有墙面浮灰；
5、此项为高温施工，含高温施工费；
6、此项含墙面原有标语牌拆除及安装复原费用；
7、因为墙面为乳胶漆墙面，为防止和新做墙面起反应影响质量需要全部铲除透底，乳胶漆硬度较高，需分多次铲除，施工难度大，增加人工成本。
	m2
	820

	3
	AB035
	地面砖拆除�
[项目特征]
1、原室内，走廊 楼梯间墙顶面铲除（需分多次铲除，施工难度大，增加人工成本）。
[工程内容]
1、拆除地砖前做好施工人员防护措施，带安全帽，防尘罩及穿长袖长裤，不许穿露脚鞋，避免瓷片碎片伤人；
2、准备好施工工具如电钻，扁头铲，扫把，簸箕等，现场随时拆除随时清理卫生，垃圾装袋整齐堆放；
	m2
	170

	分部分项工程量清单

	工程名称：拆除工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	3、先用3斤八角锤挨个敲打瓷砖表面，使得瓷砖打碎和底部基层分裂，清扫碎片；
4、拆除完面层瓷砖，清理干净再次用电锤打水泥垫层，进行垫层拆除；
5、此项含面层地砖拆除及水泥砂浆垫层拆除。
	
	

	4
	AB036
	西墙窗户雨棚拆除�
[项目特征]
1.西墙窗户雨棚拆除。
[工程内容]
1、清理后院原有堆放垃圾及大件旧物；
2、人工吊绳先拆除原雨棚面层老化塑料盖板；
3、切割金属雨棚架分为小单元整理到地面；
4、再用工具人工将墙体内部固定件全部取出，清理现场；
5、雨棚拆除含高温户外施工费。
	套
	20

	5
	AB037
	原有门窗拆除
[项目特征]
1、原有门窗拆除。
[工程内容]
1、门窗拆除前技术人员根据设计图纸要求进行现场交底；
2、准备好工具先将门窗扇卸下来；
3、拆除门窗框保证四周墙体的完整性，必须使用相应的工具，不得野蛮施工；
4、此项含四周破损墙体抹灰修复及拆除门窗搬运。
	套
	9

	6
	AB004
	原有墙体装饰面拆除
�[项目特征]
1、原有墙体装饰面拆除。
[工程内容]
1、电工关水阀，原有破损漏水管道修复及堵头堵死，拆除墙板下方拖把池，面盆；
2、原有墙面，地面明水管道拆除；
3、打脚手架，从上部拆除墙面PVC饰面面板及木工板基层；
4、清理现场卫生。
	m2
	13

	7
	AB038
	原有砖墙拆除�
�[项目特征]
1.原有砖墙拆除
�[工程内容]
1、严格按设计施工方案要求自上而下，对称次序；
2、对拆除物采取有效的下落控制方法；
3、因设计要求，部分拆除需先垂直方向放线切割出整齐的需拆除位置，不许破坏性拆除；
4、拆除需有预防扬尘及降低噪音方法；
5、拆除完需立即清理现场外运垃圾不影响楼内办公及其他房间使用；
6、对于噪音大的施工需避开上班时间。
	m2
	4

	分部分项工程量清单

	工程名称：拆除工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	8
	AB039
	顶面亮化灯拆除
�[项目特征]
1.顶面亮化灯拆除
�[工程内容]
1、首先由电工检查电路，断掉所有楼面亮化电源。
2、楼外面拉临时警戒线，派安全人员监督管理现场。
3、拆除前技术员，安全员必须到现场进行安全指导，监督管理。
4、施工人员需佩戴安全帽，穿工服配安全带，在技术人员的监督下进行高空拆除施工。
5、灯具拆除含后期恢复安装费用。
6、此项含户外高温施工费用。
	m
	22

	9
	AB040
	管道井砖墙拆除�
�[项目特征]
1.管道井砖墙拆除�
�[工程内容]
1、首先需打开局部管道井盖，派人对地沟内部管线情况逐一检查。
2、摸清地沟情况，确定局部拆除方案及施工方法。
3、因高温地沟内部空间狭小味道难闻施工困难，需增加排风及送风设备，接临时照明。
4、拆除完需人工清理内部所有垃圾。
5、隐蔽工程拆除完工需专业人员下去验收，排查。
	m
	29

	10
	AB041
	老下水PVC管道拆除�
�[项目特征]
1.老下水PVC管道拆除��
�[工程内容]
1、需在休息日确保楼内不用上下水，关闭所有排水，专业人员现场指挥，互相协调施工。
2、确定好方案及拆除部位，割除管道时禁止作业人员站立或骑坐在管道上，防止发生危险事故。3、拆除下管道要及时运到管道沟外面。
4、拆除完需及时对管道修复施工，在没做好新管道前排水。
	m
	29

	11
	AB042
	瓷砖踢脚线拆除�
�[项目特征]
1.瓷砖踢脚线拆除�
�[工程内容]
1、原地面二次施工标高升高，原有踢脚线需按设计要求拆除。
2、先用工具人工拆除原有瓷片踢脚线面层。
3、用电锤将水泥砂浆层拆除，局部未脱落的需人工一点点拆除，使得墙面没原有基层。
4、对于基层破坏原墙体面层需水泥砂浆找平磨光。
5、及时清理现场垃圾装袋外运
	m
	104


	措施项目清单

	工程名称：拆除工程
	专业：土建工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。


	其他项目清单

	工程名称：拆除工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	规费、税金项目清单

	工程名称：拆除工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	二
	税金
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	分部分项工程量清单

	工程名称：外墙工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	020201001001
	墙面一般抹灰（墙面刷胶）
[项目特征]
1.墙面刷胶；
[工程内容]
1、施工前检查墙面垂直度和平整度不得超过4MM（2米靠尺人工吊绳建筑四周逐一检查做好标识）。
2、对于阴阳角不顺直，方正的进行修补验收，等验收合格方可进行下一道工序。
	m2
	1100

	2
	AB001
	墙面原有裂缝修补
�[项目特征]
1、墙面原有裂缝修补（工序复杂，需分段施工，增加人工成本）
[工程内容]
1、对墙面裂缝进行嵌缝石膏修补，贴网格布加强强度。
	m2
	1100

	3
	010703002001
	涂膜防水（墙面防水处理）
[项目特征]
1. 墙面防水处理
[工程内容]
1.因墙体楼渗漏现象需外立面全部涂刷渗透性防水一遍
	m2
	1100

	4
	ABOO2
	墙面挂纤维网
�[项目特征]
1、墙面挂纤维网。
[工程内容]
1、底层压入耐碱玻璃纤维网两遍，验收合格。
	m2
	1100

	5
	020201001002
	墙面一般抹灰（墙面抗裂砂浆找平）
[项目特征]
1、墙面抗裂砂浆找平（工序复杂，需分段施工，增加人工成本）；
[工程内容]
1.墙面15厚1：3抗裂砂浆对整体楼梯外立面进行找平（底层压入耐碱玻璃纤维网两遍，验收合格，确定墙面干透满墙滚刷抗碱底漆。保证无流坠，透底，要均匀。
	m2
	1100

	6
	020201001003
	墙面一般抹灰（墙面抗碱底漆）
[项目特征]
1.墙面抗碱底漆；
[工程内容]
1、涂刷抗碱专用底漆，底漆用与真石漆相近颜色，防止面层花。
2、抗碱底漆涂刷24小时后根据施工图纸及现场情况分格弹线，所有分格线因平直，以上各项工作需吊篮分区域分次完成，此预算含施工复杂难度费。
	m2
	1100

	7
	020201002001
	墙面装饰抹灰（墙面分格及喷真石漆）
[项目特征]
1.墙面分格及喷真石漆；
	m2
	1100

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[工程内容]
1.在喷真石漆前对门窗等易污染部位进行全面保护，此报价含保护费用。
2.施工前搅拌均匀，自上而下均匀喷涂2遍，无流坠，漏底和不均匀，喷涂完毕等干燥后再次验收平整度，均匀程度及流坠，漏底情况做二次修补
	
	

	8
	AB003
	面层保护油
[项目特征]
1、面层保护油（工序复杂，需分段施工，增加人工成本）；
[工程内容]
1.喷涂透明AC罩面涂料；
2.此项施工因现场树木，相邻建筑，楼内办公等因素全部为吊篮及人工吊绳分次分段施工，增加了施工工程量及施工工序，所以此报价含施工复杂难度费及户外高温施工费，同时总工程量较小，窗口，电线，空调外机等保护东西较多，工序复杂，需分段施工，增加人工成本。面层保护油需全部覆盖基层，防止透底需两遍喷涂。
	m2
	1100

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	措施项目清单

	工程名称：外墙工程
	专业：土建工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	规费、税金项目清单

	工程名称：外墙工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	二
	税金
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	分部分项工程量清单
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	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	020201001001
	墙面一般抹灰（涂刷墙固）
[项目特征]
1.涂刷墙固；
[工程内容]
1、对原有墙面破损，凹凸不平及阴阳角误差交大处水泥 砂浆抹灰修补处理。
2、水泥墙面滚刷专用墙固，增加墙面强度及面层粘接度。
	m2
	820

	2
	020201001002
	墙面一般抹灰（墙面基层处理）
[项目特征]
1.墙面基层处理（基层处理前需要整体墙面贴纤维网格布再做两遍腻子基层处理。）；
[工程内容]
1、清理；
2、基层处理。
	m2
	820

	3
	020201001003
	墙面一般抹灰（墙面石膏找平）
[项目特征]
1.墙面石膏找平（石膏找平前需要做墙面嵌缝石膏裂缝处理再做石膏找平）；
[工程内容]
1、全部墙面进行石膏找平，干燥后用砂纸将凸出处做磨平处理，再将施工浮灰清洁干净；
2、刮腻子遍数根据现场墙面平整度决定，一般情况至少三遍腻子，第一遍用胶皮挂板横向满刮，接头处不得留搓，干燥后用砂纸打磨，将浮腻子和斑点痕迹磨光，再将墙面清洁干净。第二遍仍然用胶皮挂板纵向满刮，方法同第一遍。第三遍胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，墙面刮平，刮光后用细砂纸磨平，磨光，不得有遗漏或透底基层
	m2
	820

	4
	020201001004
	墙面一般抹灰（墙面刷底漆）
[项目特征]
1.墙面刷底漆；
[工程内容]
1、保证基层达到规范要求，技术人员及项目经理现场验收合格涂刷乳胶漆底漆，底漆主要保证和基层的渗透性，保证面层漆均匀，粘接牢固
	m2
	820

	5
	020201001005
	墙面一般抹灰（墙面两遍面漆）
[项目特征]
1.墙面两遍面漆；
[工程内容]
1、面层乳胶漆施工前对基层检查，修补。
2、抗碱底漆涂刷24小时后涂刷乳胶漆面层至少两遍，保证面层无流坠，皱皮等现象，面漆必须要求有一定漆膜厚度，保持外观颜色统一。
3、此报价含高温，分段复杂施工费。
4、因墙面平整误差较大，整体大面积裂缝较多，石膏找平前需要做墙面嵌缝石膏裂缝处理再做石膏找平，基层处理前需要整体墙面贴纤
	m2
	820

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	维网格布再做两遍腻子基层处理。
	
	

	6
	020101003001
	过道地面自流平
[项目特征]
1.过道地面自流平
[工程内容]
1、在完成找平地面后进行粗磨处理，以确保整个混凝土地面的附着力，用喷砂打磨机对混凝土地面进行打磨，将超高部位的地坪打磨到平整度误差范围（小于3MM），用吸尘器及灰尘推清理粗磨过的地面，然后用砂轮对地面进行一次精细打磨。另外对现场地面预留缝隙用密封胶封平。
2、对精磨过的地面进行细致的清洁后用汉高R77功能界面剂1:1对水，以200克每平方的用量用羊毛滚筒均匀的将界面剂对地坪进行封底，以降低基层的吸附性和增强界面的附着力。
3、场地的边角部分用专业滚筒进行滚筒，在自然风干方可进行自流平。
4、将自流平料搅拌均匀，在处理过的地坪上进行自流平施工，自流平整体完毕后养护24小时进行塑胶地板铺贴。
	m2
	110

	7
	020104003001
	过道地面铺塑胶地板
[项目特征]
1.过道地面铺塑胶地板
[工程内容]
1、定位，弹线分格，在强度已达到要求的自流平地面上，排布出塑胶地板的铺贴位置，并在地面弹出分格线，边角处排版要求大于等于二分之一块。
2、在铺贴前进行试铺，做好标记。
	m2
	110

	8
	020104003002
	楼梯踏步铺塑胶地板
[项目特征]
1.楼梯踏步铺塑胶地板
[工程内容]
1、定位，弹线分格，在强度已达到要求的自流平地面上，排布出塑胶地板的铺贴位置，并在地面弹出分格线，边角处排版要求大于等于二分之一块。
2、在铺贴前进行试铺，做好标记。
	m
	100

	9
	020104003003
	休息平台塑胶地板
[项目特征]
1.休息平台塑胶地板
[工程内容]
1、定位，弹线分格，在强度已达到要求的自流平地面上，排布出塑胶地板的铺贴位置，并在地面弹出分格线，边角处排版要求大于等于二分之一块。
2、在铺贴前进行试铺，做好标记。
	m2
	20
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	10
	AB006
	地面涂刷界面剂
[项目特征]
1.地面涂刷界面剂
[工程内容]
1、涂刷底胶应超出分格线10MM左右，厚度小于1mm。
2、将塑胶地板背面用干净抹布擦干净，按弹好的定位线铺贴，并用橡胶锤敲打密实，防止鼓包，粘贴不严等现象。
3、塑胶地板铺设完工后用吸尘器吸附灰尘，再用半干抹布擦拭干净表面，最后上面层蜡两遍，做成品保护，所有塑胶地板在交工前需全部遮护。
	m2
	110

	11
	AB007
	一楼房间段桥铝窗户
[项目特征]
1.一楼房间段桥铝窗户
[工程内容]
1、成品量尺订做+安装+辅料（70全灰，6+22+6钢化路易玻璃+金刚网+五金）
	m2
	12

	12
	020102002001
	一楼地面铺砖
[项目特征]
1、一楼地面铺砖
[工程内容]
1、铺设前根据图纸需求对瓷砖纹理，颜色，平整度进行验收。
2、根据现场尺寸及采购地砖规格进行铺设排砖，并按要求出排砖图纸。
3、铺砖前清洁地面卫生，清洁干净后用吸尘器吸去浮灰，再对地面均匀涂刷地固，增加地面和水泥砂浆粘接强度，此报价含涂刷地固费用。
4、铺贴地砖时随时保持地砖卫生，用地砖专用卡预留2.5MM伸缩缝，并将砖缝内水泥 砂浆清洁干净。
5、地砖平整度用2M水平尺检查，误差不得超2MM，相邻砖高差不得超1MM,铺设完24小时内不得踩踏，需要养护洒水。
6、地砖空鼓率不得高于3%，主要通道所有空鼓必须维修返工。
7、地砖铺设完后检查平整度，空鼓及色差，验收合格后需要用纸面石膏板保护，接缝处塑料胶带粘接。
8、再用塑料保护膜全部保护，避免划伤，破损及污染。
9、此报价含高温施工费。
10、此报价含800*800通体大理石砖，包工包料。
	m2
	165

	13
	AB038
	地砖美缝�
�[项目特征]
1、地砖美缝
	m2
	165
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	[工程内容]
1、现场所有施工完工后清理地面保护层，垃圾装袋外运。
2、吸尘器吸出瓷砖缝隙所有灰尘，全部房间吸尘清洁，拖干净。
3、等地面干透，每一块砖缝四周打专用美缝油防止美缝剂污染无法清理。
4、填充美缝剂第一层打底，打底后用一毫米压缝锤将槽内重新压出。打完美缝剂后用钢球从一端用力拉到另一端，等待固化厚就表面形成圆弧面。5、完工后晾24小时以上，使得表面全部凝固，清理缝隙以外所有美缝剂，检查，验收，修补遗漏。6、为保证地面的美观及后期清洁方便性，所有墙地砖都做美缝处理，此费用含以上所有工序人工，辅料及美缝剂材料费用。
	
	

	14
	AB039
	房间墙面拉毛
[项目特征]
1.房间墙面拉毛
[工程内容]
1、原房间乳胶漆铲除强面做清洁，涂刷墙面墙固增加墙面粘接力。
2、做水泥 砂浆+胶掺入适量细砂面层灰，等待面层干至6-7成时，进行拉毛处理，用麻绳缠绕刷子，对灰面一点一拉，靠灰浆的塑性及吸力顺势拉出一个个细毛头，为贴墙砖增加强度及粘接力。
	m2
	54

	15
	020102002004
	房间墙面贴砖（成品800*800瓷砖供应）
[项目特征]
1、房间墙面贴砖（成品800*800瓷砖供应）
[工程内容]
1、铺设前根据图纸需求对瓷砖纹理，颜色，平整度进行验收。
2、根据现场尺寸及采购地砖规格进行铺设排砖，并按要求出排砖图纸。
3、铺砖前清洁地面卫生，清洁干净后用吸尘器吸去浮灰，再对地面均匀涂刷地固，增加地面和水泥砂浆粘接强度。
4、铺贴墙砖时随时保持地砖卫生，并将砖缝内水泥 砂浆清洁干净。
5、墙砖平整度用2M水平尺检查，误差不得超2MM，相邻砖高差不得超1MM,铺设完24小时内不得踩踏，需要养护洒水。
6、地砖空鼓率不得高于3%。
7、墙砖铺设完后检查平整度，空鼓及色差，验收合格后墙面需拿专业胶条贴出隐蔽水电线管布局位置及方向。
8、此报价含高温施工费。
9、此报价含400*800通体大理石砖，包工包料。
	m2
	54
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	16
	AB040
	墙砖美缝�
�[项目特征]
1、墙砖美缝
[工程内容]
1、现场所有施工完工后清理地面保护层，垃圾装袋外运。
2、吸尘器吸出瓷砖缝隙所有灰尘，全部房间吸尘清洁，拖干净。
3、等地面干透，每一块砖缝四周打专用美缝油防止美缝剂污染无法清理。
4、填充美缝剂第一层打底，打底后用一毫米压缝锤将槽内重新压出。打完美缝剂后用钢球从一端用力拉到另一端，等待固化厚就表面形成圆弧面。5、完工后晾24小时以上，使得表面全部凝固，清理缝隙以外所有美缝剂，检查，验收，修补遗漏。6、为保证地面的美观及后期清洁方便性，所有墙地砖都做美缝处理，此费用含以上所有工序人工，辅料及美缝剂材料费用。
	m2
	54

	17
	020105006001
	一楼房间实木踢脚线
[项目特征]
1.一楼房间实木踢脚线
[工程内容]
1、测量每个墙面长度，根据现场情况切割踢脚线。
2、在安装踢脚线的位置每隔400MM打孔，打入木楔。
3、安装前根据踢脚线高度弹线，使得踢脚线板收口与立墙贴紧，上口要平直，钉接牢固，用实木踢脚线专业钉直接钉在木楔上。
4、所有阳角45度裁切钉死防止后期脱落。
5、此报价含主材踢脚线，辅料，安装及损耗所有费用。
	m
	40

	18
	020105006002
	一楼过道实木踢脚线
[项目特征]
1.一楼过道实木踢脚线
[工程内容]
1、测量每个墙面长度，根据现场情况切割踢脚线。
2、在安装踢脚线的位置每隔400MM打孔，打入木楔。
3、安装前根据踢脚线高度弹线，使得踢脚线板收口与立墙贴紧，上口要平直，钉接牢固，用实木踢脚线专业钉直接钉在木楔上。
4、所有阳角45度裁切钉死防止后期脱落。
5、此报价含主材踢脚线，辅料，安装及损耗所有费用。
	m
	54

	19
	020207001001
	装饰板墙面(一楼房间石膏板封墙)
[项目特征]
1.一楼房间石膏板封墙
	m2
	145
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	[工程内容]
1、轻钢龙骨、膨胀螺栓加吊筋固定。
2、内部隔音棉+整张玻镁板+9.5石膏板单面，自攻螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。
3、石膏板接缝处嵌缝石膏添平后，粘贴嵌缝专用绷带。
4、表面装饰刮墙衬、刷涂料、安装灯具、石膏线费用另计。
5、房高超过3米另加30元/平米。（不含木梁、镜面、艺术玻璃），加保温材料，增加20元/平米。
6、此费用含隔音棉一层，玻镁板一层，面层石膏板一层所有人工及材料。
	
	

	20
	020302001002
	一楼房间石膏板平顶
[项目特征]
1.一楼房间石膏板平顶
[工程内容]
1、轻钢龙骨、膨胀螺栓加吊筋固定。
2、因大面积平顶，根据施工质量及工艺要求采用双层石膏板吊顶，安装时面层板与基层板接缝错开，自攻螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。
3、石膏板接缝处嵌缝石膏添平后，粘贴嵌缝专用绷带。
4、表面装饰刮墙衬、刷涂料、安装灯具、石膏线费用另计。
5、房高超过3米另加30元/平米。（不含木梁、镜面、艺术玻璃），加保温材料，增加20元/平米。
6、因大面积石膏板吊顶考虑平整和稳定性，需要双层石膏板吊顶，轻钢龙骨需要增加厚度，石膏板量及人工量需要增加。
	m2
	77

	21
	AB041
	石膏板+玻镁板封门窗洞�
[项目特征]
1.石膏板+玻镁板封门窗洞
[工程内容]
1、轻钢龙骨、膨胀螺栓加吊筋固定。
2、内部隔音棉+整张玻镁板+9.5石膏板双面，自攻螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。
3、石膏板接缝处嵌缝石膏添平后，粘贴嵌缝专用绷带。
4、表面装饰刮墙衬、刷涂料、安装灯具、石膏线费用另计。
5、房高超过3米另加30元/平米。（不含木梁、镜面、艺术玻璃），加保温材料，增加20元/平米。
	m2
	8

	22
	AB042
	新做卫生间隔墙
[项目特征]
1.新做卫生间隔墙
[工程内容]
	m2
	26
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	1、轻钢龙骨、膨胀螺栓加吊筋固定。
2、内部隔音棉+整张玻镁板+9.5石膏板双面，自攻螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。
3、石膏板接缝处嵌缝石膏添平后，粘贴嵌缝专用绷带。
4、表面装饰刮墙衬、刷涂料、安装灯具、石膏线费用另计。
5、房高超过3米另加30元/平米。（不含木梁、镜面、艺术玻璃），加保温材料，增加20元/平米。
	
	

	23
	AB043
	房间新加卫生间墙面挂钢丝网
[项目特征]
1.新房间新加卫生间墙面挂钢丝网
[工程内容]
1、新加墙体为保证基层及面层不脱落，须挂0.5*0.5网格钢丝网,还得与旁边墙体搭接,搭接长度不少于100mm；
2、钢丝网用气枪钉固定结实。
	m2
	21

	24
	AB044
	房间新加卫生间墙面拉毛
[项目特征]
1.房间新加卫生间墙面拉毛
[工程内容]
1、原房间乳胶漆铲除强面做清洁，涂刷墙面墙固增加墙面粘接力。
2、做水泥 砂浆+胶掺入适量细砂面层灰，等待面层干至6-7成时，进行拉毛处理，用麻绳缠绕刷子，对灰面一点一拉，靠灰浆的塑性及吸力顺势拉出一个个细毛头，为贴墙砖增加强度及粘接力。
	m2
	21

	25
	AB045
	瓷砖刷背涂
[项目特征]
1.瓷砖刷背涂
[工程内容]
1、在地面保护面层上把瓷砖斜靠在墙壁上。
2、准备好背涂胶及涂料滚筒，蘸取背涂胶均匀涂刷在瓷砖表面，涂完后在瓷砖上防止小小碎片隔开每片瓷砖。
3、涂刷完晾至背胶变透明方可铺贴。
	m2
	21

	26
	020102002007
	房间新加卫生间墙面贴砖
[项目特征]
1、房间新加卫生间墙面贴砖
[工程内容]
1、铺设前根据图纸需求对瓷砖纹理，颜色，平整度进行验收。
2、根据现场尺寸及采购地砖规格进行铺设排砖，并按要求出排砖图纸。
3、铺砖前清洁地面卫生，清洁干净后用吸尘器吸去浮灰，再对地面均匀涂刷地固，增加地面和水泥砂浆粘接强度。
	m2
	21
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	4、铺贴墙砖时随时保持地砖卫生，并将砖缝内水泥 砂浆清洁干净。
5、墙砖平整度用2M水平尺检查，误差不得超2MM，相邻砖高差不得超1MM,铺设完24小时内不得踩踏，需要养护洒水。
6、地砖空鼓率不得高于3%。
7、墙砖铺设完后检查平整度，空鼓及色差，验收合格后墙面需拿专业胶条贴出隐蔽水电线管布局位置及方向。
8、此报价含高温施工费。
9、此报价含400*800通体大理石砖，包工包料。
	
	

	27
	AB046
	墙砖美缝�
�[项目特征]
1、墙砖美缝
[工程内容]
1、现场所有施工完工后清理地面保护层，垃圾装袋外运。
2、吸尘器吸出瓷砖缝隙所有灰尘，全部房间吸尘清洁，拖干净。
3、等地面干透，每一块砖缝四周打专用美缝油防止美缝剂污染无法清理。
4、填充美缝剂第一层打底，打底后用一毫米压缝锤将槽内重新压出。打完美缝剂后用钢球从一端用力拉到另一端，等待固化厚就表面形成圆弧面。5、完工后晾24小时以上，使得表面全部凝固，清理缝隙以外所有美缝剂，检查，验收，修补遗漏。6、为保证地面的美观及后期清洁方便性，所有墙地砖都做美缝处理，此费用含以上所有工序人工，辅料及美缝剂材料费用。
	m2
	21

	28
	020102002008
	房间新加卫生间地面贴砖
[项目特征]
1、房间新加卫生间地面贴砖
[工程内容]
1、铺设前根据图纸需求对瓷砖纹理，颜色，平整度进行验收。
2、根据现场尺寸及采购地砖规格进行铺设排砖，并按要求出排砖图纸。
3、铺砖前清洁地面卫生，清洁干净后用吸尘器吸去浮灰，再对地面均匀涂刷地固，增加地面和水泥砂浆粘接强度，此报价含涂刷地固费用。
4、铺贴地砖时随时保持地砖卫生，用地砖专用卡预留2.5MM伸缩缝，并将砖缝内水泥 砂浆清洁干净。
5、地砖平整度用2M水平尺检查，误差不得超2MM，相邻砖高差不得超1MM,铺设完24小时内不得踩踏，需要养护洒水。
6、地砖空鼓率不得高于3%，主要通道所有空鼓
	m2
	4
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	必须维修返工。
7、地砖铺设完后检查平整度，空鼓及色差，验收合格后需要用纸面石膏板保护，接缝处塑料胶带粘接。
8、再用塑料保护膜全部保护，避免划伤，破损及污染。
9、此报价含高温施工费。
10、此报价含800*800通体大理石砖，包工包料。
	
	

	29
	AB047
	地砖美缝�
�[项目特征]
1、地砖美缝
[工程内容]
1、现场所有施工完工后清理地面保护层，垃圾装袋外运。
2、吸尘器吸出瓷砖缝隙所有灰尘，全部房间吸尘清洁，拖干净。
3、等地面干透，每一块砖缝四周打专用美缝油防止美缝剂污染无法清理。
4、填充美缝剂第一层打底，打底后用一毫米压缝锤将槽内重新压出。打完美缝剂后用钢球从一端用力拉到另一端，等待固化厚就表面形成圆弧面。5、完工后晾24小时以上，使得表面全部凝固，清理缝隙以外所有美缝剂，检查，验收，修补遗漏。6、为保证地面的美观及后期清洁方便性，所有墙地砖都做美缝处理，此费用含以上所有工序人工，辅料及美缝剂材料费用。
	m2
	4

	30
	010703002002
	房间新加卫生间新做防水
[项目特征]
1.房间新加卫生间新做防水
[工程内容]
1、原有地面清理干净，用水不漏堵所有上下水管道处，检查地面所有隐蔽工程。原坑洼地面做水泥找平层保护地面管道，使得地面平整，干净，增加防水层的整体性和完整性。
2、等地面找平层彻底干透，确定防水层涂刷高度位置，以避免涂刷区域达不到高度。
3、进行大面积防水施工，先施工墙面后施工地面，有墙面开槽布线管，水管处至少涂刷三遍，做水泥砂浆保护层，再进行整体涂刷，两遍大面积涂刷使得成膜。检查遗漏，补刷第三遍。
4、过门处的沿体处理，根据现场现有材料加工止水沿，高度需满足避水试验，不影响铺贴过门石。5、施工完毕后对整体防水层做避水试验48小时以上，没有渗漏现象做水泥 砂浆保护垫层。
6、此费用含第一层原坑洼地面找平，最后防水地面保护垫层费用。
	m2
	20
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	31
	020302001003
	房间新加卫生间铝扣板吊顶
[项目特征]
1.房间新加卫生间铝扣板吊顶
[工程内容]
1、基础弹线，安装主龙骨，采用配套吊筋和吊杆链接，将扣板卡进龙骨后推紧调平（铝扣板为0.9厚滚涂工艺铝板）
2、此项目施工人工因面积较小，高温施工，有高温费及单平方补贴差额
	m2
	3

	32
	AB048
	房间新加卫生间浴室柜
[项目特征]
1.房间新加卫生间浴室柜
[工程内容]
1、侧墙玻镁板包管道，水泥砂浆抹灰挂钢丝网，原墙面做三角钢架。
2、玻镁板做基层造型及两侧墙造型，成品订制2.0厚天然石材包所有面盆台面及两侧墙0.6*2.7高双面+顶部1.5宽，0.6深。
3、成品购置20寸嵌入式台盆（长510*宽325*高190）做嵌入式工艺。
4、成品购置黄铜，十级电镀，陶瓷阀芯龙头（型号：AE4181T)。
5、成品购置带溢水器纯铜弹跳下水器。
6、成品订制防雾镜
	套
	1

	33
	AB049
	房间新加卫生间马桶
[项目特征]
1.房间新加卫生间马桶
[工程内容]
1.成品采购轻音冲水纤薄款马桶，阻尼缓降盖板，虹吸型（型号：AE1021）
	套
	1

	34
	AB050
	房间新加卫生间花洒
[项目特征]
1.房间新加卫生间花洒
[工程内容]
1.成品采购优质黄铜，陶瓷阀芯，1.4KG克，表面电镀角阀，型号：HDAE3398S三功能淋浴花洒
	套
	1

	35
	AB051
	房间新加卫生间小五金（卫生间地漏）
[项目特征]
1.卫生间地漏
[工程内容]
1.成品采购面板尺寸100*100，下水管深度大于等于60MM，下水直径大于等于40MM，优质纯铜潜水艇地漏（型号：MTF40-10)
	项
	1

	36
	AB052
	房间新加卫生间小五金（角阀）
[项目特征]
1.角阀
[工程内容]
1.成品采购优质黄铜，陶瓷阀芯，115克重，
	个
	3
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	表面电镀角阀，型号：AE5208
	
	

	37
	AB053
	房间新加卫生间小五金（软管）
[项目特征]
1.软管
[工程内容]
1.304不锈钢金属编织冷热进水管连接管子4分，80CM长
	根
	3

	38
	020401003002
	房间新加卫生间门
[项目特征]
1.房间新加卫生间门
[工程内容]
1.根据图纸设计要求，此门为非标加高通顶门，订制需增加异型订制费，此费用含门安装，辅料，门锁，合页等
	樘
	1

	39
	AB054
	主下水管道改造
[项目特征]
1.主下水管道改造，原办公楼房间没有卫生间，新增加卫生间需改主下水对接到原下水管道处。
[工程内容]
1、查看原建筑管路图纸，找出地沟位置，根据新加排水及卫生间位置确定好修改和增加方案。
2、根据施工方案准备材料，地面根据要求开挖管道，排水管道放线确定位置。
3、确定位置安装PVC排水管道。
4、施工需注意管道坡度，安装完毕验收每个连接处的渗漏现象，下水管口安装尺寸核实，主下水管道排水测试；
5、材质及规格：主下水管为φ110 PVC材质，同规格直接、弯头，快粘PVC胶等。
	m
	29

	40
	020302001004
	卫生间铝扣板吊顶
[项目特征]
1.卫生间铝扣板吊顶
[工程内容]
1、基础弹线，安装主龙骨，采用配套吊筋和吊杆链接，将扣板卡进龙骨后推紧调平（铝扣板为0.9厚滚涂工艺铝板）
2、此项目施工人工因面积较小，高温施工，有高温费及单平方补贴差额
	m2
	3

	41
	AB055
	上水改造，所需材料有φ25PP-R管道
[项目特征]
1.上水改造，所需材料有φ25PP-R管道，此卫生间处原来没有卫生间，需要新增加卫生间面盆上水改造工程
[工程内容]
1、根据图纸进行面盆上水放线定位后，在墙壁上进行开槽（左热右冷各一条槽，槽规格30*30mm为宜，间距200mm）；
	m
	50
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	2、槽内清理干净后涂刷一层防水涂料；
3、根据图纸设计要求进行管线配置，所需材料有φ25PP-R管道，90°内丝弯头，直接，热熔机等；4、上水管道经过热熔后，固定在槽内并用水泥砂浆填满；
5、内丝弯头出墙面20mm，后期贴砖后与弯头外平齐便于龙头软管的安装。
6、此费用含25PPR管，所有配料+墙面地面开槽+水管+面层水泥砂浆填缝。
	
	

	42
	AB056
	电路改造2.5
[项目特征]
1.电路改造2.5
[工程内容]
1、根据图纸进行电路及点位放线定位后，在墙壁上进行开槽（槽规格30*30mm为宜）；
2、根据图纸设计要求进行管线配置，所需材料有φ20PVC穿线管，PVC弯头，PVC直接，PVC三通，PVC四通，国标2.5平方铜芯线缆等；
3、线缆穿入PVC管后，连接处用PVC直接连接固定，局部利用三通或四通进行分线后，固定在槽内后用嵌缝石膏填满；
4、线头预留30mm便于后期安装接线。
	m
	360

	43
	AB057
	电路改造4.0
[项目特征]
1.电路改造4.0
[工程内容]
1、根据图纸进行电路及点位放线定位后，在墙壁上进行开槽（槽规格30*30mm为宜）；
2、根据图纸设计要求进行管线配置，所需材料有φ20PVC穿线管，PVC弯头，PVC直接，PVC三通，PVC四通，国标4.0平方铜芯线缆等；
3、线缆穿入PVC管后，连接处用PVC直接连接固定，局部利用三通或四通进行分线后，固定在槽内后用嵌缝石膏填满；
4、线头预留30mm便于后期安装接线。
	m
	294

	44
	AB058
	水路改造20PPR管�
[项目特征]
1.水路改造20PPR管�
[工程内容]
1、根据图纸进行水路放线定位后，在墙壁上进行开槽（左热右冷各一条槽，槽规格30*30mm为宜，间距200mm）；
2、槽内清理干净后涂刷一层防水涂料；
3、根据图纸设计要求进行管线配置，所需材料有φ20 PP-R管道，90°内丝弯头，直接，热熔机等；4、上水管道经过热熔后，固定在槽内并用水泥砂浆填满；
5、内丝弯头出墙面20mm，后期贴砖后与弯头外平齐便于龙头软管的安装。
	m
	75
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	45
	020402006001
	新做双扇防盗门（含异形门定制费，五金，安装，辅料）
[项目特征]
1.新做双扇防盗门（含异形门定制费，五金，安装，辅料）
[工程内容]
1、根据方案及图纸要求，此防盗门为非标门，需要厂家开模订制；
2、待现场墙体定位及地面装饰施工完成后方可协调门厂进行现场勘测并确定材质工艺及最终效果要求后，厂家根据前期沟通情况、方案及图纸进行图纸深化，得到我方认可方可进行下单生产；
3、最终木门工艺及材料：选材（木纹转印钢板）、压花、选板、冲孔、折弯、电焊等一系列工艺；
4、最终送货安装到位。
	樘
	1

	46
	020402001001
	新做通顶卫生间门（含异形门定制费，五金，安装，辅料）
[项目特征]
1.新做通顶卫生间门（含异形门定制费，五金，安装，辅料）
[工程内容]
1、根据方案及图纸要求，此（单扇）门为通顶非标门，需要厂家开模订制；
2、待现场墙体定位及地面装饰施工完成后方可协调门厂进行现场勘测并确定材质工艺及最终效果要求后，厂家根据前期沟通情况、方案及图纸进行图纸深化，得到我方认可方可进行下单生产；
3、最终木门工艺及材料为实木方框架并填充，三厘板（或贴实木皮）贴面，白混油/清油喷涂工艺，局部留空装5厚磨砂玻璃；
4、五金包含三幅合页、一把门锁、一套门吸。
	樘
	1

	47
	020402001002
	新做双开办公室门（含异形门定制费，五金，安装，辅料）
[项目特征]
1.新做双开办公室门（含异形门定制费，五金，安装，辅料）
[工程内容]
1、根据方案及图纸要求，此（双扇）门为通顶非标门，需要厂家开模订制；
2、待现场墙体定位及地面装饰施工完成后方可协调门厂进行现场勘测并确定材质工艺及最终效果要求后，厂家根据前期沟通情况、方案及图纸进行图纸深化，得到我方认可方可进行下单生产；
3、最终木门工艺及材料为实木方框架并填充，三厘板（或贴实木皮）贴面，白混油/清油喷涂工艺；
	樘
	1
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	4、五金包含六幅合页、一把门锁、二套门吸。
	
	

	48
	020402001003
	新做通顶单开门（含异形门定制费，五金，安装，辅料）
[项目特征]
1.新做通顶单开门（含异形门定制费，五金，安装，辅料）
[工程内容]
1、根据方案及图纸要求，此（单扇）门为通顶非标门，需要厂家开模订制；
2、待现场墙体定位及地面装饰施工完成后方可协调门厂进行现场勘测并确定材质工艺及最终效果要求后，厂家根据前期沟通情况、方案及图纸进行图纸深化，得到我方认可方可进行下单生产；
3、最终木门工艺及材料为实木方框架并填充，三厘板（或贴实木皮）贴面，白混油/清油喷涂工艺；
4、五金包含三幅合页、一把门锁、一套门吸。
	樘
	1

	49
	AB031
	地暖保温板
[项目特征]
1.地暖保温板
[工程内容]
1、保温板（材质： EPS板；规格：20厚，长度宽度根据现场）敷设：保温板铺设时要注意对节点的细节把控（墙侧边、伸缩缝）
	m2
	75

	50
	AB032
	地暖反射膜
[项目特征]
1.地暖反射膜
[工程内容]
1、反射膜（材质：铝箔纸；规格：5mm）敷设；5、钢丝网（材质：钢丝；规格：丝径4mm网孔150*150mm）敷设；
	m2
	75

	51
	AB033
	20地暖管
[项目特征]
1.20地暖管
[工程内容]
1、地面清理：地面清理后及时检查地面标高是否满足地暖施工的尺寸要求；
2、铺设地暖主管（材质：PE-RT聚乙烯管；规格：φ20）：地暖主管用骑行码固定牢固；
	m
	306

	52
	AB034
	地暖钢丝网
[项目特征]
1.地暖钢丝网
[工程内容]
1、钢丝网（材质：钢丝；规格：丝径4mm网孔150*150mm）敷设
	m2
	75

	53
	AB035
	地暖回填
[项目特征]
1.地暖回填
	m2
	75
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	[工程内容]
1、地暖保护层(1:3水泥砂浆)浇筑：检查地面管线制作灰饼（间距1m×1m）保护层，浇筑前检查地面标高，地暖管上四角用模板支撑地暖保护层浇筑混凝土养护；
	
	

	54
	AB036
	地暖分水器
[项目特征]
1.地暖分水器
[工程内容]
1、冲洗、试压；
2、饰面层安装：面层施工时要求班组不得在地面随意切割，以免破坏管道；
3、分水器及集水器安装；
4、试压、调试。
5、因此楼为暖气，二至四楼依然用暖气，一楼地暖必须分路增加分水器，包含采购、运输、送货、安装以及调试。
	路
	2

	55
	AB037
	地暖球阀
[项目特征]
1.地暖球阀
[工程内容]
1、增加分水器必须有控制球阀，包含采购、运输、送货、安装以及调试。
	个
	2

	56
	AB060
	地暖过滤球阀
[项目特征]
1.地暖过滤球阀
[工程内容]
1、因主管道供应暖气片热水会有杂质，防止杂质流入地暖管导致地暖散热必须增加过滤阀，包含采购、运输、送货、安装以及调试
	个
	2

	57
	AB061
	地暖压力表
[项目特征]
1.地暖压力表
[工程内容]
1、根据我司施工措施要求，地暖施工必须要求挂压施工；在地暖完成安装敷设后，需要进行带压施工，便于在施工期间对地暖安全性进行实时监控
	个
	2

	58
	AB062
	地暖20弯头
[项目特征]
1.地暖20弯头
[工程内容]
1、根据使用功能要求，一楼采暖方式由原有暖气片采暖改为地暖采暖，需增加相应配件
	个
	4

	59
	AB063
	地暖20内直
[项目特征]
1.地暖20内直
[工程内容]
1、根据使用功能要求，一楼采暖方式由原有暖
	个
	2
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	气片采暖改为地暖采暖，需增加相应配件
	
	

	60
	AB064
	20铝塑管
[项目特征]
1.20铝塑管
[工程内容]
1、根据使用功能要求，一楼采暖方式由原有暖气片采暖改为地暖采暖，需增加相应配件
	m
	2

	61
	AB065
	原有暖气拆除
�[项目特征]
1、根据现场情况对原有暖气进行拆除。
[工程内容]
1、根据使用功能要求，一楼采暖方式由原有暖气片采暖改为地暖采暖，需将原有暖气片拆除并搬运至指定堆放地点。
	组
	8

	62
	AB080
	卫生间换气扇
�[项目特征]
1、卫生间换气扇。
[工程内容]
1、根据方案及图纸设计要求，卫生间需设置换气扇（规格300*300）方可满足使用功能，包含采购、运输、送货。
	套
	1

	63
	AB081
	办公室换气扇
�[项目特征]
1、办公室换气扇。
[工程内容]
1、根据方案及图纸设计要求，办公室需设置换气扇（规格300*300）方可满足使用功能，包含采购、运输、送货。
	套
	6

	64
	AB082
	办公室换气管道
�[项目特征]
1、办公室换气管道。
[工程内容]
1、根据方案及图纸设计要求，定位换气扇位置，放线确定管径路由，φ150 PVC管道与直接、弯头用胶水粘接后，专用拉结件固定于顶面或墙面，管口采用成品膜进行封堵避免污染，便于后期安装换气扇。
2、此房间需要吊顶安装六套换气扇全部要用100PVC管道连接再外加鼓风机，含整个房间布管人工及材料。
	m
	32

	65
	AB083
	打换气管道眼
�[项目特征]
1、打换气管道眼。
[工程内容]
1、根据管线路由确定墙面需开洞位置，采用水钻对墙面进行开孔，孔径≮160mm用100PVC管道连接再外加鼓风机，含整个房间布管人工及材料。
	个
	2
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	66
	AB084
	卫生间灯
�[项目特征]
1、卫生间灯。
[工程内容]
1、根据方案及图纸设计要求，新增加卫生间照明灯（规格：300*300LED集成灯；）。
	套
	1

	67
	AB085
	办公室主灯
�[项目特征]
1、办公室主灯。
[工程内容]
1、根据方案及图纸设计要求，新增办公室照明灯（规格：600*600LED集成灯；）
	套
	1

	68
	AB086
	办公室灯带
�[项目特征]
1、办公室灯带。
[工程内容]
1、根据方案及图纸设计要求，办公室吊顶配置灯带（规格：LED软灯带，4000K；）
	m
	57

	69
	AB087
	办公室射灯
�[项目特征]
1、办公室射灯。
[工程内容]
1、根据方案及图纸设计要求，新增办公室射灯（规格：φ80 LED射灯，4000K；）
	套
	43

	70
	020302001005
	矿棉板吊顶
�[项目特征]
1、矿棉板吊顶。
[工程内容]
1、矿棉板规格为600*600*12mm。矿棉板吊顶采用38轻钢主龙骨和T次龙骨（主龙骨间距≤1200mm，次龙骨间距≤600mm）,以及配套的吊挂件，品筋选用φ8的通丝镀锌钢筋，顶部采用镀锌角钢做固定件。与矿棉板吊顶有关的灯具位置，消防喷洒位置等要提前确定。
	m2
	23

	71
	AB088
	矿棉板灯
�[项目特征]
1、矿棉板灯。
[工程内容]
1、矿棉板专用铝型材平板亚克力灯（规格：600*600 LED灯，4000K；）
	套
	2

	72
	AB089
	一楼过道石膏板包管道
�[项目特征]
1、一楼过道石膏板包管道。
[工程内容]
1、30*40木龙骨、膨胀螺栓加吊筋固定。
2、根据施工质量及工艺要求采用9厚石膏板封面，安装时面层板与基层板接缝错开，自攻螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。
3、石膏板接缝处嵌缝石膏添平后，粘贴嵌缝专
	m
	7
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	用绷带。
4、表面装饰刮墙衬、刷涂料、安装灯具、石膏线费用另计。
5、房高超过3米另加30元/平米。（不含木梁、镜面、艺术玻璃），加保温材料，增加20元/平米。
	
	

	73
	AB091
	一楼过道下水管道包隔音棉
�[项目特征]
1、一楼过道下水管道包隔音棉。
[工程内容]
1、下水管道管壁清理干净，单层隔音棉螺旋状缠绕并用胶带固定结实
	m
	7

	74
	AB092
	楼梯扶手原有漆打磨
�[项目特征]
1、楼梯扶手原有漆打磨。
[工程内容]
1、根据设计要求，楼梯扶手基础保留，需用机器将原扶手油漆面层脱漆打磨，砂光
	m2
	30

	75
	AB093
	楼梯扶手喷氟碳漆两遍
�[项目特征]
1、楼梯扶手喷氟碳漆两遍。
[工程内容]
1、脱漆打磨后的扶手喷氟碳漆，包含旁边地面以及墙面成品保护费用
	m2
	30

	76
	AB094
	订做木质扶手
�[项目特征]
1、订做木质扶手。
[工程内容]
1、根据设计要求，现场进行测量复核，厂家深化图纸完成并由我方确认签字；
2、确定木头品种及材质（橡木实木），油漆工艺为半哑光；3、此费用含门运输、送货、安装等。
	m
	30

	77
	AB095
	过门石铺贴
�[项目特征]
1、过门石铺贴。
[工程内容]
1、18厚天然大理石，宽度长度尺寸根据下单规格，卫生间一侧磨单边；
2、清理石材背面浮灰；
3、地面杂质清理干净后上少量水进行基础养护后用水泥砂浆进行找平处理；
4、调制1:3水泥砂浆均匀抹涂至石材背面；
5、根据设计标高进行过门石铺贴安装，过门石与卫生间高差10mm，与其余地面高差0。
	m
	5

	78
	AB096
	过道楼梯间防水竹木纤维板
�[项目特征]
1、过道楼梯间防水竹木纤维板。
	m2
	15

	分部分项工程量清单

	工程名称：室内工程
	专业：土建工程
	第 19 页  共 20 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[工程内容]
1、清理墙面基层及浮灰；
2、根据方案及设计图纸，对竹木纤维板大小规格进行基层龙骨预排弹线并进行预铺；
3、墙面打孔钉入木楔，裁切合适尺寸木龙骨+九厘板，刷防火涂料；
4、安装大板防水竹木纤维饰面板后进行成品保护；
5、包含采购、运输、送货、安装
	
	

	79
	AB097
	过道1.4米成品洗面柜
�[项目特征]
1、过道1.4米成品洗面柜。
[工程内容]
1、瓷砖工序完成后，根据现场进行洗面柜复尺；
2、厂家根据前期沟通情况、方案及图纸进行图纸深化，得到我方认可方可进行下单生产；
3、最终材质为：人造石台面、防水板柜体；
4、含镜子+下水+角阀+软管
	套
	1

	80
	AB098
	拖把池
�[项目特征]
1、拖把池。
[工程内容]
1、400*490*375陶瓷拖把池+下水，包含采购、运输、送货、安装以及调试
	套
	1

	81
	AB099
	拖把池龙头
�[项目特征]
1、拖把池龙头。
[工程内容]
1、全铜拖把池龙头，包含采购、运输、送货、安装以及调试
	套
	1

	82
	AB100
	面盆龙头
�[项目特征]
1、面盆龙头。
[工程内容]
1、全铜面盆龙头，包含采购、运输、送货、安装以及调试
	套
	1

	83
	AB101
	一楼办公室及过道窗帘
�[项目特征]
1、一楼办公室及过道窗帘。
[工程内容]
1、现场测量尺寸，根据现场尺寸设计，订制窗帘。专用办公用窗帘及轨道，包含采购、运输、送货、安装以及调试。
	m
	60

	84
	AB102
	房间新做柜子
�[项目特征]
1、房间新做柜子。
[工程内容]
1、18厚免漆板柜体板，根据设计图纸裁切安
	m
	5
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	装，免漆柜门，包含五金，安装调试到位。
	
	

	85
	AB103
	石材台面
�[项目特征]
1、石材台面。
[工程内容]
1、18厚天然大理石台面订制，加装50高挡水条，包含采购、运输、送货、安装。
	m
	5

	86
	AB104
	原有窗上沿玻璃及门贴膜
�[项目特征]
1、原有窗上沿玻璃及门贴膜。
[工程内容]
1、顶面玻璃清洁+反光玻璃膜+人工，因量小，需顶面贴难度大。
	m2
	20

	87
	AB105
	插座
�[项目特征]
1、插座。
[工程内容]
1、成品采购国标插座。包含采购、运输、送货。
	个
	16

	88
	AB106
	开关
�[项目特征]
1、开关。
[工程内容]
1、成品采购国标开关。包含采购、运输、送货。
	个
	8
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。
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	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	二
	税金
	项
	1
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	1
	AB022
	原有屋面找平处理
�[项目特征]
1、原有屋找平面处理
[工程内容]
1、原有屋面基层杂质及浮灰清理干净，上水养护半小时以上；
2、调制1:3水泥砂浆进行屋面找平处理，30厚，要求坚实、平整、光泽、无起鼓现象，基层必须干燥，含水率要求在9%以下；
	m2
	286

	2
	010702001001
	地面SBS防水卷材两边
�[项目特征]
1、地面SBS防水卷材两边
[工程内容]
1、基层上涂刷地面固化剂，增强原地面强度，再涂刷 SBS改性沥青防水卷材冷底油，要求涂刷均匀一次涂好，干燥6h(根据气温而定以不粘脚为好)；2、先把卷材按位置摆正，点燃喷灯(喷灯距卷材0.3m左右)，用喷灯加热卷材和基层，待卷材表面溶化后随即向前滚铺.加热要均匀，滚压时不要卷入空气和导物，要求压实，压平，在卷材还未冷却前，用抹子把边封好，再用喷灯均匀细致地把缝封好，特别注意边缘和复杂部位，以防翘边；
3、双边做法施工工艺和单层做法的施工工艺基本相同，铺贴第二层应与第一层卷材按缝错开0.3m左右(一般建筑做单层即可)；
	m2
	286

	3
	AB023
	地面保护层
�[项目特征]
1、地面保护层
[工程内容]
1、调制1:3水泥砂浆进行屋面找平处理，20厚，要求坚实、平整、光泽、无起鼓现象，基层必须干燥，含水率要求在9%以下并养护24小时以上
	m2
	286

	4
	AB024
	地面涂刷地固
[项目特征]
1、地面涂刷地固
[工程内容]
1、此预算含高温施工及所有材料费用。
2、原有屋面找平处理含原有屋顶几处高0.9米,长20米左右女儿墙外倾，开裂，需拆除另做。
	m2
	286
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	二
	税金
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	分部分项工程量清单

	工程名称：办公楼卫生间改造
	专业：土建工程
	第 1 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	AB025
	主下水管道改造
[项目特征]
1.主下水管道改造，原办公楼房间没有卫生间，新增加卫生间需改主下水对接到原下水管道处。
[工程内容]
1、查看原建筑管路图纸，找出地沟位置，根据新加排水及卫生间位置确定好修改和增加方案。
2、根据施工方案准备材料，地面根据要求开挖管道，排水管道放线确定位置。
3、确定位置安装PVC排水管道。
4、施工需注意管道坡度，安装完毕验收每个连接处的渗漏现象，下水管口安装尺寸核实，主下水管道排水测试；
5、材质及规格：主下水管为φ110 PVC材质，同规格直接、弯头，快粘PVC胶等。
	m
	12

	2
	AB041
	卫生间下水改造
[项目特征]
1.卫生间下水改造，此处原来没有卫生间，需要新增加卫生间面盆下水改造工程
[工程内容]
1、根据图纸进行各功能用具下水放线定位后，在楼板上进行开孔；
2、根据图纸设计要求进行管线配置，所需材料有φ50PVC管道，90°弯头，PVC直接，PVC快粘胶等；
3、用快粘胶将排水管道和弯头粘接牢固，固定在孔洞上四周灌注防水砂浆；
4、PVC下水管高度以距装饰完成面150mm为准。
	m
	4

	3
	AB042
	卫生间给水改造20PPR管
[项目特征]
1.卫生间给水改造20PPR管
[工程内容]
1、根据图纸进行水路放线定位后，在墙壁上进行开槽（左热右冷各一条槽，槽规格30*30mm为宜，间距200mm）；
2、槽内清理干净后涂刷一层防水涂料；
3、根据图纸设计要求进行管线配置，所需材料有φ20 PP-R管道，90°内丝弯头，直接，热熔机等；4、上水管道经过热熔后，固定在槽内并用水泥砂浆填满；
5、内丝弯头出墙面20mm，后期贴砖后与弯头外平齐便于龙头软管的安装。
6、此费用含墙面开槽，布水管，墙面槽水泥砂浆填补，另外卫生间改造水路米数较少，配件较多（如弯头，直接，三通，内直接，，内丝弯头等），配件费用较高，人工成本较大。
	m
	30

	4
	AB043
	电线2.5
	m
	80
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[项目特征]
1.电线2.5
[工程内容]
1、根据图纸进行电路及点位放线定位后，在墙壁上进行开槽（槽规格30*30mm为宜）；
2、根据图纸设计要求进行管线配置，所需材料有φ20PVC穿线管，PVC弯头，PVC直接，PVC三通，PVC四通，国标2.5平方铜芯线缆等；
3、线缆穿入PVC管后，连接处用PVC直接连接固定，局部利用三通或四通进行分线后，固定在槽内后用嵌缝石膏填满；
4、线头预留30mm便于后期安装接线。
	
	

	5
	AB044
	新砌砖墙
[项目特征]
1.新砌砖墙
[工程内容]
1、根据图纸进行墙体放线定位；
2、地面打孔植筋（φ10钢筋），间距300mm；3、进行混凝土条形基础制作：根据墙体厚度定位进行木夹板支模固定好，灌入1:3水泥砂浆捣鼓均匀，高度200mm；
4、墙面打孔植筋（φ10钢筋），间距500mm；5、机制红砖过水晾干，用1:3水泥砂浆进行垒砌，厚度为240mm，高度到顶，墙面用1:3水泥砂浆找平。
6、整个工程为翻新工程，每个工种分几次施工，施工量小，次数多造成运料，人工成本增加
	m2
	24

	6
	AB045
	墙面挂钢丝网
[项目特征]
1.墙面挂钢丝网
[工程内容]
1、新加墙体为保证基层及面层不脱落，须挂0.5*0.5网格钢丝网,还得与旁边墙体搭接,搭接长度不少于100mm；
2、钢丝网用气枪钉固定结实。
	m2
	24

	7
	AB046
	墙面拉毛
[项目特征]
1.墙面拉毛
[工程内容]
1、原房间乳胶漆铲除强面做清洁，涂刷墙面墙固增加墙面粘接力。
2、做水泥 砂浆+胶掺入适量细砂面层灰，等待面层干至6-7成时，进行拉毛处理，用麻绳缠绕刷子，对灰面一点一拉，靠灰浆的塑性及吸力顺势拉出一个个细毛头，为贴墙砖增加强度及粘接力。
	m2
	48

	8
	020102002007
	墙面贴砖
[项目特征]
	m2
	48
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	1、墙面贴砖
[工程内容]
1、铺设前根据图纸需求对瓷砖纹理，颜色，平整度进行验收。
2、根据现场尺寸及采购地砖规格进行铺设排砖，并按要求出排砖图纸。
3、铺砖前清洁地面卫生，清洁干净后用吸尘器吸去浮灰，再对地面均匀涂刷地固，增加地面和水泥砂浆粘接强度。
4、铺贴墙砖时随时保持地砖卫生，并将砖缝内水泥 砂浆清洁干净。
5、墙砖平整度用2M水平尺检查，误差不得超2MM，相邻砖高差不得超1MM,铺设完24小时内不得踩踏，需要养护洒水。
6、地砖空鼓率不得高于3%。
7、墙砖铺设完后检查平整度，空鼓及色差，验收合格后墙面需拿专业胶条贴出隐蔽水电线管布局位置及方向。
8、此报价含高温施工费。
9、此报价含400*800通体大理石砖，包工包料。
	
	

	9
	AB047
	墙砖美缝�
�[项目特征]
1、墙砖美缝
[工程内容]
1、现场所有施工完工后清理地面保护层，垃圾装袋外运。
2、吸尘器吸出瓷砖缝隙所有灰尘，全部房间吸尘清洁，拖干净。
3、等地面干透，每一块砖缝四周打专用美缝油防止美缝剂污染无法清理。
4、填充美缝剂第一层打底，打底后用一毫米压缝锤将槽内重新压出。打完美缝剂后用钢球从一端用力拉到另一端，等待固化厚就表面形成圆弧面。5、完工后晾24小时以上，使得表面全部凝固，清理缝隙以外所有美缝剂，检查，验收，修补遗漏。6、为保证地面的美观及后期清洁方便性，所有墙地砖都做美缝处理，此费用含以上所有工序人工，辅料及美缝剂材料费用。
	m2
	48

	10
	AB048
	墙砖刷背涂
[项目特征]
1.墙砖刷背涂
[工程内容]
1、在地面保护面层上把瓷砖斜靠在墙壁上。
2、准备好背涂胶及涂料滚筒，蘸取背涂胶均匀涂刷在瓷砖表面，涂完后在瓷砖上防止小小碎片隔开每片瓷砖。
3、涂刷完晾至背胶变透明方可铺贴。
	m2
	48
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	11
	020102002008
	地面贴砖
[项目特征]
1、地面贴砖
[工程内容]
1、铺设前根据图纸需求对瓷砖纹理，颜色，平整度进行验收。
2、根据现场尺寸及采购地砖规格进行铺设排砖，并按要求出排砖图纸。
3、铺砖前清洁地面卫生，清洁干净后用吸尘器吸去浮灰，再对地面均匀涂刷地固，增加地面和水泥砂浆粘接强度，此报价含涂刷地固费用。
4、铺贴地砖时随时保持地砖卫生，用地砖专用卡预留2.5MM伸缩缝，并将砖缝内水泥 砂浆清洁干净。
5、地砖平整度用2M水平尺检查，误差不得超2MM，相邻砖高差不得超1MM,铺设完24小时内不得踩踏，需要养护洒水。
6、地砖空鼓率不得高于3%，主要通道所有空鼓必须维修返工。
7、地砖铺设完后检查平整度，空鼓及色差，验收合格后需要用纸面石膏板保护，接缝处塑料胶带粘接。
8、再用塑料保护膜全部保护，避免划伤，破损及污染。
9、此报价含高温施工费。
10、此报价含800*800通体大理石砖，包工包料。
	m2
	7

	12
	AB049
	地砖美缝�
�[项目特征]
1、地砖美缝
[工程内容]
1、现场所有施工完工后清理地面保护层，垃圾装袋外运。
2、吸尘器吸出瓷砖缝隙所有灰尘，全部房间吸尘清洁，拖干净。
3、等地面干透，每一块砖缝四周打专用美缝油防止美缝剂污染无法清理。
4、填充美缝剂第一层打底，打底后用一毫米压缝锤将槽内重新压出。打完美缝剂后用钢球从一端用力拉到另一端，等待固化厚就表面形成圆弧面。5、完工后晾24小时以上，使得表面全部凝固，清理缝隙以外所有美缝剂，检查，验收，修补遗漏。6、为保证地面的美观及后期清洁方便性，所有墙地砖都做美缝处理，此费用含以上所有工序人工，辅料及美缝剂材料费用。
	m2
	7

	13
	010703002002
	新做防水
[项目特征]
1.新做防水
	m2
	32
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[工程内容]
1、原有地面清理干净，用水不漏堵所有上下水管道处，检查地面所有隐蔽工程。原坑洼地面做水泥找平层保护地面管道，使得地面平整，干净，增加防水层的整体性和完整性。
2、等地面找平层彻底干透，确定防水层涂刷高度位置，以避免涂刷区域达不到高度。
3、进行大面积防水施工，先施工墙面后施工地面，有墙面开槽布线管，水管处至少涂刷三遍，做水泥砂浆保护层，再进行整体涂刷，两遍大面积涂刷使得成膜。检查遗漏，补刷第三遍。
4、过门处的沿体处理，根据现场现有材料加工止水沿，高度需满足避水试验，不影响铺贴过门石。5、施工完毕后对整体防水层做避水试验48小时以上，没有渗漏现象做水泥 砂浆保护垫层。
6、此费用含第一层原坑洼地面找平，最后防水地面保护垫层费用。
	
	

	14
	020302001003
	铝扣板吊顶
[项目特征]
1.铝扣板吊顶
[工程内容]
1、基础弹线，安装主龙骨，采用配套吊筋和吊杆链接，将扣板卡进龙骨后推紧调平（铝扣板为0.9厚滚涂工艺铝板）
2、此项目施工人工因面积较小，高温施工，有高温费及单平方补贴差额
	m2
	7

	15
	AB050
	浴室柜
[项目特征]
1.浴室柜
[工程内容]
1、侧墙玻镁板包管道，水泥砂浆抹灰挂钢丝网，原墙面做三角钢架。
2、玻镁板做基层造型及两侧墙造型，成品订制2.0厚天然石材包所有面盆台面及两侧墙0.6*2.7高双面+顶部1.5宽，0.6深。
3、成品购置20寸嵌入式台盆（长510*宽325*高190）做嵌入式工艺。
4、成品购置黄铜，十级电镀，陶瓷阀芯龙头（型号：AE4181T)。
5、成品购置带溢水器纯铜弹跳下水器。
6、成品订制防雾镜
	套
	2

	16
	AB051
	马桶
[项目特征]
1.马桶
[工程内容]
1.成品采购轻音冲水纤薄款马桶，阻尼缓降盖板，虹吸型（型号：AE1021）
	套
	2
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	项目编码
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	17
	AB052
	花洒
[项目特征]
1.花洒
[工程内容]
1.成品采购优质黄铜，陶瓷阀芯，1.4KG克，表面电镀角阀，型号：HDAE3398S三功能淋浴花洒
	套
	2

	18
	AB053
	房间新加卫生间小五金（角阀）
[项目特征]
1.角阀
[工程内容]
1.成品采购优质黄铜，陶瓷阀芯，115克重，表面电镀角阀，型号：AE5208
	个
	6

	19
	AB054
	房间新加卫生间小五金（软管）
[项目特征]
1.软管
[工程内容]
1.304不锈钢金属编织冷热进水管连接管子4分，80CM长
	根
	6

	20
	020401003002
	卫生间门
[项目特征]
1.卫生间门
[工程内容]
1、根据方案及图纸要求，需要厂家根据尺寸订制；
2、待现场墙体定位及地面装饰施工完成后方可协调门厂进行现场勘测并确定材质工艺及最终效果要求后，厂家根据前期沟通情况、方案及图纸进行图纸深化，得到我方认可方可进行下单生产；
3、最终木门工艺及材料为实木方框架并填充，三厘板（或贴实木皮）贴面，白混油/清油喷涂工艺，局部留空装5厚磨砂玻璃；
4、五金包含三幅合页、一把门锁、一套门吸。
	樘
	2

	21
	020301001001
	天棚抹灰（外面房间顶面基层处理）
[项目特征]
1.外面房间顶面基层处理
[工程内容]
1、对原有墙面破损，凹凸不平及阴阳角误差交大处水泥 砂浆抹灰修补处理。
2、水泥墙面滚刷专用墙固，增加墙面强度及面层粘接度。
	m2
	38

	22
	020301001002
	天棚抹灰（顶面石膏找平）
[项目特征]
1.顶面石膏找平
[工程内容]
1、全部墙面进行石膏找平，干燥后用砂纸将凸出处做磨平处理，再将施工浮灰清洁干净。
2、刮腻子遍数根据现场墙面平整度决定，一般
	m2
	38
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	情况至少三遍腻子，第一遍用胶皮挂板横向满刮，接头处不得留搓，干燥后用砂纸打磨，将浮腻子和斑点痕迹磨光，再将墙面清洁干净。第二遍仍然用胶皮挂板纵向满刮，方法同第一遍。第三遍胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，墙面刮平，刮光后用细砂纸磨平，磨光，不得有遗漏或透底基层。3、保证基层达到规范要求，技术人员及项目经理现场验收合格涂刷乳胶漆底漆，底漆主要保证和基层的渗透性，保证面层漆均匀，粘接牢固。
	
	

	23
	020301001003
	天棚抹灰（外面房间顶面乳胶漆）
[项目特征]
1.外面房间顶面乳胶漆
[工程内容]
1、面层乳胶漆施工前对基层检查，修补。
2、抗碱底漆涂刷24小时后涂刷乳胶漆面层至少两遍，保证面层无流坠，皱皮等现象，面漆必须要求有一定漆膜厚度，保持外观颜色统一。
3、此报价含高温，分段复杂施工费
	m2
	38

	24
	020201001001
	墙面一般抹灰（外面房间墙面基层处理）
[项目特征]
1.外面房间墙面基层处理（基层处理前需要整体墙面贴纤维网格布再做两遍腻子基层处理。）；
[工程内容]
1、对原有墙面破损，凹凸不平及阴阳角误差交大处水泥 砂浆抹灰修补处理。
2、水泥墙面滚刷专用墙固，增加墙面强度及面层粘接度。
	m2
	118

	25
	020201001002
	墙面一般抹灰（墙面石膏找平）
[项目特征]
1.墙面石膏找平（石膏找平前需要做墙面嵌缝石膏裂缝处理再做石膏找平）；
[工程内容]
1、全部墙面进行石膏找平，干燥后用砂纸将凸出处做磨平处理，再将施工浮灰清洁干净；
2、刮腻子遍数根据现场墙面平整度决定，一般情况至少三遍腻子，第一遍用胶皮挂板横向满刮，接头处不得留搓，干燥后用砂纸打磨，将浮腻子和斑点痕迹磨光，再将墙面清洁干净。第二遍仍然用胶皮挂板纵向满刮，方法同第一遍。第三遍胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，墙面刮平，刮光后用细砂纸磨平，磨光，不得有遗漏或透底基层
	m2
	118

	26
	020201001003
	墙面一般抹灰（外面房间墙面底漆）
[项目特征]
1.外面房间墙面底漆；
[工程内容]
1、保证基层达到规范要求，技术人员及项目经
	m2
	118
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	理现场验收合格涂刷乳胶漆底漆，底漆主要保证和基层的渗透性，保证面层漆均匀，粘接牢固
	
	

	27
	020201001004
	墙面一般抹灰（外面房间墙面两遍乳胶漆）
[项目特征]
1.外面房间墙面两遍乳胶漆；
[工程内容]
1、面层乳胶漆施工前对基层检查，修补。
2、抗碱底漆涂刷24小时后涂刷乳胶漆面层至少两遍，保证面层无流坠，皱皮等现象，面漆必须要求有一定漆膜厚度，保持外观颜色统一。
3、此报价含高温，分段复杂施工费。
4、因墙面平整误差较大，整体大面积裂缝较多，石膏找平前需要做墙面嵌缝石膏裂缝处理再做石膏找平，基层处理前需要整体墙面贴纤维网格布再做两遍腻子基层处理。
	m2
	118

	28
	020301001004
	天棚抹灰（外面房间顶面基层处理）
[项目特征]
1.外面房间顶面基层处理
[工程内容]
1、对原有墙面破损，凹凸不平及阴阳角误差交大处水泥 砂浆抹灰修补处理。
2、水泥墙面滚刷专用墙固，增加墙面强度及面层粘接度。
	m2
	24

	29
	020301001005
	天棚抹灰（外面房间顶面石膏找平）
[项目特征]
1.外面房间顶面石膏找平
[工程内容]
1、全部墙面进行石膏找平，干燥后用砂纸将凸出处做磨平处理，再将施工浮灰清洁干净。
2、刮腻子遍数根据现场墙面平整度决定，一般情况至少三遍腻子，第一遍用胶皮挂板横向满刮，接头处不得留搓，干燥后用砂纸打磨，将浮腻子和斑点痕迹磨光，再将墙面清洁干净。第二遍仍然用胶皮挂板纵向满刮，方法同第一遍。第三遍胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，墙面刮平，刮光后用细砂纸磨平，磨光，不得有遗漏或透底基层。3、保证基层达到规范要求，技术人员及项目经理现场验收合格涂刷乳胶漆底漆，底漆主要保证和基层的渗透性，保证面层漆均匀，粘接牢固。
	m2
	24

	30
	020301001006
	天棚抹灰（外面房间顶面底漆）
[项目特征]
1.外面房间顶面底漆
[工程内容]
1、保证基层达到规范要求，技术人员及项目经理现场验收合格涂刷乳胶漆底漆，底漆主要保证和基层的渗透性，保证面层漆均匀，粘接牢固。
	m2
	24
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	31
	020301001007
	天棚抹灰（外面房间顶面两遍乳胶漆）
[项目特征]
1.外面房间顶面两遍乳胶漆
[工程内容]
1、面层乳胶漆施工前对基层检查，修补。
2、抗碱底漆涂刷24小时后涂刷乳胶漆面层至少两遍，保证面层无流坠，皱皮等现象，面漆必须要求有一定漆膜厚度，保持外观颜色统一。
3、此报价含高温，分段复杂施工费
	m2
	24

	32
	AB055
	浴霸灯
[项目特征]
1.浴霸灯
[工程内容]
1.浴霸灯风暖卫生间取暖器集成吊顶排气扇照明五合一浴室风机，JDSF115
	套
	2

	33
	AB056
	原餐厅过道石膏板拆除
[项目特征]
1.原餐厅过道石膏板拆除
[工程内容]
1、首先由电工检查电路，断掉所有灯具、插座电源。
2、派安全人员监督管理现场。
3、拆除前技术员，安全员必须到现场进行安全指导，监督管理。
4、施工人员需佩戴安全帽，穿工服配安全带，在技术人员的监督下进行高空拆除施工。
5、拆除应按照先灯具、后石膏板再龙骨的顺序，严谨野蛮拆砸。
	m2
	24

	34
	AB060
	餐厅过道矿棉板吊顶
[项目特征]
1.餐厅过道矿棉板吊顶
[工程内容]
1、矿棉板规格为600*600*12mm。矿棉板吊顶采用38轻钢主龙骨和T次龙骨（主龙骨间距≤1200mm，次龙骨间距≤600mm）,以及配套的吊挂件，品筋选用φ8的通丝镀锌钢筋，顶部采用镀锌角钢做固定件。与矿棉板吊顶有关的灯具位置，消防喷洒位置等要提前确定。
	m2
	24

	35
	AB057
	杂项维修
[项目特征]
1.杂项维修
[工程内容]
1.办公楼内墙面脱落，起皮，水管漏水，阀门损坏，地面损坏，门锁损坏，线路问题等各种杂项维修（包工包料）
	工日
	50

	36
	AB058
	办公楼墙面维修
[项目特征]
1.办公楼墙面维修
[工程内容]
	工日
	24
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	1.办公楼内墙面脱落，起皮，水管漏水，阀门损坏，地面损坏，门锁损坏，线路问题等各种杂项维修（包工包料）
	
	

	37
	AB059
	门口保安室屋顶防水处理
[项目特征]
1.门口保安室屋顶防水处理
[工程内容]
1、对原屋面进行清理干净；
2、对部分破坏地方进行修补，找平；
3、涂刷 SBS改性沥青防水卷材冷底油，要求涂刷均匀一次涂好，干燥6h(根据气温而定以不粘脚为好)；
4、先把卷材按位置摆正，点燃喷灯(喷灯距卷材0.3m左右)，用喷灯加热卷材和基层，待卷材表面溶化后随即向前滚铺.加热要均匀，滚压时不要卷入空气和导物，要求压实，压平，在卷材还未冷却前，用抹子把边封好，再用喷灯均匀细致地把缝封好，特别注意边缘和复杂部位，以防翘边；
5、双边做法施工工艺和单层做法的施工工艺基本相同，铺贴第二层应与第一层卷材按缝错开0.3m左右(一般建筑做单层即可)；
6、调制1:3水泥砂浆进行屋面找平处理，20厚，要求坚实、平整、光泽、无起鼓现象，基层必须干燥，含水率要求在9%以下；
7、涂刷1.5厚地固并养护24小时以上。
	m2
	25
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。
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	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	二
	税金
	项
	1
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	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	AB100
	翻新管沟两侧
[项目特征]
1.翻新管沟两侧
[工程内容]
1、地下管网维修改造地沟工程，主要采用原有地沟，管线基础对新增加管道的位置做延伸补充，对原有损坏的做翻新修补。新增地沟打掉地面垫层，挖土深800左右。
2、拆除原损坏位置地沟墙体，垃圾外运，清理干净地面，做相应安全措施。
3、人工拌合砂浆，每一砌筑段留设试块。砌砖前检查垫层及地沟尺寸，高程及中位线位置，垫层混凝土抗压强度满足要求后方可开始砌砖。垫层表面清扫干净，砌砖时水泥砂浆满铺满挤，灰缝不得有竖向通缝，砌筑240墙体，砌体表面随时找平，当砌筑间断时砌成斜搓，接茬砌筑应先将斜搓冲洗干净，保持砂浆饱满。
4、砌体表面残渣清理干净，将砖墙表面洒水湿润，进行抹灰，抹灰砂浆强度要符合设计规定，抹灰厚度为30MM左右，水泥砂浆抹灰两道，第二道砂浆分两遍压实赶光，抹灰完成后进行养护，每隔4小时洒水一次，养护时间14天左右。
	m
	58

	2
	AB101
	管道沟新做盖板
[项目特征]
1.管道沟新做盖板
[工程内容]
1、现场预制盖板，安装盖板前清理卫生，盖板就位后相邻板底错台不应大于10MM，板缝及板端三角灰采用水泥砂浆填抹密实。
2、此预算包括新增卫生间新做地沟，原地沟翻新及高温施工费（包工包料）
	m
	6

	3
	010101002001
	人工挖土
[项目特征]
1.人工挖土
[工程内容]
1、土方开挖前摸清地下管线等障碍物，将施工区域内地上，地下清理干净。
2、场地表面做好排水坡度，在施工区域做好临时排水。
3、按施工要求现场放线，机械在原有沥青地面裁切出地沟开挖位置线，不破坏地沟以外沥青地面，先对开挖位置沥青层进行拆除，垃圾装袋，清理干净。
4、再进行土方人工开挖，按设计图纸要求需对墙体两侧回填层及面层开挖，清理干净。
5、此报价含分段施工窝工费，回填后沥青层恢复费用及高温施工费。（包工包料）
6、人工挖土含原有地面沥青层，水泥垫层破碎处理。
	m3
	58

	分部分项工程量清单

	工程名称：管道地沟及建筑地基维修
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	4
	010401004001
	混凝土浇筑
[项目特征]
1.混凝土浇筑
[工程内容]
1、清理原构建，将原构件表面铲除凿毛，清理混凝土面层浮灰，碎块；
2、将模板按施工规定安装好，将浇筑灌浆料从上往下进行浇筑，原基础两侧浇筑灌浆，施工完工后按要求养护到设计要求强度进行回填。
3、回填层表面夯实，水泥砂浆打最少100MM水泥砂浆垫层，进行养护洒水
	m3
	58

	5
	010103001001
	土方回填
[项目特征]
1.土方回填
[工程内容]
1、回填、夯实
	m3
	58

	6
	010401006002
	地面垫层
[项目特征]
1.地面垫层
[工程内容]
1、清理原构建，将原构件表面铲除凿毛，清理混凝土面层浮灰，碎块；
2、将模板按施工规定安装好，将浇筑灌浆料从上往下进行浇筑，原基础两侧浇筑灌浆，施工完工后按要求养护到设计要求强度进行回填。
3、回填层表面夯实，水泥砂浆打最少100MM水泥砂浆垫层，进行养护洒水
	m3
	58

	7
	010416001001
	现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.现浇混凝土钢筋
[工程内容]
配置新钢筋，将加固钢筋与原受力钢筋进行焊接，植筋
	t
	0.4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	措施项目清单

	工程名称：管道地沟及建筑地基维修
	专业：土建工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单

	工程名称：管道地沟及建筑地基维修
	专业：土建工程
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	其他项目清单

	工程名称：管道地沟及建筑地基维修
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	规费、税金项目清单

	工程名称：管道地沟及建筑地基维修
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	二
	税金
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	分部分项工程量清单

	工程名称：其他工程
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	AB001
	垃圾清运费
[项目特征]
1.垃圾清运费。
[工程内容]
1、施工现场为办公区域，施工周期月60天左右，为不影响办公区形象及卫生状况，要求垃圾装袋及时外运清理，不得堆放现场。基本为不影响施工每两天外运一次，增加垃圾外运次数及人工。
	m2
	260

	2
	AB002
	保洁
[项目特征]
1.保洁。
[工程内容]
1、整个楼梯改造完工需对整个楼梯玻璃，窗框及外围场地做彻底清除，垃圾装袋外运，地面清洁达到入住标准，门窗不许有污染物，保持干净，整洁。
	m2
	110

	3
	AB003
	成品保护
[项目特征]
1.成品保护。
[工程内容]
1、此项目为翻新项目，施工有很多项目不做改动，需现场保护（原有二楼，三楼，四楼地面施工需对墙体乳胶漆做保护，拆砸工程需对原有窗户，玻璃门做木板保护。整个施工对外围场地，楼梯过道做彩条布遮挡保护。对新做门，窗，洁具，开关等项目再交工前做保护以免二次污染及破损。
	m2
	110

	4
	AB004
	所有房间及过道换纱窗
[项目特征]
1.所有房间及过道换纱窗
[工程内容]
1.原有纱窗因常年风吹日晒已无法使用，局部纱窗边框损坏，轨道槽推拉不利，需更换新纱网。此费用包括修复轨道槽，部分已损坏纱窗扇整体更换及所有纱网换新。
	套
	50

	5
	AB005
	原有窗户密封打胶换胶条
[项目特征]
1.原有窗户密封打胶换胶条
[工程内容]
1.此预算含高温施工费用及正常施工人员天工工资。
	工日
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	措施项目清单

	工程名称：其他工程
	专业：土建工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单

	工程名称：其他工程
	专业：土建工程
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。


	其他项目清单

	工程名称：其他工程
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	规费、税金项目清单

	工程名称：其他工程
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	二
	税金
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


澄城县大数据中心

办公楼维修改造项目
实施方案
1.项目背景
澄城县大数据中心办公楼项目
大数据中心的设立，根据“十三五”期间，随着我国现代信息技术的蓬勃发展，信息化建设模式发生根本性转变 , 一场以云计算、大数据、物联网、移动应用等技术为核心的“新 IT ”浪潮风起云涌，信息化应用进入一个“新常态”。澄城县为积极应对“互联网 +”和大数据时代的机遇和挑战， 适应全省经济社会发展与改革要求， 大数据平台应运而生。

大数据平台整合社会经济发展资源， 打造集数据采集、 数据处理、监测管理、预测预警、应急指挥、可视化平台于一体的大数据平台，以信息化提升数据化管理与服务能力， 及时准确掌握社会经济发展情况，做到“用数据说话、 用数据管理、 用数据决策、 用数据创新”，牢牢把握社会经济发展主动权和话语权。

 项目建设目标

   大数据平台是顺应目前信息化技术水平发展、 服务政府职能改革的架构平台。 它的主要目标是强化经济运行监测分析， 实现企业信用社会化监督， 建立规范化共建共享投资项目管理体系， 推进政务数据共享和业务协同，为决策提供及时、准确、可靠的信息依据，提高政务工作的前瞻性和针对性， 加大宏观调控力度， 促进经济持续健康发展。
1.1.1制定统一信息资源管理规范，拓宽数据获取渠道，整合业务信息系统数据、 企业单位数据和互联网抓取数据， 构建汇聚式一体化数据库，为平台打下坚实稳固的数据基础。
1.1.2梳理各相关系统数据资源的关联性，编制数据资源目录，建立信息资源交换管理标准体系， 在业务可行性的基础上， 实现数据信息共享，推进信息公开，建立跨部门跨领域经济形势分析制度。
1.1.3在大数据分析监测基础上，为政府把握经济发展趋势、预见经济发展潜在问题、辅助经济决策提供基础支撑。
1.2、建设原则
大数据平台以信息资源整合为重点， 以大数据应用为核心， 坚持“统筹规划、 分步实施， 整合资源、 协同共享， 突出重点、 注重实效，深化应用、创新驱动”的原则，全面提升信息化建设水平，促进全省经济持续健康发展。

1.2.1统筹规划、分步实施

结合我县经济发展与改革领域实际需求，明确总体目标和阶段性任务，科学规划建设项目。先期完成大数据平台的整体架构建设， 后期分步完成业务系统的整合及相互间数据共享问题。
1.2.2整合资源、协同共享

对信息资源统一梳理，建立经济发展与改革信息标准资源库和数据规范，逐步消灭“信息孤岛” ，加快推进数据资源整合，建设共享共用的大数据中心，实现业务协同。
1.2.3突出重点、注重实效 

 以用户为中心，以需求为导向，以服务为目的，突出重点，注重实效，加强平台可用性和易用性。

1.2.4深化应用、创新驱动

  深入了解用户需求，密切跟踪信息技术发展趋势， 不断深化应用、 拓展新技术在应用中的广度和深度，促进跨界融合，丰富管理和服务手段。

1.3、建设方案

为了保证项目的顺利进行和建设目标的可行性， 我们采取如下几种建设方案。
1.3.1数据采集方案
我们统一信息资源标准规范， 建立多维度数据库， 拓宽数据来源，通过不同的方式汇聚数据，增强分析力度，提高监测预警的准确性和时效性。
①、预留接口，支持其它系统各种数据的上传导入处理。将现存有关经济运行业务系统中的历史数据和时效数据， 通过上传数据文件至服务器、 分析提取有效数据导入服务器数据库等方式采集起来，在本平台上复用。
②、支持外接数据的上传导入处理。可以将企业单位或定点监测机构的数据通过同样的方式采集起来，在本平台上复用。
③、支持非结构化数据，即搜索引擎数据、社交媒体数据、地理空间数据和音视频数据等等。
1.3.2数据分析方案
大数据之大并不是难点所在， 其真正难以对付的挑战来自于数据类型多样、 要求及时响应和数据的不确定性， 而我们所面临的也正是如此。我们采用批量数据处理系统， 借助于深度学习、 知识计算和可视化等大数据分析技术， 通过对数据的批量处理挖掘其中的价值来支持决策和发现新的洞察。
1.3.3业务整合方案
在对社会发展相关业务子系统充分调研基础上， 结合项目需求，可对其进行整合或嵌入处理 （本方案整合公共信用信息服务平台、投资项目信息管理平台等） 。
1.4  设计理念

本方案为澄城县大数据中心工程设计与施工，遵循以下设计原则：

  1.4.1  布局合理性原则

  本方案设计分室内装饰，水电路改造、地基加固、办公楼外立面改造、屋面防水。每个分组工程的空间都进行多层次的划分，布局先后经历多次优化与现场实地参考，保证数据中心充分发挥其功能性。

1.4.2  美观性设计原则

 本方案在色彩应用方面主要色系以冷色系为主，与各个分组部位在具体应用方面相融合，使整体空间在保证实用的同时也不失美观。 

1.4.3  经济性设计原则

  本方案设计需要在最小消耗前提下达到所需的目的，在选材和工艺设计上达到价格和性能的最优化，使用省力、方便、低消耗和低成本的工作程序和方法。

1.4.4  个性化设计原则 

 本方案的设计数据中心的工作性能采用不同的设计，融合平面布局、色彩合理运用以及空间元素装饰将原本生硬的空间赋予勃勃生机，为数据中心的工作人员营造了舒适的探讨与研究环境，提升工作效率。

1.4.5  安全可靠性

  设计施工的首要条件就是安全，空间的设计应满足保证人身安全以及产品设备安全。本设计方案及施工方案都以此为最基本要求，结合各个设备的使用以保证其安全性与稳定性。

1.4.6  环保及节能

  施工方案中选用的所有材料，都属于环保材料；在节约能源方面也采取相应的措施。
1.5  设计依据

1.5.1《建筑物内部装修设计防火规范》〔GB 50222-95〕

1.5.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》〔GB 50210-2001〕

1.5.3《民用建筑工程室内环境污染控制规范》〔GB 50325-2001〕

1.5.4《建筑工程施工质量验收统一标准》〔GB 50300-2001〕
设计施工方案

本工程系澄城县大数据中心装饰改造工程，本工程其装饰外立面1100㎡，屋顶防水235㎡，室内装饰320㎡，地基加固235㎡；其主要装饰项目为室内装饰、地基加固、外立面美化、屋面防水以及水电路改造等。

2.1  施工工艺
2.1.1  吊顶装饰
（1）数据中心的顶面材料以石膏板吊顶为主。本吊顶材料机械强度高，不受潮，不燃烧、不变形、不起尘，有良好的保温、吸音及隔音效果；

（2）窗帘盒同吊顶木工板、石膏板材质，与吊顶同时施工。

石膏板吊顶施工工艺
1.弹顶棚水平线:根据设计标高沿墙四周弹顶棚标高水平线，并沿顶棚标高水平线墙上画好龙骨分档位置线。

  2.安装主龙骨吊杆:弹好顶棚标高水平线及龙位置线，确定吊杆下端标高，安装吊杆直安装选用膨胀螺栓固定结构。顶棚上吊杆选用规格符合设计要求间距小于1200mm
  3.安装主龙骨:主龙间距900~1200mm主龙骨用与之配套龙吊件与吊杆相连。

  4.安装次龙骨:次龙骨间距500mm~600mm采用次挂件与主龙骨连接。

  5.刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件封罩面板前应刷防锈漆。

  6.安装石膏板:石膏板与轻钢骨架固定方式采用自攻螺钉固定法，已装好并经验收轻钢骨架下面(即做隐蔽验收工作)安装9.5mm厚反安装石膏板。用自攻螺丝固定固定间距板边200mm板300mm自攻螺丝固定点刷防锈漆。

  7.接缝处理:板缝间采用粘贴纸带

 HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=%E5%B5%8C%E7%BC%9D%E8%86%8F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank" 嵌缝膏进行嵌缝处理。

2.1.2、材料准备

轻钢龙骨、配件、吊杆、膨胀螺栓、隔音棉、石膏板等，进场检验合格且应有出厂合格证及材料质量证明。

1.机具准备

型材切割机、电动曲线锯、手电钻、电锤、自攻螺栓钻、手提电动砂纸机等。

2.作业条件

吊顶的范围内，机电安装均已施工完毕，各种管线均已试压合格，且已经过隐蔽验收。

3.顶棚罩面板安装前，应作完墙、地面的湿作业工程项目。搭好顶棚施工操作平台架子。龙骨架顶棚在大面积施工前，应做样板间，对顶棚的起拱、灯具、烟感探测器、导向标识、风口等处进行构造处理，检查符合设计要求后再大面积施工。

2.2  墙面装饰

（1）工作室墙面铲除原墙面基层处理满刷墙固。墙面造型采用轻钢卡式水平龙骨，竖装50轻钢副龙骨，填充防火岩棉和纸面石膏板面层，面饰乳胶漆。
（2）设备间内墙面拆除原装饰，整修后批腻子刷乳胶漆；

（3）室内所有墙面原墙铲除，做隔音保温处理。
2.2.1乳胶漆施工工艺
（1）基层处理：首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平，将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆

 HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=%E6%B5%81%E7%97%95&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank" 流痕等杂物清除扫净。

（2）修补腻子：用水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平，干燥后用1号砂纸将凸出处磨平，并将浮尘等扫净。
（3）刮腻子：刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来决定，一般情况为三遍。具体操作方法为：第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头时，要注意收的要干净利落。干燥后用1号砂纸磨，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料和方法同第一遍腻子，干燥后用1号砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子，用钢片刮板满刮腻子，将墙面等基层刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，注意不要漏磨或将腻子磨穿。
（4）施涂第一遍乳胶漆涂料：施涂顺序是先刷顶板后刷墙面，刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净，再用布将墙面粉尘擦净。乳胶漆涂料一般用排笔涂刷，使用新排笔时，注意将活动的排笔毛理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子，待复补腻子干燥后用砂纸磨光，并清扫干净。
(5)施涂第二遍乳胶漆涂料：操作要求同第一遍，使用前要充分搅拌，如不很稠，不宜加水或尽量少加水。以防露底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。
(6)施涂第三遍乳胶漆涂料：操作要求同第二遍乳胶漆涂料。由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐涂刷向另一头，要注意上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后再处理接头。

2.2.2外墙真石漆
为了保证真石漆涂层的整体性和装饰效果，真石漆施工分为封闭底漆，真石漆中层和罩面涂料。

2.1封闭底漆

封闭底漆应可以在水和溶剂挥发后，其中的乳液或树脂渗入基材记间隙和毛细孔内，进步基材外表的防水性能，防止基材由于水分迁移而引起的泛碱和发花现象，同时增加真石漆主层和基材之间的粘结力。

2.2真石漆中层

真石漆的中层为主涂料层，该层由骨料，粘结材料，各种功能性助剂和水组成。真石漆的质量和装饰效果的好坏，在很大程度上取决于该层组成材料的质量。骨料应粗细颗粒搭协作理，既要满意装饰效果的要求，又要有利于施工，粘结剂是影响真石漆性能的关键因素之一，它干脆影响到真石漆的硬度，粘结强度，耐水，耐候性等多方面的性能。用于真石漆的乳液应满意稳定性好，膜的硬度高，漆膜的膨胀率小等要求，应能从根本上解决真石漆吸水泛白的问题。防开裂树脂应具有良好的硬度和柔韧性，使得真石漆具有肯定的韧性，以适应胀缩需要，不至于产生胀缩裂缝，进步装饰层的耐久性。各种功能性助剂的选择应满意相应功能和质量的要求。

2.3罩面漆

罩面漆应采纳无色透亮漆，要求其可以增加真石漆涂层的防水性和耐污染性，同时又便于日后清洗。

2.4施工工艺和质量限制

2.4.1施工流程

施工工序墙面检查修补清理－喷涂封闭底漆－弹墨线分格－贴交道分割条-喷真石漆－撕揭胶带－灰缝处理－喷涂罩面漆－清理场地。

2.4.2施工工序墙面检查修补清理

1.基层处理

1.1施工方法：

1.2首先对基层进展查看，对外表浮粒，残渣进展铲除，确保外表清洁，无疏松物，无潮湿；

1.3对外表微小裂缝，砂眼，阳角碰坏细小处进展全方位修复处理；

1.4对于修复处，确保修补后纹理和大面积一样，并清理浮灰，以确保饰面层与基层的结合坚固；

1.2.4工序验收标准：外表无砂浆疙瘩和明显的凹凸局部。

2.找平

采纳腻子在抗裂层砂浆上批刮进展找平，腻子必需和抗裂砂浆互相兼容，最好采纳同一企业的产品，否则，应胀缩不同将会导致真石漆出现大小不一的裂缝。

1）腻子应现场调配，搅拌匀称，呈牙膏状，调配后直一次用完。

2）施工后至少12h内必需防止雨淋，炎热阳光照耀及霜冻。

3）施工温度在5-35度，空气相对湿度在75%为宜。

4）施工时，用抹刀将腻子匀称的施涂于基面上，每道批涂厚度限制在0.8mm以内，试图1-2道，第二道应在第一道完全干固前方可批涂。

5）腻子干固后进展打磨，至外表无刮痕，平整为止，并去除浮灰，外表平整度偏向应限制在2mm以内。

2.4.3封闭底漆

1）封闭底漆的颜色可根据装饰效果对灰缝颜色的要求选用。

2）不能在高温直射的阳光下或雨天，高湿度，5度以下，大风等天气条件下施工。

3）不行与其他涂料相混，避开破坏其特性。

4）基层含水率应小于10度，ph值不大于10j，经检查符合要求后，方可施涂底漆。

5）可采纳滚涂，刷涂，喷涂施工，施涂要匀称，厚薄要一样。

6）待底漆完全干固后，方可进展下步工序的施工。

2.4.4封闭底漆施工方法：

1）对基层外表处理后出现细部到大面积细致检查，确认符合要求，检测基层含水率小于15%后，进展基层封墙底漆施工；

2）基层封底前对门窗，空调支架等金属件部位进展必要的包袱和遮盖，待整体成品后去除，以防止污染和锈蚀；

3）基层封墙底漆施工前要严格根据产品规定的稀释比例进展稀释，留意：稀释时应对底漆充分搅拌，保证匀称；

4）基层封闭底漆确保无漏底、流挂；

5）底漆施工完毕后，施工工具应刚好清洗，清洗后于阴凉处保存；

6）腻子干透前方可图刷底漆；

7）图刷底漆4-6小时后进入下道工序；

8）涂布匀称、无漏涂。

2.4.5分格

根据设计要求对墙面进展分格，分格时从整个单体的四周由上而下同时分格，以保证四周相应的灰缝在同一程度线上，全部竖向灰缝互相平行，铅垂，做到灰缝横平竖直。

2.4.6胶带分格条

由于仿面砖效果装饰做法分格条较多，传统的木分隔条和翅料分隔条已不再运用。由于基层面难以到达足够的平整度，很难做到分格条与基层完全吻合，喷涂真石漆时将难以保证灰缝的顺直，导致灰缝整修困难和整修工作量大：再则，木分格条与塑料分格条固定困难。鉴于上述状况，经过理论，采纳纸胶带取代木分格条和塑料分格条，可以获得比拟志向的效果。

2.4.7喷涂真石漆

1）在分格设计符合要求前方可进展仿石漆喷涂施工；

2）仿石漆应严格按产品规定的稀释比例进展稀释，留意：稀释时应对仿石漆充分搅拌，保证匀称；

3）喷涂时从上面到下面按依次施工；

4）施工中涂料应接在分格线或窗套等处，避开结合处出现色差；

5）施工后应到达色泽一样，无流挂，漏底，阴角处无积料；

6）不同仿石漆施工时，应先待一种仿石漆施工完成并表干前方可进展另一种颜色仿石漆施工，施工时需将另一种颜色仿石漆进展爱护防止污染；（仿石漆颜色以最终送样后的封样品为准）；

7）点状匀称，大小符合要求，无露底漏滚现象；

8）无流坠现象；

9）门窗等无污染；

10）真石漆在运用前，必需彻底搅拌匀称，施工间隙应盖紧桶盖，以防止涂料结皮；

11）采纳喷涂法施工，施工前必需进展试喷，以确定所用喷嘴、工作压力、喷枪挪动速度等施工因素：要求喷涂匀称、厚薄一样，确保施涂质量和效果。

3.1.6撕揭分格胶带

1）胶带撕揭前，需用裁纸刀将胶带在纵横交接处，沿平行于程度胶带的方向，将竖向胶带切断，以避开撕揭胶带时真石漆脱落。

2.4.8 灰缝处理

胶带撕揭后，对灰缝进展整理和整修，以保证灰缝顺直且宽窄一样。

2.4.9罩面漆

1）在仿石面漆施工完毕后，涂层外表硬干（晴天枯燥24小时以上，阴雨天应延长枯燥时间）才能进展罩面漆喷涂施工；

2）罩面漆应严格根据产品规定的稀释比例进展稀释，留意：稀释时应对底漆充分搅拌，保证匀称；

3）涂饰施工应从上面到下面按依次施工；

4）施工中涂料应接在分格线或窗套等处，避开结合处出现色差；

5）施工后应到达色泽一样，无流挂，漏底，阴角处无积料；

6）可采纳喷涂、滚涂法施工，要求涂装必需匀称，不得漏涂。

2.4.10质量标准

1真石漆施工位置：外墙大面；颜色：按最终确定样板的颜色，建立方保存对颜色修改的权利，并不因此而增加造价。

2分割：真石漆按最终设计的图纸效果分块，要求错缝全部真石漆装饰必需完成至阴角/窗边，以表达体块感而非一平面的覆盖效果。

3厚度：2~3mm有效覆盖厚度，4.0KG/㎡以上覆盖强度。（施工若无法到达此参数的，建立单位将追究施工单位的相关责任）。

4骨科：必需为自然彩砂，不能为染色砂。

5高耐侯、较长的运用寿命。

6施工位置：外墙面、檐线、装饰线、阳台等详细以甲方确认的图纸为准；颜色：按甲方最终确认的颜色，建立方保存对颜色修改的权利，并不因此而增加造价。

3.2其他留意事项

3.2.1采纳小颗粒真石漆，喷涂后要求外表平整、起伏小，颗粒分布均与、密实，颜色一样。

3.2.2要求灰缝横平竖直、宽窄一样：特殊要求在分格条撕揭时，不要带掉底层涂料。

3.2.3分格胶带宜采纳纸面胶带，纸面对真石漆由良好的吸附作用：若采纳塑料面胶带，会导致真石漆流淌。同时，在夏季施工时，要求胶带具有良好的耐温性能，避开温度稍高胶带反面熔化，导致胶带撕揭困难。

3.2.4把握好分格胶带的撕揭时间。真石漆外表枯燥，用手按压无明显压痕且不粘手时即可撕揭。撕揭过早，会导致真石漆流淌：撕揭过晚，一是分格胶带不易撕掉，再者会导致灰缝处真石漆被揭掉，灰缝不顺直。

3.2.5同一单体，应从上而下同步施工。

3.2.6同一单体的真石漆要一次进全，以削减色差。

3.3常见质量问题分析

3.3.1遮盖力差

造成的缘由为涂料未能搅拌匀称，允许兑水的涂料掺水量过大或涂刷不匀称。

3.3.2遇水发白

究其缘由，第一与制备真石漆所选用的乳液由很大关系。有些乳液消费厂家为了增加乳液的稳定性，所用的外表活性剂超量，导致乳液的耐水性下降。第二，真石漆厂家为了节约本钱，只添加少量的乳液，从而使真石漆枯燥后漆膜疏松，不够致密，漆膜的吸水率较大，并且粘结强度也较低，一旦遇到长时间的阴雨天气，雨水会渐渐浸透到漆膜里，导致真石漆漆膜发白。第三，有些真石漆消费厂家在制备时参加大量的羟甲基纤维素、羟乙基纤维素等增稠剂，而这些物质都是水溶性或亲水性的，真石漆成膜后留在涂层中，降低了涂层的耐水性。

3.3.3发花

造成的缘由为基层有泛碱现象，采纳劣质水泥制作砂浆，水泥砂浆配比不准或养护期短：真石漆施工时厚薄不匀，真石漆用量过少、过薄“真石漆消费时纤维素比例过大等。

3.3.4喷涂时飞溅

首先可能为真石漆中自然碎石颗粒搭配不合理，真石漆稠度不合理;其次可能为施工缘由造成，如喷枪口径太大、喷枪压力选择不当等。

3.3.5黄变

造成的缘由主要为真石漆中的乳液由质量问题。一些真石漆厂家采纳较差的丙烯酸乳液等作为粘结剂，该乳液经紫外线会造成分解，析出有色物质，最终造成黄变现象。

3.3.6缩孔

缘由为基层有油污。涂料中混入油脂类或冒雨施工造成。

3.3.7漆膜太软

主要缘由为乳液选择不当，或者乳液含量较低，造成漆膜涂层不够严密口。

2.3  土建工程施工工艺

  2.3.1测量定位

根据工程特点，施工测量的主要工作是标高传递、轴线测设以及建筑主轴线的定位。

首先，根据甲方提供的水准基点，用水准仪引测定出现场的标高控制点在施工过程现场周边稳固的建筑或构筑物上，并利用标高控制点进行地下部分的施工过程中的标高施测和控制。

利用标高控制点，用水准仪精确测定出标高引测点在建筑物边柱或外墙上，选几个较方便向上丈量的点作为±0.000，以上层的起始标高引测点，引测点的相对标高均统一采用±0.500m。
  2.3.2 轴线测设

（1）根据现场实际情况，建立轴线平面方格控制网，选择有代表性的纵横轴线形成方格控制网，以作为施工的依据。

（2）在施工层砼浇捣完毕后，将经纬仪分别架设在各种控轴线控制点上，照准各项对应的轴线后视点，将轴线测设到板边缘或柱顶上。同法，倒镜再标出一点，前后正、倒镜两点位置应一致，若误差在允许范围以内时，则取其中点。

2.3.3土方工程

（1）本工程采用机械开挖、人工辅助的方法进行。开挖前需收集的资料主要有：地质勘探报告、地下管线资料，根据上述则料查明工程地质水文、地下管线等实际情况，编制确定开挖路线、开挖方法等详细的土方施工方案。

     （2）土方开挖前，应摸清地下管线等障碍物，并根据施工方案的要求，将施工区域内地上、地下障碍物清除和处理完毕。

2.3.4模板施工

安装模板：全面检查，模板安装完成后，检查是否平直，检查扣件坚固程度，检查模板拼缝是否严密等。

浇筑混凝土：浇筑混凝土时应设专人看管模板，处理漏浆、跑模、松动等问题。
拆除模板：执行拆模申请制度，有正式拆模通知方可作业，梁板柱模可根据强度发展情况进行拆除。
2.4 楼梯扶手油漆

（1）清漆施工工艺：

清理扶手表面→磨砂纸打光→上润泊粉→打磨砂纸→满刮第一遍腻子，砂纸磨光→满刮第二遍腻子,细砂纸磨光→涂刷油色→刷第一遍清漆→拼找颜色，复补腻子,细砂纸磨光→刷第二遍清漆细砂纸磨光→刷第三遍清漆、磨光→水砂纸打磨退光，打蜡，擦亮。

（2）氟碳漆施工注意事项

①.不与乳胶漆同时施工

氟碳漆产品中含有甲苯二异氰酸酯(TDI)，如果氟碳漆与乳胶漆同时施工，这些处于游离状态的TDI会与乳胶漆中的成分发生化学反应，使涂刷乳胶漆的墙面变黄。

所以氟碳漆与乳胶漆不能同时施工。建议先刷氟碳漆再刷墙面漆，防止氟碳漆中的成分污染墙面。

②.防止五金污染

无论采用什么工艺，先用美纹纸将工件上的五金进行保护，防止五金件沾上氟碳漆。

③.调配时选配套产品

氟碳漆施工时，如果选用的是硝基漆和聚氨酯漆则需要添加相关固化剂和稀释剂，必须严格按照固定的配比进行调配。所以，硝基漆和聚氨酯漆在施工过程中，最好有专业人员的指导。严格按比例并选用配套的稀释剂、固化剂，以免造成咬底、起皱等问题。

④.氟碳漆调配好后要过滤

氟碳漆调配好后要进行过滤这一步。因为空气中的灰尘混入氟碳漆后会结成小颗粒，如果不经过滤，直接涂刷，就会造成漆膜表面出现颗粒，表面不够光滑平整。

所以，氟碳漆调配好后，需要利用过滤网斗过滤掉颗粒杂质，然后最好在静止十多分钟后进行施工。

⑤.剩余涂料区别处理

硝基漆和聚氨酯漆由于添加了固化剂和稀释剂，只能在一次性使用，对于剩余的涂料只能处理掉。同时在施工完成后，废弃的涂料应该妥善处理，注意及时清洗工具。

2.5断桥铝窗安装

断桥铝门窗的安装程序以及它的施工要点及安装规范。

断桥铝门窗的安装程序

安装断桥铝门窗的程序主要包括六个部分：窗框的就位、固定窗框、将窗框间的缝隙塞好、装上五金配件、安装玻璃、就是打胶以及清理窗户。这五个安装程序虽然看上去可能是很简单，但是在施工的时候一定要按照先后的步骤来，不能乱，不然就会容易出现偏差。

断桥铝门窗的施工要点
安装断桥铝门窗时还有一些要点需要注意，首先，要保证各楼层的窗户竖向、横向的水平都保持一致。其次，在固定窗框时，一定要先固定上框，选用塑料膨胀螺栓，然后再固定边框。后要用闭孔泡沫塑料或者发泡剂等弹性材料填塞窗框间的缝隙，并且填塞过后用密封胶密封。

2.6屋面防水

2.6.1技术要求

（1）屋面基层清理干净，表面干燥，防水底部为冷底子油两道，冷底子油在基层表面要求满涂而不留空隙。表面为APP改性沥青防水卷材（厚度4mm，热熔铺贴）。施工前由施工方提交各种材料出厂合格证及材质报告。运至施工现场的防水材料经复试合格后方可使用。基层处理剂应与卷材的性质相符，涂刷基层处理剂应均匀一致。在女儿墙四周及施工缝、雨水口，做附加层，附加层采用热熔法施工。铺贴顺序：先铺雨水口、女儿墙、施工缝，等部位的附加层，后铺大面积防水层，卷材宜先铺贴立面后铺贴平面。搭接宽度短边大于等于10mm，长边大于等于8mm，同层相邻卷材接茬应错开50mm，施工缝处满贴附加层宽度150mm，缝内满灌防水油。铺贴卷材时，应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱折。排除卷材下面的空气，并碾压粘贴牢固。搭接部位的接缝应满涂胶粘剂，碾压粘结牢固，溢出的胶粘剂随即刮平封口。也可采用热熔法接缝。所有卷材搭接及收头热熔施工时要求挤出一道沥青条，以保证防水层的完整性。做防水前检查基层

的含水率情况，基层应干燥，含水率≤8%。涂刷冷底子油要均匀，待干燥后再进行下一道工序施工。卷材底部采用火焰喷灯烘烤卷材底面，幅宽内加热应均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过热或烧穿卷材。禁止在下雨后马上施工，当施工中遇到有于有雨立即停工，并在已粘好的卷材一端用胶粘剂或嵌缝膏进行密封处理，以免渗进雨水。操作人员不允许穿带钉子的鞋进入现场，应穿平地平底鞋。在排汽孔、排气槽、排水管周围、檐口及立面等部位和卷材防水层的末端收头处，必须粘结牢固，密封良好。施工完毕的现场应无垃圾杂物，屋面的雨水口、排水沟不得有杂物堵塞，确保流水畅通。

（2）防水等级1级，防水层采用和1.5非固化橡胶沥青防水涂层+1.5厚高分子强力交叉模防水卷材，防水材料的各项指标均须符合《屋面工程技术规范》。

（3）保护层为细石混凝土，厚度不小于40，均按6m*6m纵横用割机做分缝处理，缝宽20，并用密封膏填塞。

2.6.2验收要求：工程竣工后不得有积水、渗漏现象。检验屋面有无渗漏和积水、排水系统是否通畅可在雨后或持续淋水二小时以后进行。

2.6.3编制依据

本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范。

（1）房屋渗漏修缮技术规程         CJJ62—95 

（2）弹性体改性沥青防水卷材       GB18242-2008 

（3）屋面工程技术规范             GB50345-2012 

（4）屋面工程质量检验规范         GB50207—2012 

（5）建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300--2001 

（6）屋面工程技术规范理解与应用   GB50345--2004 

（7）最新屋面工程技术规范质量监督检验评定手册

（8）《现场临时用电安装技术规程》  JGJ46－88 

（9）《高分子防水材料》（第一部分片材）GB18173.1—2000 

（10）《屋面工程质量验收规范》 GB/ 50207-2012；

（11）《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJT316-2013；

2.6.4主要施工方法

（1）基层处理（屋面防水）

①、将原防水及隔热层拆除，对基层表面进行清理，清理完以后打扫干净。

②、破损找平层修补（20MM厚1：2.5水泥砂浆），找平层设分格缝，缝宽20MM,纵横向间距不大于6米，交点处设排气管。水泥砂浆或混凝土基层不得有浮尘，表面必须平整干净、不起砂、不起鼓、不开裂，坡度符合要求；

③、所有阴、阳角部位采用1:3水泥砂浆进行倒角处理，然后铺30～50cm宽的附加防水层；基层上所有管件应安装牢固、收头圆滑。

④、节点做增强对须加强的节点部位，将玻纤布裁成合适形状，铺贴平整，并在上面涂刷一层防水涂料，待干燥后进行下道工序施工。

⑤、所有施工缝和变形缝部位的防水层与结构之间均铺设防水加强层，加强层采用宽度为30～50cm的单层与防水层相同的材料；

⑥、在几何形状在三维空间变化部位、附加层、以及阴阳角、转角等部位，铺设防水加强层；

（2）屋面找平层施工工艺（根据现场实际情况施工、如需要）

材料性能要求

①水泥：采用强度级别不小于32.5级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。

②砂：采用中砂或粗砂，含泥量不大于2%。

③石子：采用卵石或碎石，粒径5～15mm，最大粒径不应大于面层厚度的2/3，

含泥量不大于1%。

④沥青：沥青应符合《建筑石油沥青》(GB 494)的规定。软化点宜为50～60℃，不得大于70℃。

⑤粉料：滑石粉、粉煤灰、石棉粉等，细度符合设计要求。

（3）施工工具与机具

①机具：砂浆搅拌机、垂直提升设备、手推车等。

②工具：平锹、铁抹子、木抹子、大杠尺、手推加热滚筒、烙铁、笤帚等。

（4）作业条件

①屋面结构层施工完成，已办理验收手续和隐蔽工程验收记录。

②屋面标高和排水坡度的基准点和水平基准控制线已设置或标志。

③找平层材料已运到现场，经复检材料质量符合要求；（细石混凝土)配合比已经确认。

④施工机具已备齐，水、电已接通。

⑤气温不低于5℃。

（5）施工工艺

水泥砂浆和细石混凝土找平层施工工艺流程如下：

基层清理→冲筋贴灰饼→设分格缝→水泥砂浆配制→找平层摊铺→找平层抹压→养护。

（6）施工要点

①找平层的厚度和技术要求应符合表12-1的规定。

②突出屋面结构（女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝，烟囱等)的交接处和基层的转角处均应做成圆弧形，圆弧半径应符合表12-2的要求。内部排水的水落口周围，找平层应做成略低的凹坑。

③找平层宜设分格缝，并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处，其纵横缝的最大间距：水泥砂浆或细石混凝土找平层，不宜大于6m。分格缝宽一般为20mm。

④基层清理：找平层施工前，应将基层表面清理于净。找平层下的屋面结构层应清除干净，当找平层下有松散填充层时，应铺平振实。

⑤冲筋、贴灰饼：水泥砂浆和细石混凝土找平层应按坡度要求顺排水方向冲筋、贴灰饼，冲筋问距为1.5m左右；并在排水沟、雨水口处找出泛水。

⑥水泥砂浆找平层铺设：

a找平层下的基层施工前1d应浇水湿润，刷水泥浆一道，随扫随铺水泥砂浆，随用大杠尺沿冲筋高度找平，并用木抹子搓揉压实，抹时应用力均匀，并后退着操作。将施工印痕消除后，用靠尺检查平整度。

b在砂浆初凝前用铁抹子进行头遍抹压至起浆为止。如局部砂浆过干，可少量洒水；如局部砂浆过稀，可均匀撒一层1:1干水泥砂来吸水，同时用木抹子用力搓平，使互相混合。待砂浆收水后，再用铁抹子抹压至出浆为止。在砂浆初凝后进行第二遍压光，用钢抹子边抹边压，把凹坑、麻面填实压平，使表面平整。当面层需分格时，应在水泥初凝后进行弹线分格。先用木抹搓一条约一抹子宽的面层，用钢抹子压光，并用溜缝抹子压缝，做到缝边光直，缝隙明细。在砂浆终凝前进行第三遍压光，用铁抹子把前遍留下的抹纹全部压平、压实、压光，达到交活的程度为止。抹面层时，压光要适时，以防地面起砂。

c养护：水泥砂浆找平层抹压完成后，应在12h内加以覆盖和浇水，养护时间不少于7d。浇水次数应能保持砂浆面层具有足够的湿润状态。

2.6.4防水卷材防水层施工工艺

1、作业条件

⑴防水层基层施工完成，已验收合格并办理了隐蔽工程验收记录。

⑵穿过屋面的各种管件根部及屋面构筑物、伸缩缝、天沟等根部均已按设计要求施工完毕。

⑶基层含水率不超过9％，并清扫干净。

⑷高聚物改性沥青卷材已运到现场，经复检材料质量符合要求。

⑸施工机具已备齐，水、电已接通。

⑹气温不低于5℃。

2、施工工艺

SBS防水卷材防水层施工工艺流程如下：

基层清理→细部节点处理→刷基层处理剂→卷材铺设→保护层施工。

3、施工要点

1）基层清理先用打磨机将突出基层的多余混凝土或砂浆结块清除，再用钢丝刷和清水清除基层表面的浮浆、返碱、尘土、油污以及表面涂层等杂物，并使光滑的混凝土表面变成粗糙面，然后用清水冲洗至中性。

2）精心处理的细部节点

建筑物的细部包括：沟（天沟，反梁檐沟、斜沟）、孔（落水口、过水孔、出入孔、根（女儿墙、天窗壁、高低跨、烟囱、管道）、泛水、压顶、阴阳角、变形缝、设备基座等部位的处理，要充分考虑结构变形、温差变形、收缩变形等因素。采用卷材、涂料、密封材料和聚合物水泥砂浆等并用形成多道设防做法。几种常见节点的处理做以下说明。

A、檐口

卷材收头应压入预先留置的在基层上的凹槽内，用水泥钉钉压，密封材料密封，在水泥砂浆抹压，以防收头翘边，檐口下端应做滴水处理。

B、泛水处防水卷材应采用满粘法。泛水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定其密封形式。墙体为砖墙时，卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下，用压条钉压固定并用密封材料封闭严密，压顶应做防水处理；卷材收头也可压入砖墙凹槽内固定密封，凹槽距屋面找平层高度不应小于250mm，凹槽上部的墙体应做防水处理。墙体为混凝土时，卷材收头可采用金属压条钉压，并用密封材料封固。

C、变形缝内宜填充泡沫塑料，上部填放衬垫材料，并用卷材封盖，顶部应加扣混凝土盖板或金属盖板。

D、水落口防水构造应符合下列规定：

1)水落口宜采用金属或塑料制品。

2)水落口埋设标高，应考虑水落口设防时增加的附加层和柔性密封层的厚度及排水坡度加大的尺寸。

3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5％，并应用防水涂料涂封，其厚度不应小于2mm。水落口与基层接触处，应留宽20mm、深20mm凹槽，嵌填密封材料。

E、伸出屋面管道周围的找平层应做成圆锥台，管道与找平层间应留凹槽，并嵌填密封材料；防水层收头处应用金属箍箍紧，并用密封材料填严。

F、屋面垂直出入口防水层收头，应压在混凝土压顶圈下(图12-9)；水平出入口防水层收头，应压在混凝土踏步下，防水层的泛水应设护墙。

G、屋面女儿墙防水施工。女儿墙防水层施工时，应先铺贴平面，然后由下向上铺贴，使卷材紧贴阴角，不能空鼓。在女儿墙上满粘卷材，粘贴要牢固，在女儿墙预留收口处满粘卷材，并使上层卷材长出下层卷材不小于30mm，收头用水泥砂浆固定。或者将卷材至女儿墙上平面全部满粘。

H、阴阳角：阴阳角处的基层处理后，先铺一层卷材附加层，附加层卷材要剪成下图所示形状，铺贴时要满粘在基层上。

4、SBS卷材的铺贴方向和铺贴顺序：

a屋面工程卷材铺贴方向，应根据屋面坡度方向而定，在坡度＜3%时，卷材平行于屋脊方向铺设，且卷材搭接缝顺流水方向。

b屋面工程卷材铺贴顺序：高低跨相毗邻时，先做高跨，后做低跨，同等高度的屋面先远后近，同一平面内先铺雨水口、管道、伸缩缝、女儿墙转角等细部，然后从屋面较低处开始铺贴。

1）操作要点及技术要求：

a基层检查、验收：选用适当工具清理基层，使基层平整、清洁、干燥，达到卷材施工条件。

b涂刷专用基层处理剂：用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面，并且要涂刷均匀，不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕，达到干燥程度（一般以不粘手为准）方可施行热熔施工，以避免失火。

5、冷粘法施工

1）工法特点

a防水施工对天气要求高，严禁在雨天、和五级风及其以上等恶劣天气下进行防水施工；施工时气温不低于5℃；

b冷粘法施工，施工工具简单、便捷；

c冷粘法必须选择与卷材配套的专用胶粘剂，以保证粘结强度和卷材搭接缝部位粘接的耐久性；

d施工前需测试基层含水率；

e施工中需注意特殊部位，如变形缝、阴阳角、檐口等部位的处理及端头的密封，细部的铺贴质量是渗漏水缺陷的重要影响因素之一。

2）工艺原理

a冷粘法是采用与卷材配套的专用冷胶粘剂粘铺卷材而无须加热的施工方法。施工时不需加热熬制沥青，从而减少了环境污染、改善了施工条件，提高了劳动效率，有利于安全生产，是一种很好的卷材铺贴工艺。

b铺贴卷材，卷材与基层的粘贴方法可分为满粘法、条粘法、点粘法和空铺法等形式，屋面采用满粘法。

3）工艺流程及操作方法

（1） 施工工艺流程

基层处理→涂刷基层处理剂→附加层增强处理→涂刷基层胶粘剂及铺设卷材（单层或双层）→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。

（2） 操作方法

a防水卷材施工前，基层表面平整坚实，均匀一致，无松动、起砂等缺陷；

基层表面平整度用2m长直尺检查，基面与直尺空隙最大不得超过5mm，且空隙仅允许平缓变化。基层如有长度大于13mm和深度大于6mm的表面缺陷，必须用掺有801胶（水泥：砂：801胶=1：3：0.2；801胶占水泥重量的15%左右）的水泥砂浆用1：3水泥砂浆掺108胶水（胶水占水泥重量的15%）修补抹平；基层、墙面相连接的阴角、阳角要做成均匀一致、平整光滑的圆弧状，圆弧半径

35mm~50mm，基层处理后表面应光滑平整。

b铲除突出基层表面的异物、砂浆颗粒，尘土杂物清扫干净，并用高压空气吹扫干净；基层表面如有油污、铁锈等必须用溶剂、钢丝刷等予以清除干净，阴阳角、管道根部等特殊部位应仔细清理。

c目视干燥、无残留水，基层含水率宜小于9%。当基层局部潮湿且面积不大时，可用喷灯烘烤，以促进水分的蒸发。

(3)涂刷基层处理剂

a基层处理剂的涂刷顺序为先立面（或斜面）后平面，使用与所选高分子防水卷材相配套的基层处理剂（双组份聚氨酯底胶或单组份聚氨脂涂膜）；

b当搅拌均匀的混合物、涂刮防水基面时，应保持涂层与基层之间不露白、不见底、不留气泡，有利于提高与基层的粘接强度。

c用油漆刷沾基层处理剂在阴角、管道根部等复杂部位均匀涂刷一遍。再以长把滚刷进行大面涂刷，要涂刷均匀，不得过厚或过薄，更不得漏涂露底。基层处理剂涂刷后要干燥4h以上，方可进行防水卷材的铺贴。

(4)附加层增强处理

屋面防水：根据不同屋面类型节点详图的要求，在阴阳角、分格缝处、厂房间高低跨连接处、管根、水落口、天沟、檐沟、女儿墙根部等部位先做一层附加卷材层，附加卷材高度及宽度根据不同部位按施工图进行施工。

(5)屋面防水卷材（双层）施工

a屋面防水卷材施工时，卷材与基层间、两道叠铺卷材间均采用满贴法铺贴，找平层的分格缝处采用空铺法铺贴。

b屋面防水卷材铺贴方向：屋面坡度均小于此3%，因此卷材应平行于屋脊铺贴，同时应顺流水方向搭接。

c卷材粘贴面涂胶：将卷材铺展在干净的基层上，用长把滚刷蘸厂家粘接胶水涂匀涂刷在卷材上，应留出搭接部位不涂胶。一般要求基层与卷材上涂刷的胶粘剂达到表干程度，通常间隔时间10～30min，施工时可由指触不粘手时确定。胶粘剂涂刷应均匀，不露底，不堆积。

d基层表面涂胶：在清理干净的基层面上，用长把滚刷蘸厂家胶水均匀涂刷，涂刷面不宜过大，然后晾胶。

e卷材粘贴：在基层面及卷材粘贴面已涂刷好胶粘剂时，将卷材用φ30mm、长1.5m的圆心棒（圆木、或塑料管）卷好，由二人抬至铺设端头，注意沿排线进行铺设，位置要正确，粘结固定端头，然后沿弹好的标准线向另一端铺贴，操作时卷材不要拉太紧，并注意方向沿标准线进行，以保证卷材搭接宽度。铺贴时，要注意卷材的搭接量，纵向及横向搭接长度均为100mm，相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽。在转角及立面上，卷材应自下而上进行铺贴，并使卷材紧贴阴面压实。每铺完一张卷材，应用干净的滚刷从卷材的一端向另一端用力滚压一遍，以将空气排出。为使卷材粘结牢固，应用外包橡皮的铁辊再滚压一遍，不允许有气泡或折皱现象存在。

f第二层卷材粘贴：第二层卷材应与第一层卷材错缝平行铺贴，接缝应错开1/3幅宽，两层卷材之间用粘结剂粘结，其他工艺同第一层卷材铺贴。

(6)卷材搭接缝及收头处理

屋面防水：防止卷材剥落或渗水，卷材在阴阳角、高低跨错缝等末端收头部位用聚胺脂密封膏沿收头部位进行封闭，待聚氨脂固化后，用厚镀锌钢板压条固定，压条在车间加工成型，现场安装时用胀管螺丝按规定间距进行固定。另外，位于女儿墙立面部分的卷材外侧抹砂浆保护或涂刷防水涂料保护。

(7)热熔法施工

热熔法施工工序：基层处理→找平层→调试火焰加热器→对卷材表面加热→至卷材表面熔融→随即滚铺卷材→辊压、排气、压实→刮挤出胶→接缝口、末端

收头→节点密封→检查、修整→验收

1）热熔法：用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材底面和基层表面，使卷材表面的沥青熔化。边烘烤边向前推铺卷材，随后用压辊滚压，使其与基层或与卷材粘接牢固。

2）热熔法应选用厚度≥4㎜的卷材。

3）系统配套材料应选择与卷材有良好相容性和性能匹配的材料。

C.密封材料

卷材与不同材料的连接，其连接口均应用密封材料封口，一般采用橡胶沥青类，特殊部位的连接密封采用聚氨酯、硅酮密封膏。均应选用满足相应标准的材料。

4）卷材展开。卷材展开一半，应将其适当定位以保证和相邻卷材的正确搭接，在寒冷气候期间，开卷时要避免生硬处理，防止损伤卷材，对APP卷材要小心开卷，而且不要踢卷材，使用SBS卷材时，可用普通方法开卷。

5）热熔操作应掌握满粘的操作方法。

A.烘烤要适度，温度过低时，沥青不能呈熔融状态，粘结质量不能保证；温度过高也会破坏的结构，甚至把卷材烧穿。所以热熔施工应掌握烘烤技巧，火焰应呈蓝色，火焰与基层夹角为60°，距离一般为300～400㎜。

B.满粘的方法是缓慢展开卷材，同时把火焰指向卷材底面，并由左至右移动喷打，以均匀熔化沥青。

C.烘烤后的滚压：卷材被烘烤使沥青熔化后立即粘贴，并在热的情况下滚压，压滚的卷材中心向两边滚压，排出空气，平展粘牢，不得出现皱折、扭曲，滚压后半部应有沥青挤出。

6）不同部位采用不同粘贴方法。

屋面：卷材与基点粘、条粘，卷材与卷材满粘，附加层和搭接边满粘；点粘和条粘法周边要满粘800㎜宽；坡屋面粘贴面积应大于70％。

7）长边和短边搭接要谨慎，搭接宽度要保证。不同粘接方法以及长边、短边，其搭接宽度有不同要求。

8）边部密封的处理

铺设卷材的最后工序是密封搭接缝，对这一工序必须重视。作法是使用已经以喷灯加热的卷材接缝边缘的沥青条用铁抹子抹压顺平。对没有挤出沥青条的边缘必须用沥青密封材料或专用封口胶封口。

9）多层铺设，第二和第一防水层应当于前一层平行和错缝铺设，并一定要满粘，上下层卷材禁止互相垂直铺贴。

10）SBS卷材与基层粘结时，距短边搭接的两边都应粘1m，防止卷材发生微小尺寸变化时损害接头粘结。

11）卷材热熔法施工配套材料应注意选择和卷材的组成及性能相匹配的材料。基层处理剂、胶粘剂、封口胶或密封膏应为以沥青为主体的材料。SBS卷材用胶粘剂、密封材料应为改性沥青的。

12）铺贴卷材防水层.试铺定位在基层上弹出基准线，把卷材试铺定位。卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置，使卷材长向与排水方向垂直，卷材搭接要顺流水坡方向，不应成逆向。

13）卷材搭接缝施工

在热熔粘结搭接缝前，先将下一层卷材表面的隔离层用喷灯熔化，具体操作，由持喷灯的工人用抹子当挡板沿搭接线向后移动，喷灯火焰随挡板一起动，喷灯应紧靠挡板，距离卷材约50～100mm。

14）卷材的搭接宽度为长、短边均不小于100mm，搭接缝的边缘以溢出热熔的改性沥青为宜，然后用喷灯均匀热熔卷材搭接缝用小抹子把边抹好。

15）铺贴平面和立面连接部位的卷材在铺平面与立面相连的卷材，应先铺贴平面，然后由下向上铺贴，并使卷材紧贴阴角，不应空鼓。立面墙上防水层应满粘。

（8）质量要求

1）SBS卷材防水工程完成后，不得有渗漏和积水现象，检验屋面有无渗漏和积水、排水系统是否顺畅，应在雨后持续淋水2h后进行。

2）SBS卷材防水及系统配套材料的品种、规格和必能及设计应符合本工艺的相关标准和规定。

3）SBS卷材防水层的外观应平整、顺直不得有扭曲和皱折。

4）卷材防水层的铺贴方法和铺贴顺序应符合本工艺的要求，其搭接宽度应正确，接缝应严密，卷材搭接区应粘接牢固、内、外密封膏膏条必须连接，不能间断。

5）一般细部节点及复杂细部节点的附加防水处理应附合本工艺的要求，所有接缝卷材端头、收头部位应按本工程的规定用专用密封材料封严、密封膏不能间断，粘贴SPS卷材部位无接缝的边缘用密封材料封严。

6）保护层的设置应符合本工艺的规定，在防水层之间应设置隔离层，则保护层表面分格缝的设置应符合国家标准和设计要求。
3.施工工程目标

3.1  工期目标
3.1.1、本工程开工时间2022年10月10日；竣工时间2022年11月 20 日总历天数为 40天（如开工时间与招标文件计划时间有变化，工期相应调整，费用不变）。
3.1.2、工程时间计划表：

	项目
	时间

	电路改造
	5天

	墙顶面隔音处理
	12天

	墙顶面乳胶漆
	30天

	地基加固
	22天

	外立面真石漆
	25天

	地面管沟
	5天

	更换门窗
	5天

	灯具雨棚安装
	5天

	楼梯塑胶
	5天

	楼梯扶手
	10天

	卫生间改造
	25天

	屋面防水
	6天


3.2  质量目标

确立本工程在施工中严格按照装饰工程施工及验收规范，以国家质量检验评定标准、设计说明、设计变更文件为依据进行质量验收、评定，确保合格工程。

3.3  安全目标

确立本工程施工中“杜绝重大伤亡事故，减少一般事故，施工现场安全防护达标率100%，实现“无重大伤亡事故，无重大设备安全事故，无重大火灾事故”的安全目标管理。

3.4  施工现场管理

（1）严格贯彻执行《建筑室内施工现场管理规定》的有关安全规定，实现现场标准化管理。
（2）完善、落实项目工程安全“生产责任制”，建立健全现场安安全管理网络，由主管生产负责人主持安全生产活动，项目经理为本工程安全生产的第一责任人，全面负责本工程安全生产的具体实施和日常管理。

（3）现场必须针对本工程的各分项工程事先做出详细、及时、全面的安全技术交底，实行安全生产检查制度。

（4）加强安全三级教育、特殊工种工人教育和培训制度，进行生产安全教育制度，坚持做好工人入场教育，宣讲安全生产的方针政策法规，教授安全生产操作规程基本知识，规章制度。

（5）施工现场严禁吸烟，不得将易燃易爆物品放置于有强电、焊接等工种的施工工作场地内。

（6）现场材料必须堆放整齐，必须保持施工现场干净整洁，施工工程垃圾一律堆放到指定地点，不得随手丢弃。

3.5  文明施工管理

（1）遵守业主方的相关规章制度，服从业主方的管理，爱护施工区域的公共设施。

（2）施工人员进出施工区域必须佩戴出入证，配合业主方的管理。

（3）施工材料配送车辆进出施工现场需慢行，需将车辆停在指定位置。

（4）施工人员文明施工，在工地和施工区域举止文明，禁止随地大小便，高声喧哗。

（5）施工人员严格遵守现场安全纪律及本工程操作规范，不违章操作。

4. 主要材料及配置清单

4.1  主要材料项目清单
下表是配置明细：

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	钢筋
	吨
	0.4

	2
	砼
	立方
	36

	3
	瓷砖
	片
	485

	4
	乳胶漆
	桶
	12

	5
	真石漆
	桶
	28

	6
	隔音棉
	立方
	17

	7
	石膏板
	张
	115

	8
	轻钢龙骨
	根
	294

	9
	防水卷材
	卷
	16

	10
	断桥铝窗
	平米
	12

	11
	地暖
	米
	306

	12
	线缆
	米
	860

	13
	塑胶地板
	平米
	110

	14
	水泥
	吨
	6.3

	15
	防盗门
	樘
	3

	16
	给排水
	米
	85

	17
	腻子粉
	吨
	2.8

	18
	卫生洁具
	套
	2

	19
	灯具
	套
	35

	20
	换气扇
	套
	6


5.工程保修承诺

着眼于为客户提供一流的服务，我们建立严格的售后服务体系并执行，保证为客户提供及时、快捷的服务。

5.1厂商（供货单位）售后服务承诺

承诺提供的设备一年免费保修，标准按照厂商保修条款执行。保修期从设备验收合格之日起计算。
服务和技术支持中心将为贵单位提供全面的售后服务；将提供终身7×24小时热线电话支持。

5.2完善的售后服务体系
自装修工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏，将进行无条件保修。 
第八章 磋商响应文件格式

磋商响应文件编制说明：
1、各供应商请详细阅读磋商文件，理解磋商文件中的每一项要求，按照采购代理机构提供的磋商文件规定的格式编制磋商响应文件。

    2、磋商响应文件的编制应按照磋商文件要求的内容，逐一做出明确的响应；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

    3、全部编制完成，按磋商文件规定分别胶装成册。
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B、技术标
商务标

项目编号：           

澄城县**********工程
磋商响应文件

（格式）

磋商响应文件内容：磋商响应文件商务部分

供应商名称：              （公     章）
法定代表人或被授权委托人    （签字并盖章）
时      间：                            

第一部分  磋商响应函
致（采购代理机构）：

1、根据你方的                  磋商文件，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件后，我方愿以(大写)       （人民币）元 （小写）¥     元，其中措施项目费     元，（安全及文明施工费    元）的投标报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。
3、若我方中标，我方保证工期       日历日，保证工程质量等级达到       。
4、我方本工程项目经理        。

5、若我方中标，我方保证安全文明施工达到文明工地标准。

6、在合同协议书正式签署生效之前，贵方的磋商文件、答疑纪要、成交通知书和本磋商响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
7、我方理解贵方不负担我们的任何投标费用，我方不要求贵方对未成交原因作任何解释，也不退回磋商响应文件。
注：投标报价应与工程量清单的报价汇总表数字一致。

精确到元.角.分。
供 应 商：                           （公      章）

单位地址：                                                                   
法定代表人或被授权委托人：           （签字并盖章）
邮 政 编 码：        电话：         传真：       

日       期：           年          月         日

第二部分  报价一览表

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

报价单位：人民币 元

	项目名称
	工程总报价

（元）
	工   期

（日历天）
	质量标准

（合格∕不合格）
	质保（年）
	备注

	
	
	
	
	
	

	工程总报价（大写）：


备注：各磋商供应商请将此表打印3份，作为磋商过程中的二次（最终）报价使用，磋商组织机构不再提供空白表格。  

供  应  商：                    （公      章）

法定代表人或被授权委托人：      （签字并盖章）

日     期：        年    月    日

特别提示：

    投标人除按要求编制、装订投标文件正、副本外,还须提供本投标总报价一览表（总表原件）,并使用160mm*220mm规格以上的信封,进行单独封装密封（封袋正面标识,参见封袋式样图2）,开标大会签到时,与投标文件一并递交。
第三部分  工程量清单报价表

一、报价表统一格式
1、工程总价

2、工程项目总造价表

3、单位工程造价汇总表

4、分部分项工程量清单计价表

5、措施项目清单计价表

6、其他项目清单计价表

7、计日工计价表

8、总承包服务费计价表

9、规费、税金项目清单计价表

10、工程量清单综合单价分析表

11、主要材料价格表

12、单位工程主材表

1、工程总价

                            项目

磋商总价

工程总价(小写)：__________________________________

(大写)：__________________________________

                工期：____________________________

供应商：                                 (公      章)
法定代表人或被授权委托人：               (签字并盖章)

编  制  人：                 (造价人员签字并盖专用章)

复  核  人：                 (造价人员签字并盖专用章)

编 制 时 间：      年    月    日

复 核 时 间：      年    月    日

工程项目总造价表

工程名称：                                     第   页共   页
	序号
	单位工程名称
	造   价（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计
	
	


3、单位工程造价汇总表

工程名称：                 专业：                   第   页共   页

	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	

	1.2
	可能发生的差价
	

	2
	措施项目费
	

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	

	2.2
	可能发生的差价
	

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	

	3
	其他项目费
	

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	

	3.2
	可能发生的差价
	

	4
	规费
	

	5
	税前工程造价
	

	5.1
	人工土石方工程综合系数
	

	5.2
	机械土石方工程综合系数
	

	5.3
	桩基工程综合系数
	

	5.4
	土建工程综合系数
	

	6
	增值税销项税额
	

	7
	附加税
	

	8
	工程造价
	

	9
	扣除养老保险后工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4、分部分项工程量清单计价表

工程名称：                 专业：                  第   页共   页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	本页合计
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


5、措施项目清单计价表

工程名称：                   专业：                第   页共   页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合   计
	
	
	
	


6、其他项目清单计价表

工程名称：                      专业               第   页  共   页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合   计
	
	
	
	


计日工计价表

工程名称：                      专业               第   页  共   页
	序号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	

	2
	材料
	
	
	
	

	3
	机械
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合   计
	
	
	
	


总承包服务费计价表

工程名称：                      专业               第   页  共   页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	
	
	
	

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	


9、规费、税金项目清单计价表

工程名称：               专业：                  第   页共   页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费：
	项
	
	
	

	1
	社会保障费：
	项
	
	
	

	1.1
	养老保险
	项
	
	
	

	1.2
	失业保险
	项
	
	
	

	1.3
	医疗保险
	项
	
	
	

	1.4
	工伤保险
	项
	
	
	

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	
	
	

	1.6
	女工生育保险
	项
	
	
	

	2
	住房公积金
	项
	
	
	

	3
	危险作业意外伤害保险
	项
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	规费合计
	

	二
	安全文明施工措施费
	项
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	安全文明施工措施费合计
	

	三
	增值税销项税额：
	项
	
	
	

	四
	附加税：
	项
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10、工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                     专业：                                第   页共   页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	组价依据
	其中
	合计

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	风 险
	管理费
	利 润
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要材料价格表

	序号
	材料编码
	材料名称、规格、型号
	品牌
	单位
	数量
	单 价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


12、单位工程主材表

工程名称：                        专业：                        第   页    共   页

	序号
	名称及规格
	品牌
	单位
	材料量
	市场价
	市场价合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商：                  （公      章）

法定代表人或被授权委托人：       （签字并盖章）

                                     年     月    日
第四部分  商务响应情况表
	序号
	名称
	响应程度
	备注

	1
	交货（完工）期
	
	

	2
	项目（交货）地点
	
	

	3
	运  输
	
	

	4
	付款方式
	
	

	5
	技术保障
	
	

	6
	质量保证
	
	

	7
	质保年限
	
	

	8
	验   收
	
	


              磋商供应商：

年   月   日 

第五部分  法定代表人身份证明书和授权委托书

1、法定代表人身份证明书
供应商名称：                                     

单位性质：                                       
地    址：                                       
成立时间：      年    月    日

经营期限：       
姓名：              性别：      年龄：     职务：     
系                                             的法定代表人。

特此证明

供应商：                                    （公章）

      年     月     日
2、法定代表人授权委托书
注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权委托人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权委托人姓名：          性别：    年龄：         

职    务：             身份证号码：                 
通讯地址：                                          

邮政编码：                                          

电    话：                     传真：               

法定代表人/被授权委托人身份证复印件

	法定代表人身份证复印件

正反面
	被授权委托人身份证复印件

正反面


供应商名称：                           （公      章）

法定代表人：                           （签      字）

被授权委托人：                         （签      字）

本授权有效期：      年   月   日至      年   月   日

(要求：本授权有效期为自磋商之日起不少于90天)
第六部分  供应商资格声明文件

	企业名称
	

	地    址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职务
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内有经营活动中有无重大违法纪录
	

	拟派项目经理：

1、在建设监管部门是否公布备案

2、是否有不良记录

3、投标和建设期间项目经理是否有其他在建工程。
	备案：      □是         □否

不良记录：  □有         □无

在建工程：  □有         □无

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单
位
概
况
	注册资本
	万元
	占地面积
	平方米

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	平方米

	
	资产情况
	净资产：         万元
	固定资产原值：  万元
固定资产净值：  万元

	
	
	负  债：         万元
	

	
	
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额
（万元）
	净利润
（万元）

	财务状况
（最近1年）
	2021
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供 应 商：                            （公      章）

法定代表人：                          （签字并盖章）

电话号码和传真：                                   

日    期：       年     月    日

第七部分  供应商资质证明文件
一、资质要求：
1、有效的企业法人营业执照 、税务登记证 、组织机构代码证或三证合一；

2、法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供,但须出具本人身份证原件及复印件）及被授权人身份证原件；

3、具有建筑工程施工总承包三级或以上资质；

4、具有有效的安全生产许可证； 

5、项目经理必须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理；

6、供应商不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图，网页截图时间为发售招标文件至开标当日，并加盖供应商公章）；

7、报名人须提供政府采购法第二十二条规定的相关证明；

8、本项目不接受联合体投标。

二、供应商性质

中小企业、小微企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标文件无效。
监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件，其投标文件无效。

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2、本公司澄城县*******工程项目（项目编号：        ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：（加盖公章） 

法定代表人或被授权人：（签字并盖章）

日　期：　　年　月　日
备注：本项目为专门面向中小企业或小微企业，此表必填。
残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加澄城县*********工程项目（项目编号：          ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字并盖章）

日　期：　　年　月　日
备注:非残疾人福利性单位不填此表，空白处盖章即可。
监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第八部分  财务状况和信誉证明文件
1、2021度财务状况说明；

2、信誉证明文件。

第九部分  业绩证明文件
供应商名称：                      采购项目编号：           

	序号
	项目名称
	项目内容

（类似项目/相关项目）
	完成日期
	质量
	业主名称、联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


若表格不够用，各供应商可按此表自行复制。

注：后附业绩合同扫描件，开标现场携带原件以备查验。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字并盖章）

日      期：     年    月   日
第十部分  供应商承诺书

致（采购代理机构）:
作为参加贵单位的              项目的磋商供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次磋商提交的所有资质证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商：         （公      章）

法定代表人或被授权委托       （签字并盖章）

日   期：    年    月   日

第十一部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                       （公      章）
全权代表：                       （签字并盖章）
地    址：                                     
邮    编：                                     

电    话：                                     
日    期：         年    月    日

B、技术标

项目编号：            

澄城县**********工程

磋商响应文件

（格式）

磋商响应文件内容：           技术部分             
供应商名称：                        （公      章）

法定代表人或被授权委托人：          （签字并盖章）
          日    期：        年      月      日

技 术 标

磋商响应文件技术标，要求各供应商提供施工组织设计。

施工组织设计共有10项组成，内容如下：

（1） 施工方案；

（2） 项目经理部组成；

（3） 施工机械设备及配备情况；

（4） 新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

（5） 确保工程质量的技术组织措施；

（6） 确保安全生产的技术组织措施；

（7） 确保文明施工的技术组织措施

（8） 确保工期的技术组织措施；

（9） 施工进度表或施工网络图；

（10）施工现场平面布置图。

附：封袋式样图

图1：磋商响应文件封袋正面标识式样


图2：响应报价一览表封袋正面标识式样

图2：响应报价一览表封袋正面标识式样

正/副本





正/副本





致：澄城县政府采购中心


文件编号：


项目名称：





响 应 文 件（正本或副本）


（非磋商大会不得启封）











供应商名称：（企业公章）


通讯地址：                            邮编：





致：澄城县政府采购中心


文件编号：


项目名称





响 应 报 价 一 览 表


（非磋商大会不得启封）











供应商名称：（企业公章）


封装内容：响应报价总表       联系人电话：








