
榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费 招标文件



榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费 招标文件

目 录

第一章 招标公告 ·································································· 1

第二章 投标人须知 ······························································6

投标人须知前附表 ································································· 6

第三章 评标方法和标准 ······················································ 25

综合评分明细表 ·································································· 27

第四章 采购内容及采购需求 ··················································31

第五章 合 同 ···································································· 33

第六部分 投标文件格式 ······················································ 68



榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费 招标文件

1

第一章 招标公告
榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费招标公告

项目概况

榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费招标项目的潜在投标人应在

全国公共资源交易中心平台（陕西省）CA 锁自行下载获取招标文件，并于 2023

年 04月 18日 09时 30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HHXC-2023-014

项目名称：榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费

采购方式：公开招标

预算金额：3,417,421.91元

采购需求：

合同包 1(榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费):

合同包预算金额：3,417,421.91元

合同包最高限价：3,417,421.91元

品

目

号

品目名称 采购标的

数量

（单

位）

技术规格、

参数及要求
品目预算(元) 最高限价(元)

1-1 工程设计服务 3417421.91 1(项)
详见采购文

件
3,417,421.91 3,417,421.91

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费)落实政府采购政策

需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

〔2014〕68号）；



榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费 招标文件

2

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发

〔2007〕51号）；

（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（6）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策

的通知》（财库[2017]141号）；

（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财

办 采 〔 2018 〕 23 号 ）； 相 关 政 策 、 业 务 流 程 、 办 理 平 台

(http://www.ccgpshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/)；

（8）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库

〔2016〕125号）；

（9）《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆

政财采发〔2022〕10号)；

（10）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕

财采发〔2022〕5号)；

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费)特定资格要求如

下:

1、供应商须具备独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供

营业执照(提供营业执照的 2022 年度企业信息公示年度报告) /事业单位法人

证书/非企业 专业服务机构执业许可证/自然人身份证；

2、投标人须具备建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质，并在人员、

设备、资金等方面具备相应的设计能力。其中，供应商拟派项目负责人具备

一级注册建筑师及以上执业资格。提供项目负责人已缴存的 2022年 1月至今

至少三个月的养老保险缴费情况证明（五险一金其中一项即可，退休人员需

提供与投标企业相关联的证明），且无在建工程项目。

3、财务状况报告：提供 2021年度或 2022年度财务审计报告，成立时间至

提交投标文件截止时间不足一年的提供其基本账户开户银行出具的资信证明

及基本账户开户许可证；
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4、税收缴纳证明：提供 2022年 1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明

（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、社会保障资金缴纳证明：提供 2022年 1月至今已缴存的至少一个月的

社会保障资金缴纳证明（银行缴费凭证或社保完税证明或社保机构开具的社

会保险参保缴费情况证明），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关

证明材料；

6、参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，加盖投标人公章）；

7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信

被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止

参加政府采购活动的供应商；（查询时间需为公告发布时间之后，须提供加盖

供应商公章的网页截图。）有以上不良记录的不得参与评审活动，同时提供

投标企业信用承诺书原件；

8、投标保证金交纳凭证或投标保函；

9、本项目专门面向中小企业采购（须提供中小企业声明函）；

10、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、

管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

三、获取招标文件

时间：2023年 03月 28日至 2023年 04月 03日，每天上午 09:00:00至 12:00:00，

下午 14:00:00至 18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）CA锁自行下载

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年 04月 18日 09时 30分 00秒（北京时间）

提交投标文件地点：榆林市公共资源交易中心十楼不见面开标 6室

开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼不见面开标 6室

五、公告期限
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自本公告发布之日起 5个工作日。

六、其他补充事宜

（ 1 ） 投 标 人 登 录 全 国 公 共 资 源 交 易 中 心 平 台 （ 陕 西 省 ）

（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西

省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投

标人界面进行报名并下载招标文件。未及时下载招标文件将会影响后续开评标活

动，其后果自负。

（2）投标人须按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通

知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记

加入陕西省政府采购投标人库；

（3）投标人初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA锁认证及企业

信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站首页“服务

指南”下载专区中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

（4）本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）

对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密。建议使用带有麦克风和摄像头

的笔记本电脑。不见面开标设备的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源

交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下

载专区”，点击榆林不见面开标设备操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投

标人询标操作手册 V1.0，请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握

不见面开标、不见面询标操作相关事宜。若无法正常投标，投标人自行承担责任。

电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA锁购买：榆林市市民大

厦四楼窗口,联系电话：0912-3515031。

（5）投标人应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件

编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·〉答疑

文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF格式），并使用该文件重新编制电

子投标文件（*.SXSTF格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子

投标文件，系统将拒绝接收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会

地址：牛家梁镇



榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费 招标文件

5

联系方式：0912-3616716

2.采购代理机构信息

名称：榆林瀚海星辰项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市市辖区陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆商大

厦 A座 1415室

联系方式：13038982110

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：13038982110
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

项号 内 容 说明与要求

1 采购人
1、名称: 榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会

2、联系方式：0912-3616716

2 代理机构

1、名称：榆林瀚海星辰项目管理有限公司

2、地址：陕西省榆林市市辖区陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大

道榆商大厦 A座 1415室

3、采购项目联系人：刘工

4、联系方式：13038988110

3 项目名称 榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费

4 项目编号 HHXC-2023-014

5 项目预算

项目预算：3417421.91元

注：报价超出采购预算，作为不实质响应招标文件，按无投标文件

处理。

6 采购内容 榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费

7
投标人资质

要求

资格证明文件：

1、供应商须具备独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然

人，提供营业执照(提供营业执照的 2022年度企业信息公示年度报

告)/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身

份证；

2、投标人须具备建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质，并

在人员、设备、资金等方面具备相应的设计能力。其中，供应商拟

派项目负责人具备一级注册建筑师及以上执业资格。提供项目负责

人已缴存的 2022年 1月至今至少三个月的养老保险缴费情况证明

（五险一金其中一项即可，退休人员需提供与投标企业相关联的证

明），且无在建工程项目。

3、财务状况报告：提供 2021 年度或 2022 年度财务审计报告，成
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立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供其基本账户开户

银行出具的资信证明及基本账户开户许可证；

4、税收缴纳证明：提供 2022年 1月至今已缴纳的至少一个月的纳

税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关

证明材料；

5、社会保障资金缴纳证明：提供 2022年 1月至今已缴存的至少一

个月的社会保障资金缴纳证明（银行缴费凭证或社保完税证明或社

保机构开具的社会保险参保缴费情况证明），依法不需要缴纳社会

保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明（格式自拟，加盖投标人公章）；

7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列

入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记

录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询

结果网页截图并加盖供应商公章）有以上不良记录的不得参与评审

活动，同时提供投标企业信用承诺书原件；

8、投标保证金交纳凭证或投标保函；

9、本项目专门面向中小企业采购（须提供中小企业声明函）；

10、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接

控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购

活动。

11、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或

承诺书；

8 投标文件份数
正本一份，副本二份，电子版 U盘二份(包括 Word、 已签

章的 PDF) 。开标一览表一份，资格证明文件一份。

9 投标有效期 90 个日历日（从投标截止之日算起）。

10 报价采用币种 人民币。

11 服务期/施工地 1、工期：初步设计完成批复后 30 个日历日；
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点 2、开工时间：实际开工日期以招标人批准的开工日期为准;

3、施工地点：采购人指定地点

12 备选投标方案

和报价
不接受备选投标方案和多个报价。

13 盖章签字 投标人必须按照招标文件的规定和要求盖章、签字。

14
评标方法及标

准
详见招标文件第二部分。

15 付款方式 合同约定

16 标准 达到国家现行技术标准

17 资格审查方式 资格后审

18 踏勘答疑
投标单位根据自身情况及需要，自行组织踏勘（一切费用自理）。

踏勘答疑：投标人自行组织勘察

19 优惠项目 本项目非政策性优惠项目

20 投标保证金

投标保证金递交截止时间：2023 年 04 月 18 日上午 09:30 时

投标保证金数额及方式：陆万伍仟元整（¥65000.00 元）

缴纳方式：由投标单位对公账户转入我公司账户内，投标人须从基

本账户以银行转账或者采用支票、汇票、本票、或者金融机构、担

保机构出具的保函、网上银行支付等非现金形式交纳。招标结束之

后以转账形式退到投标人的基本账户。

缴纳时间：须确保在 2023 年 04 月 18 日上午 09:30 前到达采

购代理机构指定账户，并将转账凭证加盖单位公章，附在投标文件

中，作为保证金交纳的凭证。

保证金有效期：90 日历天。

接受投标保证金单位名称：榆林瀚海星辰项目管理有限公司

开户行名称: 交通银行股份有限公司榆林分行

账号：612899991013000112676

投标保证金的交付单位和投标单位的名称必须一致，且银行转

账凭证应该标明项目编号，否则将视为投标无效。

供应商以保函形式缴纳投标保证金的，须在投标文件递交截止
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时间前将担保机构保函原件（包括担保公司联系人及电话）邮寄或

者发至邮箱（1243465600@qq.com）至采购代理机构备案并由代理

公司财务部确认回函(未签回函视为无效投标)，并将保函正本复印

件和代理公司回执确认粘贴于投标文件规定处，投标结束之后在规

定时间内将保函原件退回。

21 特别注意

该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现

场， 即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时

登录 “不见面”开标系统登录方式有以下几种：

1) IE 浏览器输入网址：

http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/d

efau lt/login；

2) 在【全国公共资源交易平台 (陕西省 ·榆林市) 】 网站

首页点 击不见面开标模块进入；

3) 在【全国公共资源交易平台 (陕西省) 】 网站首页点击不

见面 开标模块选择榆林市进入。

注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器

2、供应商应按要求及时签到 (签到时间为投标截止时间前 1 小时

内，如果未签到将视为放弃投标资格) ，评审过程中，评标委

员会可能 会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持

在线直到评审结 束；

3、投标供应商开标现场无需提交纸质投标文件，在开标前一

天或当天，将投标文件纸质版与电子版(U 盘)快递出至榆林瀚海星

辰项目管理有限公司；联系电话：电话：13038982110；地址：陕

西省榆林市市辖区陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆商

大 厦 A 座 1415 室 ( 备 案 用 )( 快 递 单 号 复 印 件 发 送 至

1243465600@qq.com)，同城潜在投标人可在开标当天将投标文件纸

质版与电子版一份送至榆林瀚海星辰项目管理有限公司（陕西省榆

林市市辖区陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆商大厦 A

座 1415室)。
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4、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，

请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加

密投标文件时所用 CA 相同；注：竞谈、磋商招标方式解密时间为

30 分钟， 公开招标解密时间为 60 分钟，在解密时间内供应商全

部解密完成后， 可提前进入开标下一阶段。

5 、 相关技术问题，请咨询软件开发商：技术支持热线：

400-998-0000/400-928-0095

6、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共

资源 交易平台 (陕西省 ·榆林市) 】 网站首页选择【服务指南】

-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册 (投标人) 】

进行下载。

22 特别提醒

特别提醒：本项目采用电子化投标文件与纸质投标文件并行的

方 式。

1、投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加

密、 递交及开标时解密等相关招投标事宜。如投标人数字认证证

书无法解密 谈判响应文件，按无效投标对待。

2、制作电子谈判响应文件。投标人须在“全国公共资源交易

中心 平台 (陕西省) (http://www.sxggzyjy.cn/) ”的“服务指

南”栏 目 “下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台

政府采购电子标 书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，

并使用该客户端制作 电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的

电子投标文件。

3 、 递 交 电子投标 文件 。登 录 陕 西省公共 资 源 交

易中 心平 台 (http://xxxq.sxggzyjy.cn/) ，选择“电子交易

平台-陕西政府采购 交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”

进行登录，登录后选择“交 易乙方”身份进入，选择“上传投标

文件”菜单页面，上传加密的电子 投标文件。上传成功后，电子

化平台将予以记录。

4、投标文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有

签字 盖章完成后上传。

http://xxxq.sxggzyjy.cn/
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5、供应商应于提交投标文件截止时间前任意时段登录交易平

台〖首 页〉电子交易平台〉企业端〗在线提交电子投标文件，逾

期提交系统间

拒绝接收。

24
支持中小企业

发展

支持中小企业发展：

□√专门面向中小企业采购项目

□非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）：

对小型和微型企业产品的价格给与 10%~20%的扣除，用扣除后的

价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 20%，微型企

业扣除 20%。

本项目接收联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占

到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 2% ~3%的扣除，

用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：6%。

□非专门面向中小企业采购项目

供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货

物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小

企业扶持政策。

25
支持监狱企业

发展

支持监狱企业发展：

□专门面向监狱企业采购项目

□√非专门面向监狱企业采购项目（价格扣除）：监狱企业可视同小

微企业在价格评审时给予 6%~10%的扣除，用扣除后的价格参与评

审。本项目的扣除比例为：扣除 6%。

□√非专门面向监狱企业采购项目

26 标的所属行业 服务业

27 分包

□√不允许□允许，分包内容要求：在征得招标人同意后，承包人

可以将本项目的专业工程进行分包。分包金额要求：接受分包的第

三人资质要求；符合施工拟分包的专业工程国家相关强制规定。

28 政采贷 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实
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国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策

功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关

于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采

购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中

小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23 号）、《陕西省

财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》

（陕财办采[2020]15 号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、

银企自愿、风险自担的原则，中标（成交 ）供 应 商 可 根 据 自

身 资 金 需 求 ， 登 录 陕 西 省 政 府 采 购 信 用 融 资

平台

（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）

在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：

北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银

行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、

中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不

分先后）。

29

招标代理服务

费

1招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费

管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和（发改办价格[2011]534

号）中规定的差额定律累进法计算,向中标单位收取。

2、采购代理服务费按差额定率累进法计算：

服务类型/费率/中

标金额（万元）
货物招标 服务招标 工程招标

100 以下 1.5% 1.5% 1.0%

100-500 1.1% 0.8% 0.7%

500-1000 0.8% 0.45% 0.55%

1000-5000 0.5% 0.25% 0.35%

5000-10000 0.25% 0.1% 0.2%

10000-100000 0.05% 0.05% 0.05%

1000000 以上 0.01% 0.01% 0.01%

3、本项目属性：服务招标。
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30
信用承诺公示

要求

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在

工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改

发〔2020〕329 号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用

记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9

号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公

共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”

网 站 进 行 注 册 、 登 陆 ， 自 主 上 报 信 用 承 诺 书 （ 网 址 ：

https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据

承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，

政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台

的所有活动”。

附件：信用承诺上报操作指南

一、名词解释

1、采 购 人:榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会

2、采购代理机构：榆林瀚海星辰项目管理有限公司

3、监督管理机构：榆阳区财政局

4、投 标 人：符合招标文件规定的资格要求和参加投标的企业

二、招标文件

1、招标文件的组成：包括目录中所列共六部分。

2、采购人在投标截止时间 15日前，可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修

改，其内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。

3、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文

件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。若投

标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，应

作废标处理。

4、招标文件的澄清或修改：

4-1、投标人若对招标文件有任何疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交

流的，投标人在获取招标文件次日起 7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，采

https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。
https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。
https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。
https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。
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购代理机构予以答复。

4-2、无论是采购代理机构主动对招标文件进行必要的修改，或根据投标人的要求对

招标文件做出的澄清，都将于投标截止时间 3个工作日内以书面形式发送给所有合格的投

标人。

4-3、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、

修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件

将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

4-4、根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间，若

延长将另行以书面形式通知各投标人或在原信息发布媒体上发布变更公告。

5、投标人必须从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为

无效。招标文件售后不退，仅作为本次招标使用。

6、招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符

的情况，以现行法律法规为准。

三、投标文件

1、投标人资质要求：

依照《中华人民共和国公司法》注册、具有独立企业法人资格、符合《中华人民共和国政

府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条

件和满足本公告资格要求，并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力承担本项目建

设的投标人参加投标，经评标委员会资格审查合格后方可进入评审阶段。

2、投标文件的组成：

2-1、各投标人应根据招标文件要求编制投标文件。

2-2、投标文件包括：投标文件应由投标函、投标报价一览表、资格证明文件、技术

文件和其他资格证明文件等部分组成。

2-2-1、投标函

2-2-2、投标报价一览表等

2-2-3、必备资格证明文件

2-2-4、其他资质证明文件
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2-2-5、工程量清单计价表

2-2-6、招标文件要求的技术响应、商务响应

2-2-7、招标文件要求的其他说明和资料

2-2-8、技术文件

3-1 投标人应对招标文件的技术和商务要求作出响应，不得出现重大负偏离，优于处做

出注明和说明，偏离处做出注明和说明。

4、各投标人须对以下内容做出承诺：

4-1、必须根据现场考察的实际情况及招标文件要求进行施工等；

4-2、不得将本项目内容进行转包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由

此引起的一切经济损失；

4-3、接受采购人委托的相关单位对工程内容、质量、进度、实施方案、价款支付与

结算审核等的监督和管理。

5、投标人不得以他人名义投标和串通投标。

6、投标文件填写说明

6-1、投标文件格式：投标人提交的投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表

格可以按同样格式扩展）编写，装订成册。

6-2、投标报价一览表为开标大会上唱标的内容，要求按格式填写。若投标人填写有误，

采购代理机构将默认以报价一览表价格为准。

7、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

8、投标报价

8-1、投标货币：人民币 单位:元。

8-2、投标报价为投标单位充分考虑投标文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工

程的实际情况，根据企业自身情况自主做出的投标报价。

8-3、投标报价

供应商必须的其他费用以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。）

8-4、投标单位须对《施工内容及技术要求》中任何材料需求和清单等要求进行完整



榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费 招标文件

16

报价，采购代理机构拒绝只对部分工程进行报价的投标。投标单位应在投标文件中的分部

分项报价表上标明对本次采购拟提供工程的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，

每种材料只允许有一个报价。

8-5、所有根据合同或其它原因应由投标单位支付的税款和其它应交纳的费用都要包

括在投标单位提交的投标价格中。

8-6、投标单位可先行到工地踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、

存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况

而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因投标单位对招标文件阅读疏忽或误解，或

因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由投标单位负责。

在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的

一切费用应在报价时加以考虑。

8-7、投标单位所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以

变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

注：投标人根据本须知以上的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购代理机构

对投标文件进行比较，但在任何情况下并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

8-8、最低报价不是中标的唯一依据。

8-9、投标人不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标人的投标

价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，

可要求该投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，

评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

9、投标期间一切费用自理。

10、投标文件的制作

10-1、投标文件的签署及规定

10-1-1、投标文件的各项资料均应遵守本条规定。

10-1-2、投标人应填写全称，同时加盖投标人公章。

10-1-3、投标文件的每一页须加盖投标供应商鲜章。

10-1-4、投标文件应按招标文件给定的投标文件格式制作，要求加盖投标人公章并经
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投标人代表签字或盖章。

10-1-5、除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如

有修改，修改处应加盖投标人公章（鲜章）及法人代表或委托人签字或盖章确认。

10-1-6、因字迹不清晰或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

11、商务部分

投标人按照招标文件要求，针对本项目的商务要求作出实质性响应，不得出现重大负

偏离。包含以下内容：

11-1、投标函；

11-2、必备资格证明文件；

11-3、投标报价完整、有效；

11-4、商务响应偏离表；

11-5、投标信用承诺书；

11-6、投标人认为需要提供的其他文件和资料。

12、技术部分

投标人按照招标文件要求，针对本项目的建设要求作出实质性响应，不得出现重大负

偏离。包含以下内容：

12-1、报价预算表等；

12-2、技术文件主要内容；

12-3、其他技术证明文件。

12-4、招标文件要求的其他文件和资料

12-5、投标人认为需要提供的其他文件和资料。

注：技术响应证明资料可以是文字、图纸、彩页等，所有证明资料表述必须一致，否

则，按未实质性响应招标文件要求，按废标处理。

四、投标保证金

1、参与投标的供应商必须在规定的时间内，向代理机构交纳保证金。

2、供应商未按规定时限将投标保证金转入至榆林瀚海星辰项目管理有限公司账户，

将被视为自动放弃投标的权利。
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3、供应商有下列情形之一的，将纳入不良信用记录：

a、供应商在投标响应文件中提供虚假材料的；

b、除因不可抗力或竞争性招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合

同的；

c.成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经代理机构同意，将成交项

目分包给他人的；

d、供应商与采购人、其他供应商或者招标组织机构恶意串通的；

e、递交投标保证金后，无故不参加招标活动，且在投标截止时间 24小时前未邮箱和

电话通知采购代理机构的（邮箱号码：12434655600@qq.com）。

f.采购文件规定的其他情形。

五、投标

1、投标文件的装订和递交

1-1、投标文件的装订

1-1-1、为方便开标唱标，开标一览表除投标文件内装订外，再制作一份单独密封在

封袋中，单独递交[该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览

表（报价表）的投标报价一致，若不一致，则按单独密封的开标一览表为准]。

1-1-2、投标文件[包含正本 1份、副本 2份、电子版(U盘)1 份]，开标一览表，资格

证明文件需封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“投标文件”“开

标一览表”“资格证明文件”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标企业鲜章，封

袋正面要粘贴投标人全称、项目名称等标识。

1-2、投标文件的递交：

1-2-1、投标人应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交投标文件；

1-2-2、采购代理机构推迟递交投标文件截止时间时，应在投标文件截止时间 1日前

以书面或传真的形式通知所有投标人。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截

止期的约束。

1-2-3、递交投标文件截止时间止，若收到的投标文件少于 3个，采购人将报请监督

管理机构批准变更招标方式或择日重新组织招标；

mailto:M6216358@163.com）。
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1-2-4、投标人在规定的投标截止时间后递交投标文件，将被拒收。

2、投标文件的补充、修改与撤回：

2-1、投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前,可以以书面形式补充、

修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当

按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；

2-2、投标人提出修改和撤标要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，

并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购代理机构摄像留存后，将投标文件（包含

纸质及电子版）退还投标人。

2-3、撤回投标文件应以书面形式由有权人（法人代表或授权代表）通知采购代理机

构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标

的正式文件。以在招标开始前送达榆林瀚海星辰项目管理有限公司为准。

2-4、投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件；

2-5、在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

3、投标文件的审查标准：

3-1、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

3-2、投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

3-3、投标文件大写与小写不符时，以大写为准；

3-4、单价乘以数量不等于总价时，以单价乘以数量为准；

注：按上述修正方法调整的内容对投标人具有约束力，如果投标人不接受修正后的内

容，其投标将被拒绝。

4、投标文件的有效性：

4-1、开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评

标：

4-1-1、投标单位未经过正常渠道购买招标文件的；

4-1-2、投标文件、投标函未加盖投标人公章，或未经法定代表人或其授权代表签字

或盖章的；

4-1-3、投标文件没有法定代表人授权书（法人直接投标除外）或授权书的合法性或

有效性不符合招标文件规定的；
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4-1-4、投标单位未按招标文件的要求提供的投标保证金的；

4-1-5、投标文件未按招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章的,无投标有效期或

有效期达不到招标文件要求的；

4-1-6、投标文件不具备招标文件中规定的资格要求的；

4-1-7、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4-1-8、投标单位名称或组织机构与资格预审时不一致的；

4-1-9、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答，

除按无效投标文件处理外，并进行相应的处罚；

4-1-10、投标单位未按照招标文件格式及内容（付款方式、工期、工程质量）要求填

写的或附加了采购方难以接受的条件或款项的；

4-1-11、对招标文件未做实质性响应或有重大缺项漏项,明显不符合技术规格、技术

标准的要求的；

4-1-12、投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪

一份是有效的或出现选择性报价的；

4-1-13、投标报价大于项目预算或与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

4-1-14、投标单位有围标、串标现象（不同投标单位的投标文件错漏之处一致的、不

同投标人的投标报价或者报价组成异常一致的或者成规律性变化的），经查证属实的。

4-1-15、不符合现行法律法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

4-2、投标文件的有效期：自开标之日起算90个日历日。

六、开标

1、采购代理机构按规定的时间和地点组织公开开标会议。

2、所有参会人员应签名报到，以证明其出席。

3、合格投标单位按规定提交合格的投标文件后到投标截止时间前如中途要求撤回时，

则该投标文件不予开封，由投标人签字确认并领取本单位的投标文件（包含纸质及电子版）。

4、开标程序：

4-1、开标会议由采购代理机构主持；

4-2、投标单位的法人代表或授权代表与监督管理机构代表当众共同检查投标文件的

密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按无效投标文件处理，由投标人签字

确认并领取本单位的投标文件（包含纸质及电子版）；
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4-3、经确认无误后，由采购代理机构依递交投标文件的摆放顺序当众拆封，宣读投

标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容，并由投标人的法人代表或授权代表及监

督管理机构代表签字确认唱标内容；

4-4、宣布开标会议结束，所有投标单位离场；

4-5、采购代理机构对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

七、评标

1、评标委员会的组成：采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人

民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第 87 号令”的规定，依法组建评标委员会。

评标委员会专家成员在陕西省财政厅评审专家库中随机抽取，采购人派代表进入评标委员

会。评标委员会由采购人代表和评审专家共 5人以上单数组成，评审专家人数应占总人数

的 2/3 以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

2、评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

2-1、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查投标文件是否符合招标文

件的要求，并做出评价；

2-2、评标委员会可要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供

相关材料。

2-3、依据招标文件的要求和评审标准进行评审，推荐中标候选单位名单，对评标意

见承担个人责任；

2-4、对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

2-5、拟定评标结果；

2-6、配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

2-7、配合各部门处理投诉和监督检查工作。

3、评标原则：坚持公平、公正、科学、择优；合理低价；禁止不正当竞争。

4、评标办法

4-1、本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准），即投标文件满足招标文件全部

实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为中标候选人的评标方

法；
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4-2、评标委员会将按照评标办法，对有实质性响应的投标文件进行评审、比较。

5、评标内容

5-1、投标文件资格性评审：采购人对投标单位必备资格证明资料的符合性、有效性

等进行审查，以确保投标单位是否具备相应资格，签字确认检查结果。不符合招标文件要

求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

5-2、商务部分评审内容：包括投标报价完整、合理、有效、分析报价构成的合理性

（分项报价表）、施工地点、工期、付款方式、工程质量及措施、经营信誉和对招标文件

的响应等商务评审内容。

5-3、技术部分评审内容：任何对于不确定技术要求、覆盖范围或方案模糊的为不响

应技术要求。包含以下内容：

5-3-1、报价预算表等；

5-3-2、技术文件；

5-3-3、其他技术证明文件。

5-3-4、招标文件要求的其他文件和资料。

5-3-5、投标人认为需要提供的其他文件和资料。

6、评标须知

6-1、凡属于对投标文件的审查、澄清、比较和评标的有关资料、中标候选人的有关

情况以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6-2、在投标文件的评审和比较、中标单位的确定以及合同的签订过程中，投标单位

向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

6-3、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求投标单位对投标

文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。投标单位应采用书面形式进行澄清或说明，

并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。但不得寻求或建议对投标价格

和投标文件的实质进行变更。

6-4、中标单位确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不做任何解释，投标文

件不予退还（含纸质及电子版文件）。

7、评标工作程序
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7-1、投标文件资格性评审：采购人对投标单位必备资质文件的符合性、有效性等进

行审查，以确保投标单位是否具备相应资格，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的

按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

7-2、投标文件符合性审查：对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度

进行审查，包括商务符合性和技术符合性审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无

显著的差异或保留。

7-2-1、商务部分评审内容：包括投标报价完整、合理、有效、分析报价构成的合理

性（分项报价表）、施工地点、工期、付款方式、工程质量及措施、经营信誉和对招标文

件的响应等商务评审内容。

7-2-2、技术部分评审内容：任何对于不确定技术要求、覆盖范围或方案模糊的为不

响应技术要求。包含以下内容：

（1）报价预算表等；

（2）技术文件；

（3）其他技术证明文件。

（4）招标文件要求的其他文件和资料。

（5）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

7-3、凡未通过资格性和符合性评审的投标文件即作为废标处理，不得进入后续评审

工作，内容如下（但不限于）：

7-3-1、投标人未经过正常渠道购买招标文件的、投标人名称与登记领取招标文

件的单位名称不一致的；

7-3-2、投标文件、投标函未加盖投标人公章，或未经法定代表人或其授权代表

签字或盖章的；

7-3-3、投标人不满足招标文件必备资质要求；

7-3-4、未按招标文件的要求提供信用承诺书，或未在投标文件中附投标信用承诺书

的；

7-3-5、明显不符合商务、技术要求，存在重大负偏离的；

7-3-6、投标有效期（投标有效期不足）；

7-3-7、投标文件出现漏项或数量与要求不符，存在重大偏离的；
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7-3-8、报价与市场价偏差较大，低于成本，存在不正当竞争；

7-3-9、提供虚假资料；

7-3-10、投标人有围标、串标现象，经查证属实的；

7-3-11、投标文件附有采购人不能接受的条件的；

7-3-12、投标文件未按招标文件要求制作和装订的；

7-3-13、不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

7-4、评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标人质询并要求该投

标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成

员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记

录，采购人代表、评标委员会成员及投标人应在记录上签字确认。

7-5、评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该投标人的综合得分，

并汇总排序，选定得分最高者为第一中标候选人。



榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费 招标文件

25

第三章 评标方法和标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国 2015 年第 658 号国务院令--

《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部 2017 年第 87 号令--

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

（一）评标委员会组成

采购人将按照《中华人民共和国政府采购法》等文件的要求依法组建评标委员，评标

专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的

采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自

行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审

专家。人数为（5+2）共 7人，技术、经济等方面的专家评委不得少于成员总数的三分之

二，评标委员会主任由评标委员会选举产生。

（二）评审原则与要求

评标委员会成员应按照客观、公正、审慎的原则，根据投标文件规定的评审程序、评审方

法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理，评标委员会

应当告知提交投标文件的投标人。

评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有

异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审小组对在提交投标文件截止时间前收到的投标文件进行评审。

（三）评审程序

第一步：采购人应当依法对投标人的资格性进行审查。

开标结束后采购人对供应商进行资格性审查，资格性审查合格后方可进入评审阶段。

第二步：评标委员会将对投标文件的符合性进行审查，其中包含有效性、完整性、响应

性进行审查，审查通过的投标人方可进入下一步评审。未通过者，评审委员将不再进行评审。

评审因素 评审标准

有效性

投标函签字盖章 符合招标文件要求

投标文件格式 符合招标文件要求
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投标保证金 按规定数额和时间缴纳

投标有效期 符合《投标须知前附表》的要求。

完整性

投标内容 是否有重大缺漏项及改动

投标文件份数 正本 1 份，副本 2份，电子版 1份

响应性

报价唯一 只能有一个有效报价，且未超过招标预算价。

服务期限 符合招标文件要求

质量标准 符合招标文件要求

3、第三步：采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分。

经由评标委员会采用综合评分法对投标人的投标文件和报价进行综合评分。

评标委员会将根据投标人提交法律方案、建设运营方案、财务方案和响应报价等因素进行

评审，评标委员会按照投标人的总得分进行排序，向采购人推荐总得分排名前三位的成交候选

投标人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，

按照技术指标优劣顺序推荐。

4、第四步：评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选投

标人，并编写评审报告。
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综合评分明细表

评审内

容
分数 评审原则与标准

报 价 10 分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其

他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10

技术方案 50 分

设计依据是否充足、完整；设计构思是否合理；设计说明内容完善，详尽。3- 8 分

设计对项目的理解是否充分，是否体现现代农业学院的特点。 1--5 分

建筑设计是否合理、经济。 1--5 分

建筑设计是否满足基本功能需求。 1--5 分

景观设计功能分区是否明确。 1--5 分

景观人流组织及交通组织分析是否合理。 1--4 分

其它专业设计是否满足使用要求、专业是否齐全。 1--5 分

进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体，设计时间安排合理。 1 -4 分

设计质量控制措施、技术服务保证措施的合理性、可操作性。 1- 5 分

对工程投资控制得当，可操作性强，保障措施得力，造价合理、指标准确。1- 4 分

人员实力

项目

负责

人

10 分

1、项目负责人具有建筑工程相关专业职称的高级工程师得 3 分，中级工程师得 2 分，

其他得 1 分。

2、学历：大学研究生（含）以上 3 分，大学本科 2 分，专科及以下 1 分。

3、从事工作年限：20 年（含）以上得 2 分，10 年（含）-20 年得 1 分，10 年以下

不得分。

4、近五年获奖情况：省级及以上每提供一项得 1 分，最高得分 2 分。

其他成

员 5分

拟派项目组成其他人员结构是否合理按专业（建筑、结构、给排水、电气等），按

人员学历、参与类似项目的经验等自主赋分。 1-5 分

服务承诺 5分
设计前期、中期、后期服务方案等为建设好本工程，设计人员向采购人提供的各项

服务。 1-5 分

业绩 10 分

供应商须提供近 3 年（2020 年 1 月至今）完成的建筑面积不低于 1.5 万平方米的类

似建筑行业（建筑工程）设计业绩(每提供一份得 2 分，同一甲方只算一份业绩)，

最高得 10 分。

注：业绩以合同或中标通知书签订的时间及内容为准，提供合同或中标通知书复印
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件并加盖投标人公章。

财务要求 5分
提供 2021 年度或 2022 年度财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足

一年的提供其基本账户开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证；。

商誉 5分

提供“信用中国”、 “信用中国（陕西榆林）”等网站平台免费下载打印截图。无不

良信用记录得满分，被行政部门实施行 政处罚但未限制其投标资格的，单项扣 1

分，扣完为止。查询时间需为公告发布时间之后，须提供加盖供应商公章的网页截

图。

注：1、评标委员会各评委独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐 3 名中

标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，比较技术得

分，此技术得分高者排在前。

2、评委评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该评委的该项评分作废，不计入

汇总；计算采用插入法，数字均保留二位小数，第三位“四舍五入”；评审过程中，若出现本

办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况待评标委员会确定后，再行评定。

3 特殊情况的处理

3.1 投标文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额

为准；

（3）投标文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）投标文件中有关分项表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

（5）投标文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后

的价格，其投标将被拒绝。
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3.2 投标文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经评委会评审后，此项

得分为零，不参与投标报价分值的计算。

3.3 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，

并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，

应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，书面报本级财政部门认定。

3.4 排名第一的候选人，主动放弃中标，或因不可抗力不能履行合同，或被查实存在影响

中标结果的违法行为等情形，已不再符合中标条件的，采购人可以按照评委会提出的中标候选

人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以根据实际情况需要，依法重新招标。

3.5 与采购人、采购代理机构和评标委员会接触

投标人试图对采购人、采购代理机构和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影

响，都可能导致其投标被拒绝。

4、优惠政策分标准

4.1 对于小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，

以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

4.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持

监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号） 以及《关于促进残疾人就业政府采购

政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

4.3 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉 的通知》（财库

〔2004〕185 号）、财政部、 国家环保总局联合印发《关 于环境标志产品政府采购实施的意

见》（财库〔2006〕90 号）、国务院办 公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国

办发〔2007〕51 号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于 调

整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕 9 号） 。

4.4、监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣
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除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予 6%的扣除，用

扣除后的价格参与评审，其评审价=投标报价*（1-6%）。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含

新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财

库〔2014〕68 号）文件规定标准执行。

（4）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.5、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审

中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给

予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=磋商报价*（1-6%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残

疾人福利性单位声明函》（见附件）、提供市级以上民政局、财政局、残联部门出具的福利性企

业的证明文件，并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

4.、节能产品、环境标志产品政策

对节能产品、环境标志产品按照《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政

府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185 号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环

境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90 号）、《国务院办公厅关于建立政府强制

采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）有关规定执行。
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第四章 采购内容及采购需求

一、采购范围及内容

项目名称：榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费

项目建设单位：榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会

本项目规划进行学院用房及设施改造项目,涉及范围包括职工宿舍、教职工公寓楼、综合

办公楼、实验室、教室、教辅室及综合实验楼等，主要改造项目包括楼宇改造、新建智慧校园

系统、屋面太阳能系统、完善园区水电、景观绿化、草坪更换等室外工程。购置实验室仪器设

备，教室、图书室办公设备，行政办公区办公设备，宿舍家具等。总投资大约 27000 万元左右。

具体改造内容详见下表。
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项目主要内容一览表

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 设计内容

1
初步设计文件纸质

版
4

合同签订后 10日

内

各专业初步设计图纸；初步设

计说明；初步设计概算；全景

鸟瞰图、8号、9号、10 号、

11号楼人视效果图

2
初步设计文件电子

版
1

合同签订后 10日

内

各专业初步设计图纸；初步设

计说明；初步设计概算；全景

鸟瞰图、8号、9号、10 号、

11号楼人视效果图

3 施工图纸质版 6
合同签订后 30日

内

各专业施工图纸；全景鸟瞰

图、8 号、9号、10号、11 号

楼人视效果图

4 施工图电子版 1
合同签订后 30日

内

各专业施工图电子版；鸟瞰

图、8 号、9号、10号、11 号

楼人视效果图电子版

工程设计内容包括：

（一）原 1、2、3、4、5号职工宿舍改建为学生公寓楼；原 6、7号专家公寓改建为教职工宿舍

楼；8 号原 3 栋商业小楼改建为综合办公楼；9、10 号商业楼一层及 10 号商业楼二层改建为实

验室、其他层改为教室、教辅室及其他教育功能房间；11 号商业用房改造为综合实验楼。12 号

食堂、13 号锅炉房仍保留原有功能。1号、3号、7号一层底商改建为药店、卫生室、银行、超

市、理发店等配套生活用房。

（二）现状室外配套市政管线、设施设备、室外照明、绿化、小品和铺装根据校园的使用要求

和标准进行改建提升。

（三）规划专业、精装专业、建筑专业、结构专业、给排水专业、电气专业、暖通专业、景观

专业、道桥专业、智能化教室专业、设备专业。
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第五章 合 同

GF—2015—0210

合同编号：



34

说 明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共

和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城

乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）》（GF-2000-0210）进行了

修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法

规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同

当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行

修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通

用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、

补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用。

《示范文本》适用于房屋建筑工程以外各行业建设工程项目的主体工程和配套工程（含厂/矿区内

的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套工程）以及与主体工

程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗

震、照明工程等工程设计活动。
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房屋建筑工程以外的各行业建设工程统称为专业建设工程，具体包括煤炭、化工石化医药、石油

天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、

公路、水运、民航、市政、农林、水利、海洋等工程。
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目 录

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循

平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 。

2.工程批准、核准或备案文号： 。

3.工程内容及规模： 。

4.工程所在地详细地址： 。

5.工程投资估算： 。

6.工程进度安排： 。

7.工程主要技术标准： 。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围： 。

2.工程设计阶段： 。

3.工程设计服务内容： 。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期： 年 月 日。

计划完成设计日期： 年 月 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式： ；

2.签约合同价为：

人民币（大写） （¥ 元）。
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五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表： 。

设计人项目负责人： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一

类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按

合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效
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本合同自 生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 份、副本一式 份，均具有同等法律效力，发包人执正本

份、副本 份，设计人执正本 份、副本 份。

发包人： （盖章） 设计人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

纳税人识别码： 纳税人识别码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

时 间： 年 月 日 时 间： 年 月 日

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同
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的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、

投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如

果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协

议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”

的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、

范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设

计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地

方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束

力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合

法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事

人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设

计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行

使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责

合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程

设计服务的临时性组织。
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1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本

服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工

程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、

解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费

用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行

提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用

标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工

图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而

暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程

设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目

基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报

告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、

电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建

筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资

料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶

段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设

计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始

设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设

计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计

人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及
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相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，

直接发包的工程设计以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计

入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程

设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子

数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定

使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的

地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，

以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定

原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标

准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在

签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此

产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合
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同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一

类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性

质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、

确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电

子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前

3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往

信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信

函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方

合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、

文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术
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文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但

不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批

结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导

致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）

延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主

管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系

方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中

与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发

包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，

设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计

文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题

按本合同第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面

决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
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3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专

业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提

供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，

因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和

（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长

的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负

责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，

项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通

知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或

职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发包人

书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专

用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终

止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载

明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在

专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、

管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。设

计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，

向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备

等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。
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3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设

计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应

提前 7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同

意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料

证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换

不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应

当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢

解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同

条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当

事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。

按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资

质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工

程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、

注册执业资格或职称及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由

设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，

发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发

包人承担连带责任。
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3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附

件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面

履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件 2约定的时间向设计人提供工程设

计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应

工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设

计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15 天以内，设计人按

本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限 15 天以外时，设计人有

权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，

设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业

健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技

术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。

有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并

经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，

均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的
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法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对

强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的

强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、

安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，

加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批

准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并

能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和

行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括

节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提

出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设

计。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应

在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救

措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担

责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至

达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。
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6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制

应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。

工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列

明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设

计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括

相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向

发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对

期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后 5天内完成审核和批准或

提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符

合法律规定，一般应在计划开始设计日期 7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，

工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付

款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书

中载明的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合

同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；
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（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺

延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后 5天内向发包人发

出要求延期的书面通知，在发生上述情况后 10 天内提交要求延期的详细说明供发包人

审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，

应在 5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，

则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要

求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付

相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第 14.2 款〔设计人违约

责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程

设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的

设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2

款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后 15 天内仍未复工

的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第 16 条〔合同解除〕的约定承

担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有

发包人与设计人共同确认的合理期限。
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当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应

设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具

备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包

人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交

付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付

工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人

接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的

措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前

交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议

后 7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计

文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付

工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文

件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名

称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件 3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求
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中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计

人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过 15 天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求

的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发

包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的

工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按

照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发

包人要求，发包人应当根据第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支

付费用。

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工

程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计

人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见

修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，

设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第 11

条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和

时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会

议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第 7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务

参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供

有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相

关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件

进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第 7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交

工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、
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窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责

任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延

长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发

包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设

计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增

加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、

生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）

考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设

计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件 6 中明确约定合同价款各组成部分的具

体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各

项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每

平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认

的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条
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款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格

的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件

进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调

整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，

并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，

一般不低于合同总价款的 20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的

开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包

人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后 7天内仍未支付的，设计

人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件 6约定的付款条件及时向设计人支付进

度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有

权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件 6 的约

定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附

件 6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。
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10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面

要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求

变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错

误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本

条约定和专用合同条款附件 7 的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共

同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计

人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件 7的约定，与设计人协商

对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及

修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后 5天内书面通知发包人。

除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后 10 天内，设计人应向发包人提供

证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期

的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声

明后的 5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价

款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全

部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需

要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所

造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
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13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工

程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的

著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与

合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、

使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于

设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，

但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了

合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人

在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因

发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传

用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专

利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始

设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付

违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完

成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计

费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件 6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，

应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过 15 天时，设计人有权书面通知

发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起 15 天内发包人支付相应费用的，设计人

应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过 15 天后发包人支付

相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、
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缓建，发包人应在事件发生之日起 15 天内按本合同第 16 条〔合同解除〕的约定向设计

人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，

应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人

已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付

违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件 3 约定的时间交付工程设计文件

的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包

人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原

因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应

当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度

按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计

人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约

责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不

能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争

和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的

证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争

议时，按第 17 条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合

同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的

证明。
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不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，

说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告

及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承

担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方

当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责

任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修

改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以

解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在 30 天内仍未支付的，

设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 30 天书面通知对方，对合同中的遗留问

题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第 14.1.1 项的约定及专用合同条款约定期限内向

设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设

计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合



榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费 招标文件

第 58 页

同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，

调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按

下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同

条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选

定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选

定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已

选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评

审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评

审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、

技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理

由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方

应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选

择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一

种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
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（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均

不影响其效力。
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：

。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：

。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：

。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：

；

提供国外技术标准的名称：

；

提供国外技术标准的份数：

；

提供国外技术标准的时间：

；

提供国外技术标准的费用承担：

。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

。

1.5 合同文件的优先顺序

合 同 文 件 组 成 及 优 先 顺 序 为 ：

。
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1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、

指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： ；

发包人指定的联系电话及传真号码： ；

发包人指定的电子邮箱： 。

设计人接收文件的地点： ；

设计人指定的接收人为： ；

设计人指定的联系电话及传真号码： ；

设计人指定的电子邮箱： 。

1.8 保密

保密期限： 。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务： 。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 。

发包人更换发包人代表的，应当提前 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定
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2.3.2 发包人应在 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务： 。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓 名： ；

执业资格及等级： ；

注册证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

设计人对项目负责人的授权范围如下： 。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限： 。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：

。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括： 。

主体结构、关键性工作的范围： 。

3.4.2 设计分包的确定
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允许分包的专业工程包括： 。

其他关于分包的约定： 。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： 。

3.4.4 分包工程设计费支付方式： 。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： 。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定： 。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限： 。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容： 。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期

限： 。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： 。

设计人应在发生进度延误的情形后 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在

发生该情形后 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 天内进行审查并书面答复。
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6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： 。

7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式

为： 。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 天内，向政府有关部门报

送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排： 。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包

括： 。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 时间内提供施工现场

配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围： 。

风险费用的计算方法： 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 。

（2）总价合同

总价包含的风险范围： 。

风险费用的计算方法： 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 。

（3）其他价格形式： 。
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10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例 或预付款的比例 。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间： ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计

日期 天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后

天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的

技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求： 。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方

式： 。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金： 。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： 。

14.2 设计人违约责任
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14.2.1 设计人支付发包人的违约金： 。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 。

14.2.4 设 计 人 未 经 发 包 人 同 意 擅 自 对 工 程 设 计 进 行 分 包 的 违 约 责

任： 。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情

形： 。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 。

选定争议评审员的期限： 。

评审所发生的费用承担方式： 。

其他事项的约定： 。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： 。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：
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（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）
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第六部分 投标文件格式

投标文件编制说明

1、榆林瀚海星辰项目管理有限公司提供的投标文件格式，起到样式作用，编制

投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人

认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。
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项目编号: HHXC-2023-014

榆林现代农业产业学院维修改建项

目工程设计费

投标文件

投 标 人： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

时 间：
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1.投 标 函

致：榆林瀚海星辰项目管理有限公司

根据贵单位 （项目名称） 项目（项目编号）的招标公告，我方代表

（姓名、职务） 经正式授权并代表 （投标单位名称） 就该项目进行投标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的投标文件一式三份，正本一份，副本二份，电子文件一份。

2、我方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质

疑的权力。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑纪要及有关附件。完全理解在合同协

议书正式签署生效之前，你方的招标文件、答疑纪要、中标通知书和本招标文件将构

成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4、根据招标文件，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的招标须知、工程建设标

准、施工内容和答疑纪要及其它有关文件后，我方愿以人民币(大写) （小

写）￥ 元的投标报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保

修责任。该报价一次报死，不受市场因素的影响。

5、我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。

6、我方完全理解并同意招标文件中有关投标信用承诺书的条款。

7、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。

8、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

9、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的服务。

10、我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。

11、我方已提交了投标信用承诺书。

12、若我方中标，我方保证按工期 日历天。

13、若我方中标，我方保证工程质量等级达到 。本工程项目负责人

为 。

14、若我方中标，我方保证安全文明施工达到文明工地标准。
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15、我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未成交原因作任

何解释，也不退回投标文件。

16、投标有效期为自开标日起 90 个日历日。

所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标单位名称（公章）：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：

电 话：

传 真：

法人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

年 月 日
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2. 法定代表人证明书和授权委托书

2.1 法定代表人证明书

致：榆林瀚海星辰项目管理有限公司

企

业

法

人

企业名称

法定地址

邮政编码

工商登记机关

税务登记机关

机构代码证号

法定

代表

人

姓名 性别

职务 联系电话

传真

法定

代表

人身

份证

复印

件

（正反面粘贴处）

法定代表人（签字或盖章）

（公章）

年 月 日
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2.2 法定代表人授权委托书

榆林瀚海星辰项目管理有限公司 ：

（供应商名称） 于（ 年 月 日）注册成立。我公司法定代表

人（法人代表姓名）授权委托（被授权人姓名）为本公司全权代表，参加贵单位

组织的（项目名称）（项目编号：HHXC-2023-014）的公开招标活动，代表本公司

全权办理本次公开招标活动中的一切事务，并签署与本次公开招标全部有关的文

件、协议及合同。

本公司对被授权人的签名负全部法律责任。

本授权委托书于 年 月 日签字生效，自开标大会之日计算有效期为

90 天，特此声明。

附：法定代表人和委托代理人的身份证复印件(二代身份证需复印正、反面)。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

供应商代表：（签字）

开标时间： 年 月 日

法定代表人身份证复印件

（正、反面）

委托代理人身份证复印件

（正、反面）
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3.投标报价一览表

项目编号：

项目名称：

内容 服务期

投标报价

小写：

大写：

单位：元

投标人名称（盖章）

年 月 日

1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直

接费、 间 接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预

见及不可预见费用等完成合 同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、 以上费用均为含税价格.
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小写：

大写：

单位：元

备注：

1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，

投标人名称（盖章）

年 月 日
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5． 商务条款响应偏离表（格式）

投标人名称： 项目编号：

序号
招标文件

商务要求条款

投标文件

商务响应条款
偏离情况 说明

注：

1、本表应按照招标文件技术条款填写；

2、如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应招标

文件。

供应商（公章）： 法人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：
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6. 资格证明文件（详见招标文件第二部分）

1、投标单位资质证明文件（详见招标文件第二部分）

2、招标文件要求的其他资格证明文件

3、可以证明投标人实力的其他文件（如有）
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附件：

《小微企业声明函》

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，

工程的施工单位全部为符合政策要求的小微企业。具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），

从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（小

型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成

立企业可不填报。
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残疾人福利性单位声明函（如用，不用可删除）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人

就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件

的残疾人福利性单位，且本单位参加的 项目采购活动提供本单位制

造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造

的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月

日

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举

报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政

策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），

并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或

服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、

失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位

所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
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（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利

性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》

或者《中华人民共和国残疾军人证（1至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件

和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系

并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代

理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社

会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以

上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明

文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生

产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿

管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监

狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管

理局的企业。
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7. 项目实施的项目主要组成人员表

序号 姓名 性别 年龄 职务 职称 学历 参加工作年限
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8.投标方案
（各供应商根据采购内容及要求及评分办法，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）
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9. 榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日（有效期一年）

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购

供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和

义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组

织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修

改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接

受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相

应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论

的监督；
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五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商

标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当

竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，

在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七 、 根 据 政 府 采 购 相 关 法 律 法 规 的 规 定 需 要 作 出 的 其 他 承

诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息

共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信

用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和

责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书

标题按照工程类、货物类、服务类确定。

（信用中国陕西榆林 承诺后截图须在投标文件中提供并加盖企业公章）
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10、投标人认为有必要说明的事宜
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11. 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位

在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以

谋取交易机会。

3、 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方

式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权

益。

7、 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，

进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要

求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位： （盖章）

全权代表： （签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

年 月 日
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附件 1：信用承诺上报操作指南
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