府谷县沙墕村坡改梯项目
采购需求文件
1、 采购项目名称：府谷县沙墕村坡改梯项目
二、采购项目预算、资金构成和采购方式：
    1、采购项目预算：（见上传附件）
2、资金来源：财政
3、价格信息来源：市场询价
    4、采购方式：竞争性谈判
三、项目实施时间、地点、项目概况、履行期限及方式
    1、项目计划实施时间：2023年3月
    2、项目实施地点：府谷镇沙墕村
    3、项目概况：
项目位于府谷县府谷镇沙墕村，主要工程内容包括：新建水平土坎梯田494.5亩、配套30m3软体水窖6座，新修生产道路1.34km，植物护坎1.25hm2。
项目总投资：973600.00元
四、合同模板：

府谷县沙墕村坡改梯项目施工合同
甲方：   府谷县水利局    
乙方：                   
 为了确保工程的工程质量和按期交付使用，经甲、乙双方共同协商，就工程建设的有关事宜达成如下协议：
一、工程名称：府谷县沙墕村坡改梯项目
二、工程地点：府谷镇沙墕村。
三、工程概况：项目位于府谷县府谷镇沙墕村，主要工程内容包括：新建水平土坎梯田494.5亩、配套30m3软体水窖6座，新修生产道路1.34km，植物护坎1.25hm2。
四、工程合同价：根据建安工程预算，经过招标，确定合同价   大写    （￥    小写      元）。
五、工程工期及质量要求：开工日期2023年    月   日，竣工日期2023年    月   日，工期      天。工程严格按照设计标准施工，质量要求符合验收合格标准。
六、付款方式：甲方按照乙方完成的实际工程量进行决算，根据工程进度给予拨付工程款，待工程竣工验收合格后拨付至工程总价款的80%，审计完成后拨付总工程款的20%。
七、工程管理：
（一）日常管理：乙方必须严格按照工程设计标准和经批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理及项目所在地乡镇政府、村委对工程质量和工程进度的监督、检查。工程如需要变更，需监理审核同意后报甲方审批，乙方不得私自变更，否则一切责任由乙方承担。
（二）工程验收：项目竣工后，甲方组织相关人员验收。
（三）工程决算：由甲方选定第三方资质单位进行决算。第三方决算价经甲方审定后上报审计部门审计。
八、安全及环保责任：施工期间，乙方要切实做好安全工作，如发生意外工伤事故以及其他纠纷，由乙方自行处理并承担责任，甲方概不负责。整个施工期严格遵守国家的各项环保法规，并采取措施专人负责施工现场和施工活动的环境保护工作，全方位控制扬尘、大气污染和固体废弃物处理等，工程完工后清理施工现场建筑垃圾使污染物处理和排放符合国家和地方环境保护标准。
九、违约责任：乙方必须在规定工期内保质保量按期完工，如果逾期完工，每逾期一天，甲方有权扣除总工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        款的2%，最多扣款不超过5万元；如果工程质量不达标，乙方无条件返工，否则甲方有权根据情节严重程度扣减工程款，同时将乙方列入甲方今后工程项目的黑名单。
十、本合同从双方签字后生效。如发生争议，由甲、乙双方共同协商解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，财务报账一份，该合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：            （签章）              乙方：           （签章）

年    月    日                       年    月    日


五、履约验收标准和方法
1、履约验收时间：2023年6月
2、履约验收主体及内容：项目位于府谷县府谷镇沙墕村，主要工程内容包括：新建水平土坎梯田494.5亩、配套30m3软体水窖6座，新修生产道路1.34km，植物护坎1.25hm2。  
 3、验收程序：项目竣工后，甲方组织相关人员验收。
4、履约验收标准：
 符合《水土保持综合治理验收规范》，达到国家、行业相关规范、规定合格标准。
检验批质量验收合格应符合下列规定:
主控项目的质量经抽样检验均应合格；一般项目的质量经抽样检验合格。当采用计数抽样时合格点率应符合有关专业验收规范的规定，且不得存在严重缺陷。对于计数抽样的一般项，正常检验一次、二次抽样；具有完整的施工操作依据、质量验收记录。
水利分项工程质量验收合格应符合下列规定:
分项工程（子分部）所含的分项工程均应符合合格质量的规定；质量控制资料应完整；地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关工程安全和功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定；观感质量应符合要求。
单位工程质量验收合格应符合下列规定
所含分部工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完；历次单元、分部和单位工程验收结果，对照下达的年度治理任务与投资计划、批复的实施方案、施工合同和有关协议，逐项措施、逐个图斑（地块）进行现场验收。以乡镇、村组为单位，填写自查验收图斑登记表，并以无人机航拍正射影像图为底图。
随后对现场资料进行认真分析、整理，登记造册，建立技术档案，分项进行统计和汇总。主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；观感质量应符合要求。
5、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。
六、对供应商的要求
     1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；
     2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
     3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
     4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
     5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
七、付款方式：
甲方按照乙方完成的实际工程量进行决算，根据工程进度给予拨付工程款，待工程竣工验收合格后拨付至工程总价款的80%，审计完成后拨付总工程款的20%。
八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话
1、采购单位：府谷县水利局
[bookmark: _GoBack]2、采购单位地址：府谷县新区水利大楼
3、项目联系人：韩二飞         联系电话：15353887198                                    
府谷县水利局
2023年2月13日
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