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第一部分  竞争性谈判公告

镇安县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目潜在的供应商可在西安市科技路紫薇龙腾新世界1号楼1206室获取谈判文件，并于2022年10月19日14:30:00(北京时间)前提交响应文件。 
一、项目基本情况：
项目编号：ZXCG-2022-S039
项目名称：镇安县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目

采购方式：竞争性谈判
预算金额：1412393.63元

采购需求：
合同包1（镇安县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目）：
合同包预算金额：1412393.63元
合同包最高限价：1412393.63元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

(单位)
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价

(元)

	1-1
	引水河渠工程施工
	农村饮水工程维修养护
	1项
	详见谈判文件
	1412393.63
	1412393.63


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:无
二、供应商的资格要求 
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(1)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；(2)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；(3)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51号）；(4)、《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；(5)、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）；(6)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；(7)、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（10）本项目专门面向中小企业进行采购，供应商须填写中小企业声明函并对真实性负责。（残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业）。
3、本项目的特定资格要求：

(1)、供应商为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人证书等相关证明）副本；

(2)、法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加谈判需提供本人身份证及法人身份证明）；

(3)、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(4)、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

（5）投标人须具备水利水电工程施工总承包三级（含三级）以上资质，建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；
（6）拟派项目经理须具备水利水电工程二级（含二级）以上注册建造师证及水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在建工程的项目经理；
（7） 技术负责人要求：技术负责人具备水利水电中级及以上职称证； 

（8）供应商须提供2021年度经会计师事务所审计的财务审计报告，（成立时间不足一年的企业可从成立当年开始提供相对应的财务报表）；

（9）税收缴纳证明：供应商须提供2021年10月至今任意一个月有效的缴税证明（复印件加盖供应商公章或提供网上可查询的网址信息）（注：依法免税或零申报的供应商须提供相关文件证明，若为新成立企业可提供相应月度的缴税证明）；

（10）社会保障资金缴纳证明：提供2021年10月至今任意一个月有效的社会保险缴纳证明（复印件加盖供应商公章或提供网上可查询的网址信息）（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明，若为新成立企业可提供相应月度的社会保险缴纳证明）；

（11）近五年企业类似业绩：以中标通知书或合同协议书或陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台业绩查询截图为准；

（12）提供缴纳谈判保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函正本；
（13）本项目不接受联合体谈判。
三、获取谈判文件
时间：2022 年10月14日至2022年10月18日，每日上午 09:00-12:00，下午 14:00-17:00 时（北京时间，法定节假日除外）
途径：西安市科技路紫薇龙腾新世界1号楼1206室
方式：现场获取
售价： 500元
四、 提交响应文件截止时间、开标时间和地点
时间：2022年10月19日14时30分 （北京时间）
提交响应文件地点：西安约客酒店会议室（西安市南二环西段393号捷瑞公园首府27层丰庆公园南门西侧50米）
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日
六、其他补充事宜
1.供应商报名及购买谈判文件请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及加盖供应商鲜章的复印件；收取现金，文件售后不退。
2. 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
3. 本项目专门面向中小企业进行采购，供应商须填写中小企业声明函并对真实性负责。（残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业）。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 
1、采购人信息
名称：镇安县水利工作站

地  址：陕西省商洛市镇安县永乐街道办后街80号  
联系方式：林先生13909141931
2、采购代理机构信息
名称：陕西智鑫工程造价咨询有限公司
联系地址：西安市科技路紫薇龙腾新世界1号楼1206室 
联系方式：029-65695155

3、项目联系方式
项目联系人：张尧

电  话：029-65695155
 陕西智鑫工程造价咨询有限公司
                                               2022年10月13日
第二部分 谈判供应商须知

供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	序号
	条款号
	编 列 内 容 

	1
	2.1
	采购代理机构：陕西智鑫工程造价咨询有限公司

地        址：西安市科技路紫薇龙腾新世界1号楼1206室
电        话：029-65695155

	2
	3.6
	本项目不接受联合体谈判。

	3
	9.2
	不允许提供备选方案。

	4
	9.3
	本次谈判的最小单元为“项目”，谈判供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行响应，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全响应，任何不完全的响应将会被拒绝。

	5
	11.1
	谈判报价：本项目采用采购人提供的工程量清单进行计价报价，工程量清单计价编制依据为《陕西省水利建筑工程预算定额》（陕发改项目〔2017〕1606号）、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（陕发改项目〔2017〕1606号）、《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（陕发改项目〔2017〕1606号）、《陕西省水利设备安装工程预算定额》（陕发改项目〔2017〕1606号）、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知（办财务函〔2018〕448号）。

任何有选择的谈判报价将不予接受，否则按无效谈判处理。

	6
	12.1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

((1)、供应商为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人证书等相关证明）副本；

(2)、法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加谈判需提供本人身份证及法人身份证明）；

(3)、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(4)、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

（5）投标人须具备水利水电工程施工总承包三级（含三级）以上资质，建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；
（6）拟派项目经理须具备水利水电工程二级（含二级）以上注册建造师证及水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在建工程的项目经理；
（7） 技术负责人要求：技术负责人具备水利水电中级及以上职称证； 

（8）供应商须提供2021年度经会计师事务所审计的财务审计报告，（成立时间不足一年的企业可从成立当年开始提供相对应的财务报表）；

（9）税收缴纳证明：供应商须提供2021年10月至今任意一个月有效的缴税证明（复印件加盖供应商公章或提供网上可查询的网址信息）（注：依法免税或零申报的供应商须提供相关文件证明，若为新成立企业可提供相应月度的缴税证明）；

（10）社会保障资金缴纳证明：提供2021年10月至今任意一个月有效的社会保险缴纳证明（复印件加盖供应商公章或提供网上可查询的网址信息）（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明，若为新成立企业可提供相应月度的社会保险缴纳证明）；

（11）近五年企业类似业绩：以中标通知书或合同协议书或陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台业绩查询截图为准；

（12）提供缴纳谈判保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函正本。

以上1-12项为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效响应处理。

	7
	14.1
	    谈判保证金:人民币壹万元整(￥10000.00元)  
    谈判保证金的有效期与谈判有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为谈判有效期延长一个月。 

谈判保证金的缴纳形式：转账、电汇、担保机构保函。

供应商以银行转账、电汇形式缴纳谈判保证金的(转账时请注明项目名称和编号)，谈判结束之后以转账形式退到谈判供应商的账户。

    供应商以担保机构保函形式缴纳谈判保证金的，须在谈判响应文件递交截止时间前将担保机构保函正本原件提交至采购代理机构备案，并将保函正本复印件粘贴于谈判文件规定处，谈判结束之后将担保机构保函正本原件退回。

    供应商以银行转账、电汇形式缴纳谈判保证金的截止时间：须在谈判响应文件递交截止时间前到达以下账户。（由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账而导致谈判响应文件被拒绝，建议至少提前1个工作日转账。）

户    名：陕西智鑫工程造价咨询有限公司商洛分公司；
账    号：26830401040012565；
开户银行：中国农业银行镇安县支行；

谈判保证金转至采购代理机构指定账户后，供应商须与陕西智鑫工程造价咨询有限公司财务部联系确认到账情况（联系电话：029-65695155），将谈判保证金缴纳凭证复印件粘贴于谈判文件规定处。

	8
	15.1
	谈判有效期:提交谈判响应文件的截止之日起90天。

	9
	16.1
	正本的份数： 壹  份；副本的份数: 贰 份；报价一览表： 壹 份。同时提供与正本内容一致的电子版（U盘） 贰 份并在盘面标注供应商全称、项目名称、项目编号，与竞争性谈判响应文件同时递交。
（电子版内容包括：Word版谈判响应文件、清单报价EXCEL格式）
谈判响应文件装订要求：胶装。

	10
	17.2
	谈判响应文件正本、所有副本、电子版本、报价一览表分开密封装在单独的信封中（封袋不得有破损），且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子版本”、“报价一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖谈判供应商公章，封袋正面要粘贴供应商名称、项目名称、项目编号等标识。

	11
	18.1
	谈判响应文件递交截止时间：2022年10月19日14:30分(北京时间)
竞争性谈判响应文件递交地址：西安约客酒店会议室（西安市南二环西段393号捷瑞公园首府27层 丰庆公园南门西侧50米）。

竞争性谈判响应文件接收人：陕西智鑫工程造价咨询有限公司

	12
	18.1
	谈判时间：2022年10月19日14:30分(北京时间)
谈判地点：西安约客酒店会议室（西安市南二环西段393号捷瑞公园首府27层 丰庆公园南门西侧50米）。

	13
	24.1
	评审方法：最低评标价法 （详见第五章）。

	14
	29
	招标代理服务费： 

29.1参照国家计委计价格[2002]1980号文件与发改价格[2011]534号文件规定或采购代理协议约定计取；根据《<政府采购代理机构管理暂行办法>的通知》（财库[2018]2号）约定由采购人支付。

29.2采购代理机构向采购人提交全套资料后，采购人须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。支付形式：转账或现金。

	15
	32
	政府采购信用融资：

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采﹝2020﹞15 号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/

	16
	履约

保函
	履约担保的形式：保函/转账。

履约担保的金额：合同价5%。

	17
	现场身份确认原件
	开标现场提交:  法人身份证明（提交后不退）及法人身份证原件（留存盖章复印件）或 法定代表人授权委托书（提交后不退）及委托人身份证原件（留存盖章复印件），由监督部门现场确认供应商身份。

	18
	其他补充事宜
	1.本项目专门面向中小企业采购，供应商必须填写中小企业声明函并对真实性负责。（残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业）。参加政府采购活动的供应商不能与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

2.本项目属性为工程。

3.本项目采购标的所属行业为：建筑业。


一.总  则

1.资金来源

1.1本次竞争性谈判采购所签合同使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2. 名词解释

2.1采购人：镇安县水利工作站
2.2监督机构：同级人民政府财政部门

2.3采购代理机构：陕西智鑫工程造价咨询有限公司
2.4供应商：是指响应和符合谈判文件规定资格条件且参与谈判竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5节能产品或者环保产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.6中小微企业是指符合国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字[2017]213号）文件规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.7监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.8残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。
3.合格的谈判供应商

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。
3.3法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（分包的按包）的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

3.4谈判供应商不得直接或间接地与竞争性谈判采购单位（包括陕西智鑫工程造价咨询有限公司及采购人）有任何关联，亦不得是竞争性谈判采购单位的附属机构。如果谈判供应商在谈判中隐瞒了上述关系，一经证实，则该谈判无效。
3.5谈判供应商必须在陕西智鑫工程造价咨询有限公司购买竞争性谈判文件，方可参加竞争性谈判。竞争性谈判文件售后不退。

3.6联合体谈判

3.6.1如果在竞争性谈判文件中接受联合体竞争性谈判（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个竞争性谈判联合体，以一个谈判供应商的身份谈判。以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定谈判供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.6.2联合体各方之间应当签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同谈判协议连同竞争性谈判响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目谈判。

3.6.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7谈判费用自理。不论谈判的结果如何，谈判供应商均应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

4.谈判产品的合格性和合法性

4.1谈判产品应满足竞争性谈判文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。并满足谈判文件规定的质量、价格、有效期、服务期、工程质量保修服务等要求。

5.竞争性谈判响应文件内容的真实性

5.1谈判供应商应保证其竞争性谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因竞争性谈判响应文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由谈判供应商自行承担。

二.竞争性谈判文件

6.竞争性谈判文件构成

6.1 竞争性谈判文件规定了要求提供的货物和服务，竞争性谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共六章，内容如下：
    第一部分 竞争性谈判公告
第二部分 供应商须知
供应商须知前附表

第三部分 合同条款及格式

第四部分 竞争性谈判内容及技术要求（工程量清单） 

    第五部分 评审方法
第六部分 竞争性谈判响应文件格式及构成
6.2谈判供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果谈判供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于谈判供应商的谈判结果，其风险由谈判供应商承担。

6.3本竞争性谈判文件的解释权归陕西智鑫工程造价咨询有限公司，如发现谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7.竞争性谈判文件的修改和澄清

7.1在谈判响应文件递交截止时间1日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长谈判响应文件递交截止时间和谈判时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有谈判文件收受人。

7.2采购代理机构如果对已发出的谈判文件进行修改，修改内容可能影响响应文件编制的，将在谈判文件要求提交谈判响应文件截止时间3个工作日前，以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。 

7.3已经购买竞争性谈判文件的供应商对竞争性谈判文件有疑问的，均应在谈判截止日期2日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给每个购买竞争性谈判文件的供应商。

7.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。如在24小时之内无书面回函，则视为同意修改或澄清内容。

三.竞争性谈判响应文件的编制
8. 谈判语言和谈判货币

8.供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。
8.2谈判应以人民币报价。任何包含非人民币报价的谈判将被作无效响应处理。

9.竞争性谈判响应文件的构成

9.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件应包括下列部分的内容：

（1） 按照供应商须知的要求和竞争性谈判文件规定格式填写的谈判响应函、谈判报价表、法定代表人授权书。

（2）按照竞争性谈判文件的要求编制的谈判方案说明书，内容至少应包括投标文件格式中要求的内容。

（3）按照竞争性谈判文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

（4）按照本须知第14.1条要求提交的谈判保证金。
（5）竞争性谈判文件中要求的其他证明文件
9.2 如果在竞争性谈判文件中没有允许提供备选方案，则每个谈判供应商只允许提交一个谈判方案，否则，其谈判将被作谈判无效处理。
9.3本次谈判的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行响应，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全响应，任何不完全的响应将按无效响应处理。

10.竞争性谈判响应文件格式

10.1 供应商应按照竞争性谈判文件中“竞争性谈判响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性谈判响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、承诺及价格。
10.2按竞争性谈判文件第9条的内容与要求和第六部分提供的格式编写其竞争性谈判响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

11.谈判报价
11.1谈判报价：本项目采用采购人提供的工程量清单进行计价报价，工程量清单计价编制依据为《陕西省水利建筑工程预算定额》（陕发改项目〔2017〕1606号）、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（陕发改项目〔2017〕1606号）、《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（陕发改项目〔2017〕1606号）、《陕西省水利设备安装工程预算定额》（陕发改项目〔2017〕1606号）、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知（办财务函〔2018〕448号）。

任何有选择的谈判报价将不予接受，否则按无效谈判处理。

11.2谈判报价表中标明本次服务的所有单项价格，任何有选择的报价将不予接受，按无效文件处理。所有价格均以人民币报价。
11.3谈判报价表中标明的价格应为履行合同的总报价，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性谈判响应文件将按无效谈判处理。
12.证明供应商合格和资格的文件

12.1供应商应按照竞争性谈判文件“供应商须知前附表”的要求，在竞争性谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其谈判按无效响应处理。
13.证明的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件

13.1供应商应在竞争性谈判响应文件中提交产品和服务满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的谈判，与竞争性谈判文件要求有重大偏离的谈判，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判将按无效响应处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一。

14.谈判保证金
14.1供应商在谈判时应向陕西智鑫工程造价咨询有限公司提交“供应商须知前附表”规定数额的谈判保证金,并作为其谈判的一部分。

14.2谈判保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为而蒙受损失。招标采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据本须知14.8的规定没收供应商的谈判保证金。

14.3谈判保证金可采取“供应商须知前附表”规定的任何一种形式。

14.4谈判保证金必须按照竞争性谈判文件 “供应商须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

14.5谈判开始后经审查，未提交谈判保证金、未按竞争性谈判文件规定时间提交谈判保证金、谈判保证金金额不足或谈判保证金转款凭证复印件/担保机构出具的保函复印件未附在竞争性谈判文件内的谈判将按无效响应处理。

14.6未成交人的谈判保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内按原账户退还；成交人的谈判保证金，在采购合同签订并按规定交纳招标代理服务费后五个工作日内退还（退还时，须向采购代理机构提供采购合同壹份）

    14.7供应商以担保机构保函形式缴纳谈判保证金的，谈判结束之后将担保机构保函正本原件退回（退还时间参照14.6条款）。供应商领取担保机构保函正本原件时需携带法定代表人授权委托书原件。
14.8 下列任何情况发生时，视为供应商违约，其谈判保证金将被没收：

（1) 供应商在谈判有效期内撤回其谈判；

（2) 供应商成交后放弃成交或未能按规定签订合同；或未能按规定交纳成交代理服务费；

（3）供应商成交后将成交项目转让给他人，或者在谈判响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（4）供应商事先未通告无故不参加谈判活动的；

（5）供应商在谈判响应文件中提供伪造、套改、虚假资料参加谈判的；

（6）供应商不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的；

14.9 谈判保证金的有效期与谈判有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为谈判有效期延长一个月。

15.谈判有效期


15.1谈判有效期（含授权有效期）为从提交谈判响应文件的截止之日起 90天。谈判有效期不满足规定有效期的谈判将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其谈判保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件，但要相应延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
16.竞争性谈判响应文件的式样和签署

16.1供应商应按照供应商须知的要求,提交一份竞争性谈判响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数量的副本，每套竞争性谈判响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。同时提供与正本内容一致的电子版（U盘）贰份及报价一览表一份，并标注供应商全称、项目名称、项目编号，并与竞争性谈判响应文件同时递交。

16.2竞争性谈判响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法人代表或经法人代表正式授权的代表签字。竞争性谈判响应文件若由授权代表签署，须按竞争性谈判文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”原件附在竞争性谈判响应文件中。所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有竞争性谈判响应文件正本和副本须按第六部分规定的顺序编排、并应编制目录，并统一胶装成册。

16.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。
16.4供应商名称应填写全称，竞争性谈判响应文件正本必须逐页加盖供应商公章。

16.5因字迹潦草、表述不清或不按竞争性谈判文件格式编制的竞争性谈判响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

16.6谈判响应文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。
四.竞争性谈判响应文件的递交

17.竞争性谈判响应文件的密封和标记

17.1报价一览表除在竞争性谈判响应文件内装订外，再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖谈判供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封报价一览表的谈判报价必须与竞争性谈判响应文件正本中的报价一览表（报价表）谈判报价一致，若不一致，则按单独密封的报价一览表为准。）

17.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正本、所有的副本以及电子版本、报价一览表分开密封装在单独的信封中（封袋不得有破损），且在信封上标明“正本”“副本”“电子版本”“报价一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖谈判供应商公章，封袋正面要粘贴标识。

17.3外层包装请按以下要求标记：

（1) 谈判供应商的全称。
（2) 谈判项目名称、项目编号。
（3）正本、副本、电子版本、报价一览表 “请勿在 年 月 日 时 分           (谈判时间)之前启封”。

17.4如果谈判供应商未对竞争性谈判响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

18．竞争性谈判响应文件的递交

18.1供应商应按照竞争性谈判公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前将全部竞争性谈判响应文件和谈判资料递交至采购代理机构接收人处。

18.2采购代理机构项目接收人在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前，只负责竞争性谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

18.3无论供应商成交与否，其竞争性谈判响应文件恕不退还。

19．迟交的竞争性谈判响应文件
19.1按照供应商须知的规定，在递交谈判响应文件截止时间后送达的竞争性谈判响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

20．谈判的修改与撤回

20.1 供应商在递交竞争性谈判响应文件后，可以修改或撤回其竞争性谈判响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的谈判截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在谈判截止时间之后，供应商不得对其谈判做任何修改或撤回。
五.谈判与评审
21.谈判
21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织竞争性谈判。谈判时所有供应商代表自愿参加，参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

21.2在谈判时没有启封的竞争性谈判响应文件将原封退回给供应商。
21.3采购代理机构将做谈判记录，存档备查。

22．评审组织及评审原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

22.2竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

22.3在谈判期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

22.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其竞争性谈判响应文件按最大风险进行评审。
22.5谈判过程中的实质性变动：

22.5.1在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

22.5.2对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

22.6竞争性谈判响应文件的初审（含资格性检查和符合性检查）

22.6.1谈判小组将审查竞争性谈判响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全，谈判保证金是否合格、有无计算上的错误等。

22.6.2计算错误将按以下方法更正：

（1）谈判响应文件中报价一览表(报价表)内容与谈判响应文件中相应内容总金额不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与谈判响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准。

（2）谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

22.6.3在详细评审之前，根据本须知第22.6.4条的规定，谈判小组要审查每份竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的谈判。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.6.4实质上没有响应竞争性谈判文件要求的谈判将被拒绝。谈判供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其谈判成为实质性响应的谈判。如发现下列情况之一的，其谈判将构成非实质性响应，按无效响应处理：

（1）没有按照竞争性谈判文件要求提供的竞争性谈判响应文件、竞争性谈判响应文件构成有重大缺项、谈判响应文件格式不符合竞争性谈判文件要求；

（2）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；
（3）谈判供应商未提交有效的谈判保证金或金额不足的、谈判保证金形式不符合竞争性谈判文件要求的；

（4）无谈判有效期或有效期达不到竞争性谈判文件要求的；

（5）谈判供应商在同一份竞争性谈判响应文件中，对同一竞争性谈判产品报有两个或多个报价的；

（6）谈判总报价低于成本或者高于竞争性谈判文件公布的采购预算或最高限价的；
（7）谈判方案（施工组织设计）是否有缺漏项、是否按要求编写、是否响应谈判文件要求；谈判报价是否符合第四部分“ 竞争性谈判内容及技术要求（工程量清单）”中给出的格式、范围、数量及报价要求；

（8）谈判商务响应条款是否有重大偏离；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改；

（9）谈判供应商有串通谈判、以他人名义谈判、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

（10）谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）谈判响应文件不符合法律法规要求的。

22.7竞争性谈判响应文件的详细评审

22.7.1谈判小组将按照本须知第22.6.4条规定，只对确定为实质性响应竞争性谈判文件要求的谈判进行详细评审。

22.7.2详细评审按照“供应商须知前附表”的评审方法进行。

22.8成交候选人的确定

谈判小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐三名成交候选人，标明排列顺序。

23．评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。
24．评审方法

24.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法。

最低评标价法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商并依次排序。
25．评审程序

按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、分别谈判、二次报价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定无效文件者，不进入下一步的评审。
六.成交、通知与签约

26．成交程序

26.1谈判小组根据评审方法的规定对谈判供应商进行评审排序，推荐3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体评委签字确认。

26.2采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交人。
26.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织竞争性谈判。

26.3采购人也可以授权谈判小组评审后直接确定成交人。

26.4成交人确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
26.5供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

27．成交与落标通知

27.1 采购代理机构向成交人发出《成交通知书》。 

27.2成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

28. 成交合同的签订

28.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交人竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。
29．成交代理服务费

29.1参照国家计委计价格[2002]1980号文件与发改价格[2011]534号文件规定或采购代理协议约定计取；根据《<政府采购代理机构管理暂行办法>的通知》（财库[2018]2号）约定由采购人支付。

29.2采购代理机构向采购人提交全套资料后，采购人须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。支付形式：转账或现金。

30. 质疑

30.1供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在法律规定的时间内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

   30.2 提交质疑书需携带以下资料：
30.2.1加盖公章的营业执照副本复印件；

30.2.2法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑书须提交其身份证复印件（查看原件）。
    30.3质疑书应该包含以下主要内容：

   30.3.1质疑供应商的基本情况信息：名称、地址、法定代表人、委托代理人、电话、邮编。
   30.3.2所质疑的政府采购项目的信息：包含采购人或者采购代理机构名称、项目名称、包（标段）、编号。

   30.3.3具体的质疑事项。质疑事项不得超出法定范围并且与质疑供应商有利害关系。
   30.3.4明确、具体的质疑请求。

   30.3.5质疑所依据的事实、理由和法律依据及证明材料。

   30.3.6质疑书需要加盖质疑供应商公章并经法定代表人签字和盖章。

30.4有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.4.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

30.4.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

30.4.3未在法定期限内提出质疑的；

30.4.4质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

30.4.5质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

30.4.6以非法手段取得证据、材料的；

30.4.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

30.4.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

    30.5质疑答复

 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间进行回复。
31.其他
31.1谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---第二次报价---评审推荐成交人。（注：标书拆封时的价格视为第一次报价，无效谈判供应商将不得进入第二次报价）。

31.2当第二次报价全部超过谈判文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否谈判失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。

31.3在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的，且采购单位或谈判小组不推荐的，须终止谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

31.4成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过谈判保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

32.政府采购信用融资 
为充分发挥政府采购政策功能，扶持和促进中小企业发展，进一步解决中小微企业融资难、融资贵的问题，根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融 资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府 采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）文件精神，有融资贷款需求的供 应商，可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）（网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）自主选择 金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提 
出融资申请。

第三部分 合同条款及格式

第一节 通用合同条款
3. 1一般约定
3.1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
3.1.1.1合同
3.1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
3.1.1.1.2合同协议书：指第3.1.5 款所指的合同协议书。
3.1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
3.1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
3.1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
3.1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
3.1.1.1.7图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
3.1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
3.1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
3.1.1.2合同当事人和人员
3.1.1.2.1合同当事人:指发包人和（或）承包人。
3.1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
3.1.1.2.3承包人：指专业合同条款中指明并发包人在合同协议书中签字的当事人。
3.1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
3.1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
3.1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
3.1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
3.1.1.3工程和设备
3.1.1.3.1工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。
3.1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
3.1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
3.1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
3.1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
3.1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
3.1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
3.1.1.3.8承包人设备：指承包人自带的施工设备。
3.1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
3.1.1.4日期
3. 1.1.4.1开工通知：指监理人按第 3.11.1 款通知承包人开工的函件。
3.1.1.4.2开工日期：指监理人按第 3.11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。
3.1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 3.11.3款、第 3.11.4 款和第 3.11.6 款约定所作的变更。
3.1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第3.1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
3.1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第3.19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第3.19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
3.1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。
3. 1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。
3.1.1.5合同价格和费用
3.1.1.5.1签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
3.1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
3.1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
3.1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
3.1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
3.1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
3.1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第3.17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
3.1.1.6
其他
3.1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
3.1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
3.1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
3.1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
3.1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
3.1.6 图纸和承包人文件
3.1.6.1图纸的提供
发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他的图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第3.11.3款的约定办理。
3.1.6.2承包人提供的文件
承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。
3.1.6.3图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
3.1.6.4图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
3.1.6.5图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 3.1.6.1 项、第3.1.6.2 项、第3.1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
3.1.7 联络
3.1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
3.1.7.2第3.1.7.1项中的通知、批复、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。
3.1.7.3来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。
3.1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
3.1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
3.1.10
 化石、文物
3.1.10.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
3.1.10.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
3.1.11
专利技术
3.1.11.1承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
3.1.11.2承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
3.1.11.3承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
3.1.11.4合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需的费用由发包人承担。
3.1.12
图纸和文件的保密
3.1.12.1发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
3.1.12.2承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
3.2发包人义务
3.2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
3.2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。
3.2.3 提供施工场地
3.2.3.1发包人应在合同双方签定合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料 。
3.2.3.2发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
3.2.3.3除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料。并保证资料的真实、准确、完整。
3.2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
3.2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
3.2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
3.2.7 组织竣工验收（组织法人验收）
发包人应按合同约定及时组织法人验收。
3.2.8其它义务
其它义务在专用合同条款中补充约定。
3.3
监理人
3.3.1监理人的职责和权利
3.3.1.1监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第3.15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。
3.3.1.2监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.3.1.3合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3.3 监理人员
1. 3.3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.3.2
监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3.3
承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.3.4
除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.3.4 监理人的指示
3.3.4.1监理人应按第3.3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.3.1 项约定授权的监理人员签字。
3.3.4.2
承包人收到监理人按第3.3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第3.15 条处理。
3.3.4.3
在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书 面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.3.4.4
除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。
3.3.4.5
由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
3.3.5 商定或确定
3.3.5.1
合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.3.5.2
总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 3.24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 3.24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
3.4. 承包人
3.4.1 承包人的一般义务
3.4.1.1
遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
3.4.1.2依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
3.4.1.3完成各项承包工作
承包人应按照合同约定以及监理人根据第3.3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第3.5.2款、第3.6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
3.4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
3.4.1.5
保证工程施工和人员的安全
承包人应按第3.9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
3.4.1.6
负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第3.9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
3.4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
3.4.1.8为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.3.5 款商定或确定。
3.4.1.9工程的维护和照管
除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。
3.4.1.10 其它义务
其他义务在专用合同条款中补充约定。
3.4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
3.4.3 分包
3.4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
3.4.3.2承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
3.4.3.3分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
3.4.3.4按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
3.4.3.5承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
3.4.3.6分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。
3.4.3.7在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。
由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。
3.4.3.8承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查 。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。
3.4.3.9 除3.4.3.7条规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。
3.4.3.10分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。
3.4.4 联合体（不采用）
3.4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
3.4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.4.4.3
联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.4.5 承包人项目经理
3.4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
3.4.5.2
承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。
3.4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
3.4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
3.4.6
承包人人员的管理
3.4.6.1
承包人应在接到开工通知后 14 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
3.4.6.2
为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
3.4.6.3
承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
3.4.6.4
特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
3.4.7
撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
3.4.8
保障承包人人员的合法权益
3.4.8.1
承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
3.4.8.2
承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。
因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
3.4.8.3
承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
3.4.8.4
承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
3.4.8.5
承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
3.4.8.6
承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
3.4.9
工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
3.4.10
承包人现场查勘
3.4.10.1  发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
3.4.10.2  承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
3.4.11不利物质条件
3.4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。
3.4.11.2承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第3.23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第4.15条的约定办理。
3.5. 材料和工程设备
3.5.1承包人提供的材料和工程设备
3.5.1.1 除第3.5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
3.5.1.2
承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
3.5.1.3
对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
3.5.2 发包人提供的材料和工程设备
3.5.2.1发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
3.5.2.2
承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
3.5.2.3发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。
3.5.2.4发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
3.5.2.5
承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
3.5.2.6
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5.3 材料和工程设备专用于合同工程
3.5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
3.5.3.2
随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
3.5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
3.5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
3.5.4.2
监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
3.5.4.3
发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
3.6. 施工设备和临时设施
3.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
3.6.1.1
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
3.6.1.2
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
3.6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
3.6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
3.6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
3.6.4.1
除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
3.6.4.2
经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
3.7. 交通运输
3.7.1道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
3.7.2场内施工道路
3.7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施维修、养护和管理),并承担相应费用。
3.7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。
3.7.3 场外交通
3.7.3.1承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
3.7.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
3.7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
3.7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
3.7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
3.8. 测量放线
3.8.1施工控制网
3.8.1.1除专用合同条款另外约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。
3.8.1.2
承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
3.8.2 施工测量
3.8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
3.8.2.2
监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
3.8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
3.8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
3.8.5 补充地质勘探
在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
3.9 施工安全、治安保卫和环境保护
3.9.1发包人的施工安全责任
3.9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
3.9.1.2
发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
3.9.1.3
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
3.9.1.4除专用合同条款另外有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。
3.9.1.5发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。
3.9.1.6发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。
3.9.1.7发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。
3.9.2 承包人的施工安全责任
3.9.2.1承包人应按本合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
3.9.2.2
承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
3.9.2.3
承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
3.9.2.4
承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
3.9.2.5
合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.3.5 款商定或确定。
3.9.2.6
承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
3.9.2.7
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
3.9.2.8承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
3.9.2.9承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
3.9.2.10承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。
3.9.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。
3.9.2.12承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。
3.9.2.13承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。
3.9.3 治安保卫
3.9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
3.9.3.2
发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
3.9.3.3
除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
3.9.4 环境保护
3.9.4.1
承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
3.9.4.2
承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
3.9.4.3
承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
3.9.4.4
承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
3.9.4.5
承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
3.9.4.6
承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
3.9.5事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
3.9.5.1发包人负责组织参建单位制定本工程的质量和安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。
3.9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
3.9.5.3工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。
3.9.5.4施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。
3.9.5.5事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
3.9.6水土保持
3.9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。
3.9.6.2 承包人在施工过程中，应遵循有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。
3.9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。
3.9.7文明工地
3.9.7.1发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。 

3.9.7.2承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。
3.9.8防汛度汛
3.9.8.1发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。
3.9.8.2承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。
3.10进度计划
3.10.1合同进度计划
承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。
3.10.2合同进度计划修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第3.10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。
不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第4.11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第4.11.5款的约定办理。
3.10.3单位工程进度计划
监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。
3.10.4提交资金流估算表
承包人应在按第3.10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
资金流估算表(参考格式)

金额单位       
	年
	月
	工程
预付款
	完成工作量付款
	保留金
扣留
	材料款
扣除
	预付款
扣还
	其他
	应收款
	累计
应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.11工程开工和竣工
3.11.1开工
3.11.1.1
监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
3.11.1.2承包人应按第3.10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
3.11.1.3若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
3.11.1.4 承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
3.11.2 竣工（完工）
承包人应在第3.1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。
3.11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第3.10.2 款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
3.11.4 异常恶劣的气候条件
3.11.4.1当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第3.12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。
3.11.4.2异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第3.21.3款的约定共同协商处理。
3.11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
3.11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
3.11.6工期提前
发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：
（1）提前的时间和修订后的进度计划；
（2）承包人的赶工措施；
（3）发包人为赶工提供的条件；
（4）赶工费用（包括利润和奖金）。
3.12暂停施工
3.12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
3.12.2发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：
(1)由于发包人违约引起的暂停施工。
(2)由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。
(3)专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。
3.12.3
监理人暂停施工指示
3.12.3.1监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
3.12.3.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
3.12.4
暂停施工后的复工
3.12.4.1暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
3.12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
3.12.5 暂停施工持续 56 天以上
3.12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第3.12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第3.15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 3.22.2 款的规定办理。
3.12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 3.22.1 款的规定办理。
3.13 工程质量
3.13.1 工程质量要求
3.13.1.1工程质量验收按合同约定验收标准执行。
3.13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
3.13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
3.13.2承包人的质量管理
3.13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
3.13.2.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
3.13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
3.13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
3.13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
3.13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
3.13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第 3.13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第3.13.5.3 项的约定重新检查。
3.13.5.3 监理人重新检查
承包人按第 3.13.5.1 项或第 3.13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
3.13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
3.13.6 清除不合格工程
3.13.6.1承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
3.13.6.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
3.13.7 质量评定
3.13.7.1发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。
3.13.7.2工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。
3.13.7.3承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。
3.13.7.4除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。
3.13.7.5承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。
3.13.7.6承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。
3.13.7.7除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。
3.13.8 质量事故处理
3.13.8.1发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。
3.13.8.2质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
3.13.8.3承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。
3.13.8.4除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
3.14 试验和检验
3.14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
3.14.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
3.14.1.2监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
3.14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
3.14.1.4承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。
3.14.1.5除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。
3.14.1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。
3.14.2现场材料试验
3.14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
3.14.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
3.14.3现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
3.15 变更
3.15.1 变更的范围和内容
（1）合同单价不变。若发生变更，投标有项目执行投标单价，投标无项目的执行重新报新单价并要经业主单位认定合理，方可执行。
（2）增加或减少合同中项目的工程量超过其工程总量的25 %，单价调整方式：不调整。

3.15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 3.15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
3.15.3 变更程序
3.15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第 3.15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 3.15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）在合同履行过程中，发生第3.15.1 款约定情形的，监理人应按照第 3.15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 3.15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
3.15.3.2变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 3.15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.3.5 款商定或确定变更价格。
3.15.3.3变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
3.15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
3.15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
3.15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.3.5 款商定或确定变更工作的单价。
3.15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。
3.15.5
承包人的合理化建议
3.15.5.1在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 3.15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
3.15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
3.15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
3.15.7 计日工
3.15.7.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
3.15.7.2采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
3.15.7.3计日工由承包人汇总后，按第 3.17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
3.15.8 暂估价
3.15.8.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。
3.15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 3.5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
3.15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 3.15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
3.16. 价格调整
3.16.1 物价波动引起的价格调整
由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。
3.16.1.1采用价格指数调整价格差额
3.16.1.1.1价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。33
[image: image1]式中：
△P --  需调整的价格差额；
P0 --
第 3.17.3.3 项、第 3.17.5.2 项和第 3.17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 3.15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A--
定值权重（即不调部分的权重)；
B1;  B2 ;B3·····Bn --
各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn --
各可调因子的现行价格指数，指第 3.17.3.3 项、第 3.17.5.2 项和第 3.17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；
Fo1; Fo2; Fo3·····Fon --
各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
3.16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
3.16.1.1.3 权重的调整
按第 3.15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
3.16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第3.16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
3.16.1.2采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和材料数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。  

3.16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 3.16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.3.5 款商定或确定需调整的合同价款。
3.17 计量与支付
3.17.1 计量
3.17.1.1计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
3.17.1.2计量方法
结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。
3.17.1.3计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
3.17.1.4单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 3.8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
3.17.1.5 总价子目的计量
总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
(1)总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第3.16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
(2)承包人应按工程量清单中的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期内，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第3.8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）按照第3.15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
3.17.2 预付款
3.17.2.1预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。 

 3.17.2.2 预付款保函（担保）
（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。
（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。
（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
3.17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
3.17.3 工程进度付款
3.17.3.1付款周期
付款周期同计量周期。
3.17.3.2进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第 3.15 条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第 3.23 条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第 3.17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第 3.17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
3.17.3.3进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
3.17.3.4工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
3.17.4 质量保证金
3.17.4.1监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。
3.17.4.2 合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第3.1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。
3.17.4.3在第 3.1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 3.19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
3.17.5 竣工结算（完工结算）
3.17.5.1 竣工（完工）付款申请单
（1）承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。
3.17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第3.17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第3.24条的约定办理。
（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第3.17.3.3（4）目的约定办理。
3.17.6最终结清
3.17.6.1最终结清申请单
（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单，提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
3.17.6.2最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 3.17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 4.24 条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 3.17.3.3（４）目的约定办理。
3.17.7 竣工财务决算
发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。
3.17.8 竣工审计
发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作
3.18 竣工验收
3.18.1 验收工作分类
本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。
3.18.1.1竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
3.18.1.2国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
3.18.1.3需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
3.18.2 分部工程验收
3.18.2.1分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10 个工作日内决定是否同意进行验收。
3.18.2.2除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
3.18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
3.18.3 单位工程验收
3.18.3.1单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10 个工作日内决定是否同意进行验收。
3.18.3.2发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
3.18.3.3单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
3.18.3.4需提前投人使用的单位工程在专用合同条款中明确。
3.18.4合同工程完工验收
3.18.4.1合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20 个工作日内决定是否同意进行验收。

    3.18.4.2发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。
3.18.4.3合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
3.18.4.4合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30 个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。
3.18.5 阶段验收
3.18.5.1工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

   3.18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
3.18.6 专项验收 

3.18.6.1发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。
3.18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。
3.18.7 竣工验收
3.18.7.1申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。
3.18.7.2竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。
3.18.7.3专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。
3.18.7.4竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。
3.18.7.5工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。
3.18.8施工期运行
3.18.8.1施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投人施工期运行的，经发包人按第3.18.2 款或第3.18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投人运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。
3.18.8.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第3.19.2 款约定进行修复。
3.18.9 试运行
3.18.9.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
3.18.9.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
3.18.10竣工（完工）清场
3.18.10.1工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。
3.18.10.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
3.18.11施工队伍的撤离
合同工程完工证书颁发后的56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
3.19 缺陷责任与保修责任
3.19.1 缺陷责任期（质量保修期）的起算时间
除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投人使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投人使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投人使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。
3.19.2 缺陷责任
3.19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
3.19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
3.19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
3.19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 3.19.2.3 项约定办理。
3.19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程合同工程完工验收或投人使用验收后，发包人与承包人应办理工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
3.19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
3.19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
3.19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。
缺陷责任期（工程质量保修期）满后30 个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。
3.19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
3.20. 保险
3.20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
3.20.2 人员工伤事故的保险
3.20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
3.20.2.2发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
3.20.3 人身意外伤害险
3.20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
3.20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
3.20.4 第三者责任险
3.20.4.1第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
3.20.4.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第3.20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
3.20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
3.20.6 对各项保险的一般要求
3.20.6.1保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
3.20.6.2保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
3.20.6.3持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
3.20.6.4保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。
3.20.6.5未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
3.20.6.6报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
3.20.7 风险责任的转移
工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。
3.21. 不可抗力
3.21.1 不可抗力的确认
3.21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
3.21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 3.24 条的约定办理。
3.21.2 不可抗力的通知
3.21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
3.21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。
3.21.3 不可抗力后果及其处理
3.21.3.1不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
3.21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
3.21.3.3避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
3.21.3.4因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 3.22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 3.22.2.4 项约定，由监理人按第3.3.5 款商定或确定。
3.22 违约
3.22.1承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
(1）承包人违反第3.1.8款或第3.4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
(2）承包人违反第3.5.3款或第3.6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进人施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
(3）承包人违反第3.5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
(4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
(5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
(6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
(7）承包人不按合同约定履行义务的其它情况。
3.22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第3.22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第3.22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
3.22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
3.22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第 3.3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）合同解除后，发包人应按第3.23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 3.24 条的约定办理。
3.22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。
3.22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
3.22.2 发包人违约
3.22.2.1发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
3.22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第3.22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
3.22.2.3 发包人违约解除合同
（1）发生第 3.22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按 3.22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
3.22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
3.22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第3.18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
3.22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
3.23. 索赔
3.23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
3.23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第 3.3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 3.24 条的约定办理。
 3.23.3承包人提出索赔的期限
3.23.3.1 承包人按第3.17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。
3.23.3.2 承包人按第3.17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
3.23.4发包人的索赔
3.23.4.1发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第3.23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
3.23.4.2监理人按第 3.3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
3.23.4.3承包人对监理人按第3.23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将索赔处理意见通知承包人，并按第3.23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第3.24条的规定办理。
3.24. 争议的解决
3.24.1争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.24.2友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
3.24.3争议评审
3.24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
3.24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
3.24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
3.24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
3.24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
3.24.3.6发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
3.24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
3.24.4 仲裁
3.24.4.1若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
3.24.4.2若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。
第二节 专用合同条款
3.1 一般约定
3.1.1词语定义
3.1.1.2合同当事人和人员
3.1.1.2.2发包人：镇安县水利工作站
3.1.1.2.3承包人：本项目招标人发出的中标通知书确定的中标人。
3.1.1.2.5分包人：无 。
3.1.1.2.6监理人：待定。
3.1.1.4  日期
3.1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：合同工程完工验收后壹年。
3.1.4  合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
(1)协议书(包括补充协议)；
(2)成交通知书；
(3)投标报价书；
(4)专用合同条款；
(5)通用合同条款；
(6)技术条款；
(7)图纸：
(8)已标价的工程量清单，
(9)经双方确认进入合同的其它文件．
3.1.7  联络
3.1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达发包人现场办公室。
3.2  发包人义务
3.2.3  提供施工场地
3.2.3.2发包人提供的施工场地范围为：所在工程项目范围内 。
3.2.2.3承包人自行勘察的施工场地范围为： 其他临时设施占地 。
3.2.8  其它义务 

 (根据发包人的合同管理要求补充)

(1) 无
3.3  监理人
3.3.1  监理人的职责和权力
3.3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围： 

(l）按第3.4.3款约定，批准工程的分包；
(2）按第3.11.3款约定，确定延长完工期限；
(3）按第3.15.6款约定，批准暂列金额的使用；
(4）负责组织所有分部工程的验收。
3.4  承包人
3.4.1  承包人的一般义务
3.4.1.10其他义务
　（1）无
3.4.3  分包
本工程不允许分包。
3.5  材料和工程设备
3.5.2发包人提供的材料和工程设备：
发包人提供个别材料和不提供工程设备
3.6  施工设备和临时设施 

3.6.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备和临时设施。
3.7  交通运输
3.7.1道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：由承包人自行联系解决。
3.8 测量放线 

3.8.1施工控制网
3.8.1.1 施工控制网的约定：发包人在合同签订5日内提供控制点坐标，由承包人建立。
3.9 施工安全、治安保卫和环境保护
3.9.1 发包人的施工安全责任
3.9.1.4 发包人提供工程设计及工程项目范围资料，其余资料由承包人负责收集。
3.9.2 承包人的施工安全责任
3.9.7 文明工地
3.9.7.1 本合同文明工地的约定： 建立宣传、警示牌，保持周边环境整洁、美观，并配备必要的消防设备和救助设施。
3.11  开工和竣工（完工）
3.11.4  异常恶劣的气候条件 

3.11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）日降雨量大于50㎜的雨日超过1天； 

（2）风速大于   10.8  m/s的六级以上台风灾害；
（3）日气温超过38℃的高温大于3天；
（4）日气温低于-20℃的严寒大于3天。
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm以上。
（6）其他异常恶劣气候灾害。
3.11.5  承包人工期延误 

（1）逾期竣工违约金表(参考格式)

	序号
	项目及其说明
	要求竣工日期
	违约金(元/天)

	1
	全部标段
	以合同为准
	合同价的0.02%

	2
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（2）全部逾期竣工违约金的总限额为（不超过合同总价的3%） 。
3.11.6 工期提前
工期提前的奖金约定： 无 。
3.14. 试验和检验
3.14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
3.14.1.5 水工金属结构、机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责检验和交货验收  。
3.14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按国标施工规范规定。
3.15  变更
3.15.1  变更的范围和内容
一、合同单价不变。若发生变更，投标有项目执行投标单价，投标无项目的执行重新报新单价并要经业主单位认定合理，方可执行。
二、增加或减少合同中项目的工程量超过其工程总量的25 %，单价调整方式：不调整。
3.15.5承包人的合理化建议
3.15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。
3.15.8  暂估价
3.16 价格调整
合同期内，主要材料价格不调差，合同单价不变。 

3.17  计量与支付
3.17.2  预付款
3.17.2.1预付款 ：
（1）工程预付款的总金额为签约合同价的 30 %。 

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：本工程不提供材料预付款。
3.17.2.2 预付款保函（担保）
3.17.2.3 预付款的扣回与还清 参照以下公示双方协商。  
[image: image2]
式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；
      A——工程预付款总金额；
      S——合同价格；
      C——合同累计完成金额；
      F1——开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例；
       F2——全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
3.17.4  质量保证金
3.17.4.1 质量保证金：   无  。  

3.17.5  竣工（完工）结算
3.17.5.1竣工（完工）付款申请单 

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式伍份。
3.17.6最终结清
3.17.6 1最终结清申请单
（1）承包人应提交最终结清申清单一式伍份。
3.17.7 竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工图、有关签证资料、变更通知单、最终结算清单等 。
3.18  竣工验收（验收）
3.18.1 验收工作分类
本工程法人验收包括：分部验收、单位验收、合同工程完工验收；政府验收包括： 专项验收、竣工验收。
3.18.2 分部工程验收
3.18.2.2 本工程分部工程验收全部由监理人主持。
3.18.7 竣工验收
3.18.7.3 本工程需要竣工验收技术鉴定。
3.19 缺陷责任与保修责任
3.19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：合同工程完工验收后壹年时间 。
3.20  保险
3.20.1  工程保险
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人： 承包人； 

3.24. 争议的解决
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：商洛市仲裁委员会
第三节 合同附件格式
附件一
合同协议书(格式)

            (发包人名称，以下简称“发包人”)为实施                （项目名称），已接受了               (承包人名称，以下简称“承包人” )对           （项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求（合同技术条款）；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）                   元（¥              元）。  
4. 承包人项目经理：            。
5. 工程质量符合             标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为        天。
9. 本协议书一式       份，合同双方各执      份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人；    (名称)                   承包人；    (名称)               
（盖单位章)                            (盖单位章)
法定代表人(或委托代理人)： (签字)    法定代表人(或委托代理人)：  (签字) 
       年    月   日                                年    月   日
附件二
履约担保(格式)

  (发包人名称)    :

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）已接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日递交的         （项目名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             元）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我行在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

                                担 保 人：             （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：       （签字）
                              地    址：


  

      

                              邮政编码：



    
    
                              电    话：                           

                              传    真 ：                         
                                       年     月      日
注： 委托代理人应附授权委托书。
附件三
工程预付款担保函(格式)

          (发包人名称)：
根据         （承包人名称，以下称“承包人”）与                （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）         元（¥        元）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
                                     担 保 人：       （盖单位章）
法定代表人或委托代理人： （签字）
                                     地    址：


    
        
                                      邮政编码：






                                      电    话：                           
                                      传    真：                             

                                                  年    月    日
注： 委托代理人应附授权委托书。

附件四：安全生产合同
安全生产合同（格式）

为在      （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人    （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                  （盖单位章）    承包人：                （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：      （签字） 法定代表人或其委托代理人：   （签字）

       年    月    日                             年    月    日

第四部分 竞争性谈判内容及技术要求（工程量清单）

一、项目概况：镇安县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目，供水维修养护范围为全县12个镇（街办）44个村，92个点，涉及人口 11622 人，维修养护沉淀池4座（翻修3座、维护1座）、蓄水池2座（均为维修），输配水管网长度 77860m，管道防护 6550m。详细内容见工程量清单。

二、采购要求：

1、实施地点: 采购人指定地点；

2、工  期：60日历天；

3、质量标准：合格。
三、工程量清单：
1. 工程量清单说明

1.1工程量清单应与招标文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。
1.2  工程量清单仅是供应商投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。
1.3  工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）的规定。
1.4  工程价款的支付遵循合同条款的约定。

1.5  工程量清单编制参照按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计量，供应商自主报价。

1.6  工程量清单编制参照《陕西省水利建筑工程预算定额》（陕发改项目〔2017〕1606号）、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（陕发改项目〔2017〕1606号）、《陕西省水利设备安装工程预算定额》（陕发改项目〔2017〕1606号）、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知（办财务函〔2018〕448号）

2. 工程量清单报价表组成
工程量清单报价表由以下表格组成：
1.谈判总价。
    2.工程项目总价表。
3.工程量清单报价表。
4.工程单价汇总表。
5.工程单价费（税）率汇总表。
6.投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。
7.投标人自备施工机械台班费汇总表。
8.投标人生产混凝土配合比材料费表。
9.工程单价计算表。
3. 工程量清单报价表填写规定
（1）除招标文件另有规定外，供应商不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，供应商均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。
（2）工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、施工管理费、企业利润和税金，以及所有可能发生的临时工程等费用，并考虑到风险因素。供应商应根据规定的工程量清单组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

（3）投标金额（价格）均应以人民币表示。
（4）投标总价应按工程项目总价表合计金额填写，金额取整至元。

（5）工程项目总价表中组号和工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金额按招标文件工程项目总价表中的相应内容填写。

（6）分组工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按谈判文件分组工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。单价取两位小数，合价金额取整至元。
（7）辅助表格填写：

①工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写；
②供应商自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和填写的预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致；
③供应商自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致；

④供应商应对工程量清单中的总价项目编制总价项目分解表，每个总价项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致；
⑤投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，编列所采用的定额名称和编码，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班）费汇总表中的单价相一致。

（8）其他说明：

①其他施工临时工程费按建安工程费1%计取； 

②工程量清单后附。

4. 设计报告、设计图纸：另册。

                                        (项目名称) 

谈 判 总 价

项目编号：                                  
谈判总价人民币(大写)：                       元
(¥)：                        元
供  应  商：                        （单位盖章）
法定代表人
或被授权人：                         （签字或盖章）
 时     间：                       
	工程项目总价表

	项目编号：
	

	工程名称：镇安县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目
	标段名称：

	序号
	项目名称
	金额(元)
	备注

	1
	建筑工程
	　
	　

	1.1
	柴坪镇
	　
	　

	1.2
	大坪镇
	　
	　

	1.3
	米粮镇
	　
	　

	1.4
	永乐街道办
	　
	　

	1.5
	青铜关镇
	　
	　

	1.6
	回龙镇
	　
	　

	1.7
	永乐镇
	　
	　

	1.8
	西口回族镇
	　
	　

	1.9
	柴坪镇
	　
	　

	1.10 
	高峰镇
	　
	　

	1.11 
	米粮镇
	　
	　

	1.12 
	庙沟镇
	　
	　

	1.13 
	大坪镇
	　
	　

	1.14 
	木王镇
	　
	　

	1.15 
	月河镇
	　
	　

	1.16 
	云盖寺镇
	　
	　

	2
	施工临时工程
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	              合计
	　
	　


	分组工程量清单报价表

	项目编号：

	工程名称：镇安县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目
	标段名称：

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	建筑工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	柴坪镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1.1
	松柏村
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1.1.1
	管道保温
	m
	550
	　
	　
	　

	1.2
	大坪镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2.1
	大坪集镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2.1.1
	地埋、保温
	m
	3000
	　
	　
	　

	1.2.1.1.1
	人工管槽土方开挖
	m³
	1680
	　
	　
	　

	1.2.1.1.2
	人工管槽渣土回填
	m³
	780
	　
	　
	　

	1.2.1.1.3
	人工管槽细土回填
	m³
	900
	　
	　
	　

	1.2.2
	红旗村
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2.2.1
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	600
	　
	　
	　

	1.2.2.2
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	900
	　
	　
	　

	1.2.2.3
	地埋管道
	m
	800
	　
	　
	　

	1.2.2.3.1
	人工管槽土方开挖
	m³
	448
	　
	　
	　

	1.2.2.3.2
	人工管槽渣土回填
	m³
	208
	　
	　
	　

	1.2.2.3.3
	人工管槽细土回填
	m³
	240
	　
	　
	　

	1.2.3
	芋园村
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2.3.1
	M10砂浆抹面
	㎡
	32.52
	　
	　
	　

	1.2.4
	庙沟村
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2.4.1
	φ160PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	100
	　
	　
	　

	1.3
	米粮镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3.1
	欢迎村
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3.1.1
	M10砂浆抹面
	㎡
	34.52
	　
	　
	　

	1.3.1.2
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	800
	　
	　
	　

	1.3.1.3
	φ50PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	500
	　
	　
	　

	1.3.1.4
	φ20PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1000
	　
	　
	　

	1.4
	 永乐街道办
	　
	　
	　
	　
	　

	1.4.1
	中合村三组
	　
	　
	　
	　
	　

	1.4.1.1
	管道保温
	m
	200
	　
	　
	　

	1.4.1.2
	M10砂浆抹面
	㎡
	53.62
	　
	　
	　

	1.5
	青铜关镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1.5.1
	青铜管集镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1.5.1.1
	管道保温
	m
	2000
	　
	　
	　

	1.6
	回龙镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1.6.1
	万寿村五组麻子沟
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	1.6.1.1
	5m3沉淀池
	座
	2
	　
	　
	　

	1.6.1.1.1
	土方开挖
	m³
	44.06
	　
	　
	　

	1.6.1.1.2
	土方回填
	m³
	21.76
	　
	　
	　

	1.6.1.1.3
	C20砼垫层
	m³
	1.36
	　
	　
	　

	1.6.1.1.4
	C25砼池底
	m³
	2.4
	　
	　
	　

	1.6.1.1.5
	C25砼池壁
	m³
	6.8
	　
	　
	　

	1.6.1.1.6
	C25砼盖板
	m³
	1.38
	　
	　
	　

	1.6.1.1.7
	模板制安
	㎡
	67.2
	　
	　
	　

	1.6.1.1.8
	钢筋制安
	t
	0.32
	　
	　
	　

	1.6.1.1.8.1
	DN32进水管
	m
	10
	　
	　
	　

	1.6.1.1.8.2
	DN32溢流管
	m
	20
	　
	　
	　

	1.6.1.1.8.3
	DN32出水管
	m
	10
	　
	　
	　

	1.6.1.1.9
	DN100排砂管
	m
	20
	　
	　
	　

	1.6.1.1.10
	DN50排气管
	m
	10
	　
	　
	　

	1.6.1.1.11
	DN32出水管闸阀
	套
	2
	　
	　
	　

	1.6.1.1.12
	DN100排砂管闸阀
	套
	2
	　
	　
	　

	1.6.1.1.13
	阀门井
	座
	2
	　
	　
	　

	1.6.2
	万寿村五组高家沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.6.2.1
	5m3沉淀池
	座
	1
	　
	　
	　

	1.6.2.1.1
	土方开挖
	m³
	22.03
	　
	　
	　

	1.6.2.1.2
	土方回填
	m³
	10.88
	　
	　
	　

	1.6.2.1.3
	C20砼垫层
	m³
	0.68
	　
	　
	　

	1.6.2.1.4
	C25砼池底
	m³
	1.2
	　
	　
	　

	1.6.2.1.5
	C25砼池壁
	m³
	3.4
	　
	　
	　

	1.6.2.1.6
	C25砼盖板
	m³
	0.69
	　
	　
	　

	1.6.2.1.7
	模板制安
	㎡
	33.6
	　
	　
	　

	1.6.2.1.8
	钢筋制安
	t
	0.16
	　
	　
	　

	1.6.2.1.9
	DN32进水管
	m
	5
	　
	　
	　

	1.6.2.1.10
	DN32溢流管
	m
	10
	　
	　
	　

	1.6.2.1.11
	DN32出水管
	m
	5
	　
	　
	　

	1.6.2.1.12
	DN100排砂管
	m
	10
	　
	　
	　

	1.6.2.1.13
	DN50排气管
	m
	5
	　
	　
	　

	1.6.2.1.14
	DN32出水管闸阀
	套
	1
	　
	　
	　

	1.6.2.1.15
	DN100排砂管闸阀
	套
	1
	　
	　
	　

	1.6.2.1.16
	阀门井
	座
	1
	　
	　
	　

	1.7
	永乐镇
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	1.7.1
	清河社区三组黑马村
	　
	　
	　
	　
	　

	1.7.1.1
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	850
	　
	　
	　

	1.7.2
	太平村十一组下地坪
	　
	　
	　
	　
	　

	1.7.2.1
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	900
	　
	　
	　

	1.7.2.2
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	200
	　
	　
	　

	1.7.3
	太平村十五组千担沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.7.3.1
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	950
	　
	　
	　

	1.7.4
	太平村十三组典史沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.7.4.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	200
	　
	　
	　

	1.7.5
	木园村一组拐子沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.7.5.1
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	550
	　
	　
	　

	1.7.6
	太平村四组蚂蟥沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.7.6.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	450
	　
	　
	　

	1.7.7
	太平村七组蚂蟥沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.7.7.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	600
	　
	　
	　

	1.7.8
	北城社区七组公墓
	　
	　
	　
	　
	　

	1.7.8.1
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1600
	　
	　
	　

	1.7.9
	北城社区一组大西沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.7.9.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	900
	　
	　
	　

	1.7.10
	木园村四组车家沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.7.10.1
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	800
	　
	　
	　

	1.7.11
	王家坪社区渣家沟搬迁点
	　
	　
	　
	　
	　

	1.7.11.1
	φ50PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	50
	　
	　
	　

	1.7.12
	栗园村三组李家沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.7.12.1
	φ50PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	2200
	　
	　
	　

	1.7.13
	栗园村三组养鸡场
	　
	　
	　
	　
	　

	1.7.13.1
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	2400
	　
	　
	　

	1.7.14
	中合村二组搬迁点
	　
	　
	　
	　
	　

	1.7.14.1
	φ63PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	300
	　
	　
	　

	1.7.15
	中合村三组搬迁点
	　
	　
	　
	　
	　

	1.7.15.1
	PE100φ25(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	400
	　
	　
	　

	1.8
	西口回族镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1.8.1
	青树村四组宋家沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.8.1.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	400
	　
	　
	　

	1.8.1.2
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	400
	　
	　
	　

	1.8.2
	东庄村一组王家沟
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	1.8.2.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1200
	　
	　
	　

	1.8.3
	东庄村五组缸家沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.8.3.1
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	800
	　
	　
	　

	1.8.4
	聂家沟村一组加油站
	　
	　
	　
	　
	　

	1.8.4.1
	φ50PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	600
	　
	　
	　

	1.8.4.2
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	200
	　
	　
	　

	1.8.4.3
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	200
	　
	　
	　

	1.8.5
	农丰村范家河
	　
	　
	　
	　
	　

	1.8.5.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	600
	　
	　
	　

	1.8.5.2
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	400
	　
	　
	　

	1.8.6
	青树村五组柳皮沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.8.6.1
	φ63PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	300
	　
	　
	　

	1.8.7
	青树村四组铁炉沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.8.7.1
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	600
	　
	　
	　

	1.9
	柴坪镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1.9.1
	柴坪镇一组七里峡
	　
	　
	　
	　
	　

	1.9.1.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1300
	　
	　
	　

	1.9.2
	柴坪镇四五组阳坡
	　
	　
	　
	　
	　

	1.9.2.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	2000
	　
	　
	　

	1.9.3
	冬瓜村二组苏家台
	　
	　
	　
	　
	　

	1.9.3.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1400
	　
	　
	　

	1.9.4
	建国村二组凸沟口
	　
	　
	　
	　
	　

	1.9.4.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1000
	　
	　
	　

	1.9.4.2
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1000
	　
	　
	　

	1.9.5
	石湾村石槽沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.9.5.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	2740
	　
	　
	　

	1.9.6
	石湾村三组俞家坡
	　
	　
	　
	　
	　

	1.9.6.1
	φ20PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1200
	　
	　
	　

	1.9.7
	安坪村一二组下庙沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.9.7.1
	φ50PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	100
	　
	　
	　

	1.9.7.2
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1200
	　
	　
	　

	1.9.7.3
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	400
	　
	　
	　

	1.9.7.4
	φ40PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	300
	　
	　
	　

	1.9.7.5
	φ20PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	600
	　
	　
	　

	1.9.8
	石湾村二组集中搬迁点
	　
	　
	　
	　
	　

	1.9.8.1
	φ50PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	320
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	1.9.8.2
	φ63PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	100
	　
	　
	　

	1.9.9
	石湾村六组搬迁点
	　
	　
	　
	　
	　

	1.9.9.1
	φ40PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	350
	　
	　
	　

	1.9.10
	石湾村一组茨沟口
	　
	　
	　
	　
	　

	1.9.10.1
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1200
	　
	　
	　

	1.9.11
	向阳村四组、五组、六组
	　
	　
	　
	　
	　

	1.9.11.1
	φ20PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	600
	　
	　
	　

	1.9.11.2
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	400
	　
	　
	　

	1.10
	高峰镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1.10.1
	正河村四组药王洞
	　
	　
	　
	　
	　

	1.10.1.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	2400
	　
	　
	　

	1.10.1.2
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1400
	　
	　
	　

	1.10.2
	正河村七组阴家苦囤
	　
	　
	　
	　
	　

	1.10.2.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	2200
	　
	　
	　

	1.10.3
	渔坪村三组梅花槽沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.10.3.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1000
	　
	　
	　

	1.10.4
	青山村磨子沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.10.4.1
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	600
	　
	　
	　

	1.10.5
	青山村（19户分散户）
	　
	　
	　
	　
	　

	1.10.5.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	6300
	　
	　
	　

	1.10.6
	两河村二组鱼塘
	　
	　
	　
	　
	　

	1.10.6.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	600
	　
	　
	　

	1.10.6.2
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	2400
	　
	　
	　

	1.10.7
	银坪村五组庙梁子
	　
	　
	　
	　
	　

	1.10.7.1
	φ40PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	600
	　
	　
	　

	1.11
	米粮镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1.11.1
	莲池村三组白山坡
	　
	　
	　
	　
	　

	1.11.1.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	800
	　
	　
	　

	1.11.2
	丰河村三组集中供水
	　
	　
	　
	　
	　

	1.11.2.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	700
	　
	　
	　

	1.11.2.2
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	600
	　
	　
	　

	1.11.3
	门里村三组幸福院
	　
	　
	　
	　
	　

	1.11.3.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	6300
	　
	　
	　

	1.11.4
	青泥村六组耐家凹
	　
	　
	　
	　
	　

	1.11.4.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1500
	　
	　
	　

	1.12
	庙沟镇
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	1.12.1
	五一村二组徐家洼
	　
	　
	　
	　
	　

	1.12.1.1
	φ20PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	2500
	　
	　
	　

	1.12.2
	双喜村一组、三组、六组、七组
	　
	　
	　
	　
	　

	1.12.2.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	400
	　
	　
	　

	1.12.2.2
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	600
	　
	　
	　

	1.12.3
	五四村一组大庙沟、三组谢家沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.12.3.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1200
	　
	　
	　

	1.12.3.2
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	500
	　
	　
	　

	1.12.3.3
	φ20PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	300
	　
	　
	　

	1.12.4
	蒿坪村黑沟保证沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.12.4.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1000
	　
	　
	　

	1.12.4.2
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	200
	　
	　
	　

	1.12.4.3
	φ20PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1000
	　
	　
	　

	1.12.5
	中坪村八组赵家沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.12.5.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1400
	　
	　
	　

	1.12.5.2
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	200
	　
	　
	　

	1.13
	大坪镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1.13.1
	芋圆村一组宋家梁
	　
	　
	　
	　
	　

	1.13.1.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	600
	　
	　
	　

	1.13.1.2
	φ32PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	800
	　
	　
	　

	1.13.1.3
	φ20PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1000
	　
	　
	　

	1.13.2
	小河子村三组芋子园
	　
	　
	　
	　
	　

	1.13.2.1
	φ50PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	200
	　
	　
	　

	1.13.2.2
	φ40PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	100
	　
	　
	　

	1.13.3
	庙沟村黄龙洞村
	　
	　
	　
	　
	　

	1.13.3.1
	PE100 DN140（1.6Mpa）塑料管
	m
	100
	　
	　
	　

	1.14
	木王镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1.14.1
	栗扎坪村七组杨泗朗沟
	　
	　
	　
	　
	　

	1.14.1.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1950
	　
	　
	　

	1.15
	月河镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1.15.1
	西川村马尾山
	　
	　
	　
	　
	　

	1.15.1.1
	φ63PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	150
	　
	　
	　

	1.16
	云盖寺镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1.16.1
	云镇社区小菜园子
	　
	　
	　
	　
	　

	1.16.1.1
	φ25PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	300
	　
	　
	　

	1.16.1.2
	φ63PE(1.6Mpa)塑料管铺设
	m
	1500
	　
	　
	　

	分组工程量清单报价表

	项目编号：

	工程名称：镇安县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目
	标段名称：

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	2
	施工临时工程
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1
	其他施工临时工程费
	%
	1
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	工程单价汇总表

	项目编号：

	工程名称：镇安县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目
	标段名称：

	序号
	项目名称
	单位
	人工费(元)
	材料费(元)
	机械费(元)
	其他直接费(元)
	间接费(元)
	利润(元)
	税金(元)
	价差(元)
	合计(元)

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	工程单价费（税）率汇总表

	项目编号：

	工程名称：镇安县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目
	标段名称：

	序号
	工程类别
	其他直接费(%)
	间接费(%)
	企业利润(%)
	税金(%)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

	项目编号：

	工程名称：镇安县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目
	标段名称：

	序号
	材料名称
	型号规格
	计量单位
	预算价格(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	投标人自备施工机械台班费汇总表

	项目编号：

	工程名称：镇安县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目
	标段名称：

	序号
	机械名称
	型号

规格
	合计
	一类费用(元)
	二类费用(元)
	三类

费用

(元)

	
	
	
	
	折旧费
	修理及替

换设备费
	安装

拆卸费
	小计
	技工
	汽油
	柴油
	电
	风
	水
	煤
	木材
	小计
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	投标人生产混凝土配合比材料费表

	项目编号：

	工程名称：镇安县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目
	标段名称：

	序号
	工程部位
	强度
	水泥强度
	级配
	水灰比
	单价(元)
	粗砂m³
	水m³
	水泥（42.5）kg
	碎石m³
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	工程单价计算表

	单价表名称：

	编号：
	
	定额单位：
	

	施工方法：
	　

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


第五部分   评审方法

一．评审方法
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选人。

二．评审程序
按照初审、详评、推荐成交排序三个步骤进行评审。在上一步评审中被作无效响应处理者，不得进入下一步的评审。

1、谈判响应文件初审
1.1资格性审查。谈判小组将依据谈判响应文件，按照谈判文件第二章供应商须知前附表12.1条所述资格要求进行资格性审查，如果供应商不满足谈判文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全,将被视为未实质性响应谈判文件。

1.2符合性审查。谈判小组从谈判响应文件的完整性、有效性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定其是否对谈判文件实质性内容作出响应。

1.2.1竞争性谈判响应文件的完整性。竞争性谈判响应文件构成是否有重大缺项，是否按照竞争性谈判文件要求的格式编写竞争性谈判响应文件。

1.2.2竞争性谈判响应文件的有效性。竞争性谈判响应文件的签署、加盖印章是否齐全、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

1.2.3竞争性谈判响应文件的响应性。谈判有效期是否符合竞争性谈判文件要求；是否满足本次谈判的特殊要求；谈判方案（施工组织设计）是否有严重缺漏项、是否按要求编写、是否响应谈判文件要求；谈判报价是否符合第四部分“ 竞争性谈判内容及技术要求（工程量清单）”中给出的格式、范围、数量及报价要求；谈判商务响应条款是否有重大偏离；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

2、谈判响应文件的澄清

2.1谈判小组发现供应商的报价明显低于其他谈判报价、或明显低于市场价格，使得其谈判报价可能低于其成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内做出书面说明并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，将其作为无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是谈判响应文件的补充材料，成为谈判响应文件的组成部分。
3、详评

对于经初审合格的所有谈判响应文件，由谈判小组依据谈判响应文件，从质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。谈判报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

三、政策性扣减

1.政策性扣减范围
在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.政策性扣减方式 （注：专门面向中小企业的项目不享受折扣）

2.1 小微企业的价格评分标准（供应商为非联合体参与磋商的情况）
工程类：

1).采用综合评估法且采用低价优先法的项目：对小型、微型企业的价格给予 3%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-3%）；

2).采用综合评估法但未采用低价优先法的项目：对小型、微型企业的价格得分予以3%加分，其评标价得分 =原价格分*（1+3%）

2.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体价格扣除，用扣除后的价格参与评审（注：组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、 分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。）

工程类：

1）采用综合评估法且采用低价优先法的项目：对联合体的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-1%）。

2）采用综合评估法但未采用低价优先法的项目：对联合体的价格得分予以 1%加分，其评标价得分=原价格分*（1+1%) 。

2.3 参加本项目的中小微企业须提供《中小企业声明函》（附件），未提供的不视为中小微企业。供应商须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。 

2.4 中小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】 46 号）和国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）文件规定的标准确认。

3. 监狱企业的价格评分标准 

3.1 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等按政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审： 

工程类：

 1）采用综合评估法且采用低价优先法的项目：对小型、微型企业的价格给予 3%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-3%）。

 2）采用综合评估法但未采用低价优先法的项目：对小型、微型企业的价格得分予以3%加分，其评标价得分 =原价格分*（1+3%）。

3.2 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 

3.4 监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定标准执行。

4. 残疾人福利性单位的价格评分标准 

4.1 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等按政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审：

工程类：

1） 采用综合评估法且采用低价优先法的项目：对小型、微型企业的价格给予 3%的扣除，用扣除后的价 格参与评审，其评标价=投标报价*（1-3%）。

2） 采用综合评估法但未采用低价优先法的项目：对小型、微型企业的价格得分予以 3%加分，其评标价得分 =原价格分*（1+3%）。 

4.2 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单 位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

四、推荐并确定成交候选人
1、谈判结果报告由谈判小组签字确认。
2、采购人根据谈判结果报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交人，以复函通知采购代理机构。

五、特殊情况的处理

谈判过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待谈判小组商榷后，再进行评定。

第六部分  谈判响应文件格式

项目编号：                                         
（正本或副本）

镇安县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目
谈判响应文件

谈判供应商：
                （公章）

时      间：      年     月     日

目 录

一、谈判响应函

二、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

三、谈判保证金

四、谈判报价表 (报价一览表)

五、谈判方案说明书
六、商务响应说明书
七、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

八、资格证明文件
一、谈判响应函

致：                      

根据贵方“                      ”项目的谈判邀请(项目编号：            )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表谈判供应商(谈判供应商名称、地址) 提交竞争性谈判响应文件正本   份、副本    份，电子版    份，报价一览表    份。并提交谈判保证金，金额为             。

我方承诺如下：

（1） 谈判总价为         （人民币）、（用文字和数字表示的谈判总价）。

（2） 如果成交，我们根据竞争性谈判文件的规定，履行合同的责任和义务。

（3） 我们已详细阅读和审核全部竞争性谈判文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4） 我们同意在谈判有效期内（自谈判之日起     天内），本谈判响应函对我方具有约束力。

（5） 如果在谈判文件规定的谈判有效期内撤回谈判，我们的谈判保证金可被贵方没收。

（6） 同意提供贵方可能另外要求的与本谈判有关的任何证据和资料。

（7） 与本谈判有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：                              

邮政编码：                              

电    话：                              

传    真：                                

谈判供应商名称（盖章）：                  

法定代表人/或被授权人签字：                

日    期：               

二、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书
    2.1法定代表人身份证明
供应商名称：                          
单位性质：                           
成立时间：     年     月     日

经营期限：                             
姓名：         性别：       年龄：       职务：         
系               （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

	法定代表人身份证复印件




                          供应商名称：                          （公章）

日      期：       年     月      日
2.2法定代表人授权委托书
致：                    

( 供应商名称)      按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ） 成立。    (法定代表人姓名)特授权（ 被授权人姓名   ）代表我公司全权办理针对本次（项目名称、项目编号）     项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自   年   月   日至    年   月   日
本授权书于      年   月   日签章生效，特此证明。

	被授权人（签字或盖章）：       
	法人代表（签字或盖章）：        

	职务：                   
	职务：                      

	身份证号：                   
	身份证号：                   

	所在部门：                   
	


附：法定代表人、被授权人身份证复印件

	法定代表人身份证复印件粘贴处

（正反面）
	被授权人身份证复印件粘贴处

（正反面）


谈判供应商名称（盖章）：                  

日    期：                   

注：如法定代表人亲自参加谈判会议的无需提供此表。

三、谈判保证金

本页附谈判保证金转款凭证或担保机构保函复印件、开户许可证
四、谈判报价表
4.1报价一览表

项目名称：                                    
项目编号：                                    
	谈判总报价（元）
	工期

（日历天）
	质量
	项目经理
	谈判保证金/保函

（元）
	谈判有效期



	
	
	
	
	
	

	总报价：人民币（大写）                             （小写：￥       ）

	备注：表内报价内容以元为单位，小数点后保留两位。


谈判供应商名称：      （加盖单位公章）      
法定代表人/或被授权人签字：                     
日    期：                  
注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。若有折扣声明，请与本表一并装订和密封。严格按照表格格式报价。
 4.2谈判分项报价表

注：1. 按谈判文件第四部分-竞争性谈判内容及技术要求（工程量清单）中工程量清单报价表组成进行谈判分项报价。（按给定格式报价）

2．如果不提供详细谈判分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

五、谈判方案说明书

项目名称：                             

项目编号：                             

1．供应商应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

1）施工组织设计内容完整性和编制水平；

2）施工方案与技术措施；

3）施工进度计划及措施；

4）施工质量管理体系与措施；

5）环境保护管理体系与措施；

6) 主要劳动力配备;

7) 安全管理体系与措施;

8）实验、检测仪器设备；

9) 主要施工设备。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟投入本工程的实验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表
附表七  项目管理机构
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	额定功率

（KW）
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

                                                        单位：人   
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表五：施工总平面图
供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六：临时用地表
	用 途
	面 积（㎡）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附表七：项目管理机构
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
项目经理简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要施工管理经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：附项目经理注册建造师证、身份证、学历证、职称证（如有）、业绩证明材料（如有）、安全生产考核合格证书等相关证明材料。
项目经理无在建承诺书

（采购人名称）           ：

我方在此声明，我方拟派往         （项目名称）（以下简称“本项目”）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

谈判供应商名称：        （加盖单位公章）    

 法定代表人/或被授权人签字：         （签字或盖章）
                           年       月       日

主要人员简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要施工管理经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：主要人员为技术负责人、安全员、质量员（质检员）、施工员、材料员、资料员等其他主要人员，附主要人员身份证、学历证、职称证（技术负责人附）、岗位证（其他主要人员附，其中安全员须提供水利行政主管部门颁发的安全考核合格C证）等相关资料复印件。
六、商务响应说明书

项目名称：                            

项目编号：                            

按照竞争性谈判文件的商务要求编制商务响应说明书，格式不限。但内容至少应包括如下：
1. 谈判报价所包含的全部服务内容，对工期、质量标准、付款方式、误期违约金、缺陷责任期等合同条款进行响应；
2. 谈判文件中要求的其它内容。

七、陕西省政府采购供应商
拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构竞争性谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
承诺单位：                   （盖章）
法定代表人/或被授权人：（签字）              

地  址：        邮  编：             

电  话：                                  
                                                  年  月  日
八、资格证明文件

1、供应商的基本情况介绍和资格声明；（资格声明格式见附件1）
2、供应商资格证明文件（见供应商须知前附表）；

（近五年企业类似业绩格式见附件2）。
3、谈判响应文件要求的其他文件或承诺。

（附具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函，格式见附件3）。
附件1：    

供应商资格声明

1、 名称及其它情况
（1） 供应商名称：                                   
（2） 地   址：                  电  话：             
（3） 成立和注册日期：                                
（4） 主管部门：                                      
（5） 公司性质：                                      
（6） 职工总人数：                                    
（7） 工程技术及管理人员数分别为：                    
（8） 本年度供应商的主要财务情况（到  年  月  日 止）
1 注册资金：                
2 固定资产：                
       ③流动资产：                 
④长期负债：                 
⑤短期负债：                 
⑥销售收入/主营业务收入：                   
2、 最近三年的年度总营业额：

3、 供应商最近三年法律纠纷情况
	时间
	案由
	涉及金额
	目前办理情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4、有关银行的名称和地址：                        
5、其他情况：                                    
我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如贵方要求我们同意出示进一步证明文件。
授权代表签字：                      
授权代表的职务：                    
电话号和传真号：                    
 公   章:

日   期：     年    月    日

附件2：

  近5年完成的类似项目情况表（指水利水电业绩）

	 项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1. 每张表格只填写一个工程项目，并标明表序。

    2. 类似项目业绩须附中标通知书或合同协议书复印件、或陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台业绩查询截图。
附件3：  

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

陕西智鑫工程造价咨询有限公司：
    我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺。

谈判供应商名称：      （加盖单位公章）          
法定代表人/或被授权人签字：                     
日    期：                  
附件4：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加           （单位名称）的              （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.       （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为          万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

单位名称（盖章）：                  

日 期：                       

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件5： 
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

    单位名称（盖章）：                  

日 期：                       

   附件6：

监狱企业声明函 

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号）的规定。因本单位     （符合/不符合）条件，故本单位为    （监狱/非监狱）企业。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 

             单位名称（盖章）：                    

      日    期：                     

附件7：（参考格式）

谈判担保函

                              编号： 
___________________（采购人或采购代理机构）： 

鉴于_______________（以下简称“谈判供应商”）拟参加编号为___________的________________________项目（以下简称“本项目”）谈判，根据本项目竞争性谈判文件，供应商参加谈判时应向你方交纳谈判保证金，且可以谈判担保函的形式交纳谈判保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下谈判保证金担保： 

    一、保证责任的情形及保证金额 

   （一）在谈判供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 

    1．成交后谈判供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》； 

    2．竞争性谈判文件规定的谈判供应商应当缴纳保证金的其他情形。 

  （二）我方承担保证责任的最高金额为人民币______元（大写_____________），即本项目的谈判保证金金额。 

    二、保证的方式及保证期间 

    我方保证的方式为：连带责任保证。 

    我方的保证期间为：自本保函生效之日起______个月止。 

    三、承担保证责任的程序 

    1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明谈判供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 

    2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代谈判供应商向你方支付谈判保证金。 

    四、保证责任的终止 

    1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。 

    2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。 

    3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 

    五、免责条款 

    1．依照法律规定或你方与谈判供应商的另行约定，全部或者部分免除谈判供应商谈判保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。 

    2．因你方原因致使谈判供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。 

    3．因不可抗力造成谈判供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。 

    4．你方或其他有权机关对竞争性谈判文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 

    六、争议的解决 

    因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。 

    七、保函的生效 

    本保函自我方加盖公章之日起生效。 

保证人：             （公章）

                                     年     月      日

附件8：           

谈判保证金退还信息表

致：陕西智鑫工程造价咨询有限公司
我单位为                 项目（项目编号：            ）提交的保证金￥             元（大写：                  ），按谈判响应文件规定退还至下列账户：
	收款单位
	收款单位名称
	

	
	账号
	

	
	开户银行
	

	
	联 系 人
	
	联系电话
	


备注：各供应商请正确填写《谈判保证金退还信息表》装订在谈判响应文件（正、副本）最后一页，并单独提供一份与谈判响应文件一并递交，招标结束后，将根据所提供信息退还各供应商保证金。
供应商（加盖公章）：                      

日      期：                                      
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