

采购需求

一、项目概述

通过项目一期和二期建设，陕西省互联网信息办公室已完成对陕西省属地区域范围内网站、微信公众号、微博、头条号、网易号、大风号、搜狐号、百家号、企鹅号、快手号、抖音号、趣头条号、一点资讯号等平台属地互联网基础信息数据库的建设。但随着互联网新业态、新应用的发展，原有互联网基础信息数据库的采集范围和采集信息要素需要补充，其次需要根据相关部门要求构建我省互联网账号分级分类体系，提升互联网综合治理能力。为深入贯彻落实关于网络强国的重要思想，落实党的二十大精神，提升我省网络治理体系和治理能力，现启动互联网基础信息数据库应用系统（三期）项目建设。

二、建设目标和内容

（一）建设目标

进一步推进属地网络精细化管理，在前两期项目建设的基础上搭建陕西省互联网基础信息数据库应用系统（三期），对属地互联网账号数据库进行扩充，在原有项目基础上继续完善互联网平台陕西属地数据库及应用系统，增加省外敏感重点互联网账号基础信息。实现对属地互联网账号基础信息的采集、核查，发布内容的溯源、账号的分级分类管理和综合分析功能；增加网络行政执法功能，包含行政执法案例模块、智能执法辅助模块等，以规范我办网络执法流程，提升网络执法效率。

互联网基础信息数据库应用系统（三期）以“健全网络综合治理体系，推动形成良好网络生态”为总目标，积极推进陕西省网络治理体系建设和综合治理能力提升，构建“智能化”与“生态化”于一体的互联网管理体系，形成多种手段相结合的治网格局。

（二）建设内容

1、优化基础环境

在前两期项目基础上，优化数据采集、数据交换、数据存储和平台功能，提升海量数据采集、交换、存储的安全性、高效性、实时性与可靠性，为大数据智能分析和可视化展示提供支持。

2、数据库平台建设

在前两期项目基础上，完善陕西省属地数据数据库，增加省外重点互联网账号基础信息采集。

3、实现陕西省属地互联网账号基础信息核查和核查数据入库，实现发布内容溯源和综合分析功能。

4、建立账号分级分类管理体系，实现账号分级分类管理和综合分析功能。

5、行政执法模块建设，增加网络行政执法功能，包含行政执法案例管理、智能执法辅助模块。

6、平台配置管理模块建设

平台配置管理模块需满足零开发、动态化、及时性的业务参数变更，用户变更、角色变更、权限变更、 workflow 变更、菜单变更需求。另外平台配置管理模块需具备系统运维可视化的日志查看能力。

7、建设属地网站和互联网账号综合管理模块

实现对属地网站和互联网账号的注册信息、持有人信息、账号变动信息、账号社交关系、内容互动关系的综合管理分析功能。

8、大数据智能分析模块

大数据智能分析模块需完成互联网账号基础信息、核查信息、内容溯源、账号分级分类管理、网络执法等业务场景的多维度、可视化智能综合分析与展示功能。

三、质量要求

符合国家、省、市现行法规、规范及标准，符合采购人的要求。

四、商务要求

服务期限、服务地点

服务期限：2023年8月至2024年2月。

服务地点：采购人指定地点。