

# 中共澄城县委政法委员会关于 澄城县综治中心网络信息化及配套 设施建设项目采购需求

## 一、基本要求

1.功能要求：综合治理信息平台建设以澄城县政法委为主要责任机构，范围覆盖澄城县平安中心、法、检、公、司、信访等相关管理部门和 10 个镇（街道）及下属村组（社区）的综合治理数据收集、汇聚、联动、分析功能全覆盖。推进综合治理相关部门要素数据化、数据标准化，打造澄城县综合治理“数据中心”，实现综合治理数据大融合，促进综合治理数据联动一网全看，推动澄城县综合治理横向到边纵向到底，打造数据精准、左右联动、上下贯通、分析预测精准的综合治理体系。建设内容包括综合治理信息平台建设服务、综合服务大厅系统服务、报告厅系统服务、视频会议系统服务等。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（6）《三部门联合

发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；（11）其他需要落实的政府采购政策，详见招标文件。

3.服务期限：24个月

4.服务地点：渭南市澄城县

## **二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准**

1.《关于加快推进社会治理现代化开创平安中国建设新局面的意见》（中发〔2020〕11号）

2.《社会治安综合治理 综治中心建设与管理规范》（GB/T 33200-2016）

3.《平安陕西建设实施规划（2021—2025年）》（陕西省委政法委）

4.《中共陕西省委深入贯彻〈中共中央关于坚持和完善中国

特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》的实施意见》（中共陕西省委）

**三、服务指标的具体要求：**具体参数详见招标文件

**四、拟投入本项目的费用测算**

本次采购预算 290.00 万元，包括本次项目所需的设施费、人工费、服务费、管理费、税金等所有费用。

见附件

**五、服务质量、标准、期限、效率等要求**

1.时间进度安排

自签订合同后 3 个月完成项目建设工作，并提供 2 年服务。

2.主要建设效果

澄城县政法委综合治理大数据信息平台建设目标是通过创新互联网+大数据的综合治理机制，努力实现服以任命为中心的发展思路，坚持稳中求进的工作基调，坚持统筹发展和安全，以简约、精准、创新和高效为原则，进一步统筹各方面的资源力量，形成问题联治、工作联动、平安联创、综合治理的良好局面，做到“问题发现在平台、联动治理在平台、平安综治一网看”。

（1）联动机制全面建立。通过综合治理平台，整合平安中心、法、检、公、司、信访等相关管理部门和 10 个镇（街道）及下属村组（社区）等系统，实现全县范围内综治基础信息及事件信息统一规范、统一端口、一体联动、一台运行，及时反馈，全程监督。

(2) 信息资源深度整合应用。通过综合治理信息平台，打破信息孤岛，深度整合全县社会治安综合治理数据资源，充分运用数据采集、数据汇聚、智能分析和远程沟通等技术，建立综合治理大数据，通过对各类数据的关联碰撞和研判分析对社会稳定风险进行动态监测，精准预警提示，为社会治安综合治理工作提供精准“反哺式”服务，提升平台服务实战的综合效能。

(3) 服务管理能力全面提高。通过综合治理平台使各部门各层级单位业务信息、数据资源、系统资源等信息资源在平台内得到最大限度整合；监管资源、人力资源、行政资源、公共服务资源等力量在网格内得到最有效运用，由原有的被动监管通过平台实现精准预防预测。

(4) 基层基础工作全面夯实。通过创新互联网+大数据的综合治理机制，推动各种力量资源和服务管理平台在综治信息平台有机融合，基层突出矛盾纠纷、群体性事件、信访稳定、治安案件、特殊人群管理等事务得到有效预防，基层社会治理水平不断提高。

## **六、付款方式**

合同签订后支付 60%作为项目启动资金；项目完成验收并开始提供服务后支付 40%。

## **七、验收标准**

符合国家行业验收合格标准及需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准要求。

附件：澄城县综治中心网络信息化及配套设施建设费用组成  
成明细测算表

2023 年 10 月 30 日