白水县北洛河张家船村段防洪工程（一期）
采购需求

一、基本要求
1、建设规模及内容：
本次白水县北洛河张家船村防洪工程(一期)位于北塬镇张家船村，起点位于雷闫公路桥下游，本项目主要建设内容为新建堤防1段，设计右岸堤防长度为503m,新建泥结石道路503m。
2、采购项目需要落实的政府采购政策：
（注：本项目为专门面向中小企业采购项目）
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 
（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
（财库〔2014〕68号）；
（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
（4）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（5）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采〔2022〕10号）；
（6）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）； 
（7）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 
（8）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
（9）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（10）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
（11）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》财库〔2022〕35号。
（12）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
（13）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（14）为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府釆购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府釆购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办釆［2020］15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）；
（15）其他需要落实的政府采购政策。
5、工期：自合同签订之日起90日历天。
6、项目地点：白水县尧禾镇。
二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准
1、《防洪标准》(GB50201—2014):
5、《水工挡土墙设计规范》(SL379—2007)
6、《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008);
7、《堤防工程管理设计规范》(SL/T171—2020)
8、《砌体结构设计规范》(GB50003—2011)9）
9、《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2017）；
10、《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290—2015）；
11、《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654—2014）；
12、《陕西省河道管理条例》（陕人发[2000]49 号）；
13、《水利建设项目经济评价规范》(SL/72—2013)；
14、《中华人民共和国防洪法》；
15、水利工程建设标准强制性条文等；
三、采购内容及要求
	项目名称
	采购内容

	白水县北洛河张家船村段防洪工程(一期)
	本项目主要建设内容为新建堤防1段，设计右岸堤防长度为503m,新建泥结石道路503m。


四、本次招标金额
[bookmark: _GoBack]本次招标金额4712098.75元。
五、质量标准、工期要求
1、质量标准：质量合格，达到行业规范要求。
2、工期：自合同签订之日起90日历天。
六、付款方式
 按工程进度支付。
七、验收标准
按照国家规定的技术规范、标准、规程及采购人提出的要求进行验收。
注：本项目不接受联合体投标。
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