[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc23685]	第三章  施工内容及技术要求
项目概况：包括江村沟垃圾填埋场雨污分流设施维护、场区绿化维护、膜覆盖设施维护、新建巡查阶梯、上游应急泵站 排水系统改造、下游新建配电架空线路、抽排设施维护等全部维护相关工作。
一、服务期限：120天。
二、工作内容
根据西安市江村沟生活垃圾填埋场工作实际，将维护工作分为工程维护类和设施维护类。
(一)工程维护类(招标最高限价：177万元)
1、场区排水系统清淤
(1)上游防飞散网以西封场区及下游第十三层区域平台排水沟清淤：清淤676.99m, 场地施工条件有限，故采用人工挖淤泥，翻斗车场内运输至指定位置。
(2)上游防飞散网以东及下游场内导排渠清淤：清淤1058.8m³ , 场地施工条件有限，故采用人工挖淤泥，翻斗车场内运输至指定位置。
(3)下游一层南侧排洪渠清淤：清淤45m³, 场地施工条件有限，故采用人工挖淤泥，翻斗车场内运输至指定位置。
(4)HDPE 管道清理：清理管道500m,清理管道内杂物，检查接口破损，漏洞修补场内运输，场外运输20km(包括淤泥安全合法处置)等。
(5)中转池清理：池内淤泥清理约81m³,场内运输，场外运输20km(包括淤泥安全合法处置)。
2、场区绿化修剪及清除杂草工程：
绿化修剪及清除杂草80万m²,场地清理，废弃物运输。
3、HDPE 膜覆盖区域维护
铺设1.5mm双光面 HDPE膜500m²,膜上压袋3000个，覆盖区HDPE 膜修补漏洞50个。
4、排水沟盖板
制作及安装C20 预制砼盖板约33.23m³配筋，购买成品亚克力盖板120m²,并安装。
5、场区低压线路及用电设施维护
包含探照灯、配电箱等更换、电缆维护改造、电力电缆维护等。
6、高压电路维护
15400m高压电路人工巡查及维护。
7、下游防护网修补
(1)修补750*750防护网352m²,边框采用圆钢，防护网制作及安装，刷漆。
(2)新建围墙铁丝网门，制作及安装，运输，刷防护漆。
8、刺网围界修补
现状厂区的刺丝网围界修补，长度2160m，矩形柱17.6 m³ (约200根)、配筋2.302t，刺网5m范围内场地平整、除草，刺 网制作、运输、安装等（刺网具体做法见图）。
9、下游修补浆砌石排洪沟(见详图)及18米长 DN500的普通PE波纹管直埋。
10、上游巡查阶梯及人行步道
(1)新修1.3米宽人行钢楼梯(见详图),两段分别为10米高和20米高。
(2)新修1.3米宽115米长的水泥砖人行道。
11、上游应急泵站排水管道
(1)拆除替换430米长 HDPE 胶皮管 DN160带自动感应加压管道泵(ISG80-200(1)b安装功率15Kw)及架空线配电(290米长)。
(2)现状泵房增设配电稳压装置400V低压300KVA稳压器一台。
12、新修 8kw 功率配电架空(水泥电杆)电缆(450米动力电)(水泥杆高度4米，间距40-50米)。
13、新建30米长砖砌截洪沟
截洪沟长度30m,尺寸为800x1000mm,基础素土夯实，浇筑1500mm 宽100mm 厚 C20 混凝土基础；两侧墙体及沟底采用240mm 砖砌。


附 表 ：


	序号
	工作内容
	型号规格
	工作量
	服 务 要 求

	1
	场区排水系统清淤

	

1.1
	上游防飞散网以
西封场区及下游
第十三层区域平
台排水沟清淤
	
	

676.99m³
	

渠道清淤，淤泥翻斗车场内运输至
指定位置，清理杂物至场外，保证
全年畅通无堵塞，确保应急处置及
时，完成现场应急突发任务。

	
1.2
	上游防飞散网以
东及下游场内导
排渠清淤
	
	
1058.8m³
	

	1.3
	
下游一层南侧排洪渠清淤
	
	45m³
	

	
1.4
	
HDPE管道清理
	
	500m
	清理管道内杂物、结垢清理，检查
接口破损，管道破损修补，杂物、淤泥安全合法外运处置等

	1.5
	中转池清理
	
	81m³
	池内淤泥清理、场内运输、淤泥运至场外安全合法处置

	

2
	
场区绿化修剪及 清除杂草工程
	
	

800000m²
	
对上场区绿化修剪及清除杂草，保
持坝面整洁有序，绿化养护良好，废弃物运输处置、场地清理等

	3
	HDPE膜覆盖区域维护



	
3.1
	
膜覆盖
	
1.5mmHDPE膜
	
500m²
	对因沉降影响造成的膜破损进行更  换并重新铺设包含垃圾平整、材料、铺设、焊接、压实等

	3.2
	漏洞修补
	1.5mm HDPE膜
	50个
	对膜覆盖区进行巡查，膜漏洞修复 包含材料及施工等全部费用

	
3.3
	
膜上压袋
	
	
3000个
	包括压袋采购、装填所需人工费、机械费、材料费等全部费用，并按甲方要求设置在相应位置

	4
	排水沟盖板

	

4.1
	

预制砼盖板
	

C20
	

33.23m³
	单块宽度1.3m,总长度约200m,包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，盖板构件制作、运输、 安装、固定等

	4.2
	盖板配筋
	10以内钢筋
	0.744t
	张拉抬制作、安装、拆除；钢筋及钢丝束制作张拉

	4.3
	盖板配筋
	现浇钢筋
	0.572t
	

	4.4
	亚克力盖板
	宽约2m
	120m²
	盖板购买、安装，强度要求满足人 临时踩踏要求

	5
	场区低压线路及用电设施维护

	5.1
	探照灯
	2000w
	10套
	
设备采购、基础制作及安装、设备 安装等

	5.2
	探照灯
	600w
	10套
	

	5.3
	三级配电箱
	
	11台
	

	5.4
	二级配电箱
	PZ30 IP65
	2台
	

	5.5
	电气配线
	6 mm2
	500m
	双芯白护套线

	5.6
	电力电缆
	6 mm2
	500m
	3+1电缆

	5.7
	电力电缆
	3+2铜芯电缆
	150m
	50mm2(3+2)铜芯电缆

	5.8
	电缆维护改造
	
	50m
	

	
6
	
高压电路维护
	
	
15400m
	双塘路高压线13.5公里空载维护；江村线1.9公里高压带电维护及箱式变压器维护

	7
	下游防护网修补

	
7.1
	
防护网
	
750*750
	
352m²
	角钢架，钢筋网，水泥墩制作、运输、安装，钢筋网刷油漆，至少底漆一遍调和漆两遍

	7.2
	围墙铁丝网门
	4.5X3m
	13.5m²
	门(骨架)制作、运输、安装、五 金配件安装、防护材料、刷油漆等

	8
	刺网围界

	8.1
	刺网修补
	
	2160m
	刺网5m范围内场地平整、除草，刺 网制作、运输、安装等，刺网具体做法见图

	8.2
	矩形柱
	0.2X0.2M
	17.6m²
	高度2.2m

	8.3
	配筋
	10以外钢筋
	2.302t
	

	9
	修补浆砌石排洪 沟
	1.2mX1.2m
	270m
	见图

	10
	上游巡查阶梯及 人行步道
	1.3米宽
	见图
	见图

	11
	上游应急泵站排水管道

	

11.1
	上游应急泵站排
水管道及管道加
压泵
	
HDPE胶皮管
DN160
	

430m
	



见图

	
11.2
	现状泵房增设配 电稳压装置
	 0.4kv低压 300kva
LGJ-50
	
1台
	

	12
	8kW配电方案
	16m m²
LGJ-16
	450m
	见图

	13
	新建砖砌截洪沟
	0.8X1.0m
	30m
	见图



	注：1、工作量根据历年实际发生情况预估，最终以实际发生数量及合同约定的单价为准，经监理及甲方审核，审计单位审定后结算，项目总价不超过合同额。
2、若实际发生未约定的工程内容、材料和设备等，经由乙方提出方案或材料设备的采购询价单，经甲方及监理方确认后实施，结算价格以审计价格为准，项目结算总价不超过合同额。
3、作业过程中，全程配备专职安全管理人员负责现场安全。
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	(二)设备维护及应急工作(限价：43万元)

	序号
	值守点位
	备注

	1
	上游沉沙池泵房
	每日至少1人8小时

	2
	上游巡查
	每日至少1人8小时

	3
	下游抽排水及空压机维护等
	每日至少1人8小时

	4
	上游抽排水及空压机维护等
	每日至少1人24小时

	5
	应急值守及夜间巡查
	每日至少2人24小时



注：1、维护工作包括各点位相关设备的维护、管理、巡查、 设备操作、值班值守、设备检查维修、井内管道清理检查更换，空压管检查更换等甲方安排的其他相关工作内容。
2、 维护工作中产生的人员费、机械设备费、物资及设 备采购费、租赁费、培训费、报告编制费、技术咨询费、专家费等所有费用均由乙方承担。
3、 乙方应有完备的运行维护档案，每月向甲方提交工作月报，经监理及甲方审核，审计单位审定后，作为付款依据。
四、 服务要求
1、乙方需对填埋场维护工作编制维护方案，确定项目负责人、明确人员配置等报甲方备案。
2、维护过程符合规范并满足甲方要求，避免对周边环境造成影响并保证维护期内抽排设备、覆盖系统、监控系统的正常运转，对维护或施工过程中造成的损坏及时修复。
3、供应商应对填埋场工况有所了解，具有履行合同能力，且具备设备安装及设备维修、填埋场施工及维护的相应能力。
4、有健全的安全管理制度，并对其在填埋场所有工作人员的安全问题全权负责。
	五、图纸：另册

