                    技术参数及要求
一、工程具体情况：

1包：

项目名称：2018年王曲路灯安装工程

送审金额：1878121.29元
项目名称：2019年环山路、子午大道等三条道路两侧建筑物立面改造项目施工二标段

送审金额：27064142.98元
2包：
项目名称：2019年城乡基础设施建设项目B10标段施工工程（王曲藏龙寨村）

送审金额：18887094.91元

项目名称：2020年茅坡路、学府大街中段、靖宁路南延伸段绿化(EPC)工程

送审金额：14310253.61元
二、审核内容要求（1、2包）：

（1）竣工工程结算情况（包含供水、供电、道路、通讯和场地平整等前期工程结算情况）以及结算中各种税费的计提和缴纳情况：
通过审核、比对、查证，对发现的送审工程不符合施工合同，或违反相关政策文件、现行计价取费标准及工程量计算规则的差错，以及其他人为提高造价，予以纠正，从而有效地控制工程结算造价、规范工程造价管理。

一是根据建筑法律法规、合同、技术规范等标准文件，审查竣工资料的真实性、完整性、合理性。

二是计算送审工程量是否准确。

三是审查送审综合单价是否严格执行了合同文件及相关定额规定,工程价款的结算是否合规，有无提高取费标准、高估冒算和抬高工程造价。

四是审查工程变更、现场签证是否完备、真实，是否严格执行有关程序，理由和依据是否充分，计算是否合理，签证是否重复，有无借变更为名抬高工程造价。

五是工程所用的材料是否按设计要求进行采购，审查购货合同、进货数量及发票，核实结算单价是否正确、是否与市场水平相符。

六是审查措施费组成是否合理、计算是否正确。

七是审查组价是否正确，是否执行陕西省定额及配套文件规定，取费费率是否正确，是否存在重复取费的问题。审核组需要组价的事项，中介机构在做市场调查时必须取得有效证据，交审核组共同确定。

八是审查工程建设相关的规费、税金是否足额计提和缴纳。
三、审核服务要求（1、2包）
（1）成交供应商需与采购人签订审核业务协议书。
（2）在审核工作期间，成交供应商审核项目负责人实施安排考勤管理、业务指导与监督，以及对其审核工作质量和履行协议情况的评定。
（3）成交供应商审核人员应严格按照其在响应文件中承诺的实施方案进行审核，按照规范程序获取审核证据，编制审核工作底稿、取证单，出具审核报告。
（4）对查出的问题做到事实清楚、证据充分，定性准确，提出的意见恰当，在约定时间内完成审核任务。在审核工作的过程中遇到的重大问题应及时反馈、报告采购人。
（5）在审核过程中要认真细致地对相关数据及资料进行审查、核对，并按照实际工作情况梳理相关问题后向采购人及时进行汇报。
（6）成交供应商不得将审核过程中知悉的国家秘密、商业秘密和采购人提供的资料外泄。若成交供应商与被审核单位及有关人员存在不利于客观公正开展审核工作的关系，成交供应商应当主动向采购人提出回避。
（7）成交供应商在审核过程中终止受聘或审核项目完成后，要将实施审核过程中收集和形成的全部纸质和电子介质资料及时移交采购人，不得将参与审核工作的相关审核资料或结果用于与受托审核事项无关的方面。
（8）成交供应商在审核过程中，出现下列情形，采购人将取消与成交供应商约定，并上报有关部门予以处罚：
a.成交供应商审核工作效率低，审核工作不规范、审核结论避重就轻，未按约定的时间完成审核项目，未按磋商文件的要求实施审核或提供审核报告的；
b.成交供应商派出的所有审核人员不服从采购人的监督管理，不能认真履职，撰写的审核报告质量不合格且不配合修改的；
c.成交供应商派出的工作人员违反有关法律、法规的；
d.成交供应商有弄虚作假、串通作弊、泄漏秘密等重大违法行为的。
（9）成交供应商在审核过程中，应当认真履职，出现以下情形，采购人将按照合同条款进行处罚：
a.不经采购人允许，随意变更项目负责人及其他项目组成人员的；
b.审核过程中审核工作人员违反采购人制定的工作纪律或被有效投诉的；
c.采购人认为成交供应商派出的工作人员不能胜任本次审核工作要求调换的；
d.成交供应商出具的审核报告严重失实、结论意见不准确，存在应发现而未发现、应披露而未披露问题的。
四、其他要求（1、2包）
（1）审核报告要求：成交供应商应当在本项目服务期内，出具工程竣工结算审核报告，并负责答复采购人有关提问和质疑。
（2）成交供应商对出具的工程竣工结算审核报告承担法律责任。
（3）如按照最终审定结果确认的审核费用高于采购预算金额，采购人按预算金额支付，多出部分不予支付。
