

1、乙方提供公司资质文件复印件，加盖本公司公章。

2、乙方在施工前，必须制定切实可行的施工计划，并得到甲方，监理的认可，方可施工。乙方必须按照计划施工，不能随意改变施工区域流程及拖延施工进度。

3、乙方必须按照投标承诺，安排符合资质要求的，经验丰富的项目经理，负责施工现场的施工人员、材料、技术、文明施工的管理工作，施工进度的安排等工作。

4、乙方负责工程质量、进度及安全，施工范围内所用材料的堆放。乙方应该提前对施工过程中可能出现的影响工期的情况作出应急预案，做好相关准备。保证如期完成工程。（每逾期一天从总工程款中扣除 3000 元。逾期超过 7 天，或者影响正常开学的扣除总工程款的 30%。

如工程无法交工的，甲方有权委托其他单位进行收尾、交工。乙方无条件撤出工地，撤出学校。所用费用从总工程款中扣除支付。同时，甲乙双方自动解除合同关系。甲方不向乙方支付任何费用。

5、严格遵守施工过程中各项安全操作规程，施工前，甲乙双方签订《安全协议》。施工过程中，按照相关要求，做好围挡，张贴安全提示等。如不符合安全标准，甲方及监理有权禁止乙方施工，直到符合要求为止。由此造成的所有后果全部由乙方负责。同时，由于本项目的施工过程，涉及大型机器设备的使用，多处开挖且开挖较深，乙方应提前做好各项安全教育及安全防护措施，避免任何不安全事故的发生。乙方对所有安全问题负全责。

6、进入现场的所用人员，严格遵守甲方的一切规章制度，规范施工，服从甲方的管理，对不服从管理，不遵守甲方规章制度的人员，有不文明行为的人员，甲方有权要求将其清除施工现场。乙方必须安排具有资质的项目经理管理、协调项目进展情况。如项目经理不能履职尽责，甲方及监理有权要求更换，且一方必须在 12 小时内更换到位。如不能更换到位，所有后果乙方负责。

7、乙方不得因拖欠工人工资等内部问题影响施工进度、质量及对甲方造成不良影响。