

建设工程设计合同

项目建设名称：榆阳区 2024 年黄河粗泥沙集中来源区治理拦沙工程勘测设计服务项目（第二标段）

项目建设地点：榆林市榆阳区

甲 方：榆林市榆阳区淤地坝项目中心

乙 方：安康市水利水电勘测设计院

签订日期：2024 年 11 月 18 日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

甲方（全称）： 榆林市榆阳区淤地坝项目中心

乙方（全称）： 安康市水利水电勘测设计院

甲方委托乙方承担 榆阳区 2024 年黄河粗泥沙集中来源区治理拦沙工程勘测设计服务项目（第二标段） 工程设计工作，工程地点为 榆林市榆阳区。经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

- 1.1 《中华人民共和国民法典》。
- 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

- 2.1 甲方给乙方的设计中标文件。
- 2.2 甲方提交的基础资料。
- 2.3 乙方采用的主要技术标准是：水利水电工程等有关技术标准现行；国家的法律法规和规范规程。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不成一致，则根据如下优先次序来判断：

- 3.1 合同书
- 3.2 中标函（文件）
- 3.3 发包人要求及委托书
- 3.4 投标书

第四条 本合同项目的名称及设计内容。

4.1 **项目名称：**榆阳区 2024 年黄河粗泥沙集中来源区治理拦沙工程勘测设计服务项目（第二标段）

4.2 **设计内容：**完成标段内榆阳区龙火沟小型拦沙坝工程、榆阳区王家后沟小型拦沙坝工程共计 2 个项目的勘察设计服务工作。包括地形测量、工程初步设计（或实施方案）编制、概算编制及施工图设计等。

第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件。

5.1 文件名称：榆阳区 2024 年黄河粗泥沙集中来源区治理拦沙工程勘测设计服务项目（第二标段）相关资料

5.2 文件份数：1 份

5.3 内容要求：符合相应规范及有关文件、通知精神要求，提交资料。

第六条 乙方向甲方交的设计文件份数、地点及时间

6.1 纸质设计文件：6 套

6.2 文件交付地点：榆阳区淤地坝项目中心

6.3 文件交付时间：合同签订后 30 日历天。

第七条 费用

本合同总价款按《榆阳区 2024 年黄河粗泥沙集中来源区治理拦沙工程勘测设计服务项目（第二标段）标中标通知书》结果，中标合同价为 **108500.00 元（大写：壹拾万零捌仟伍佰元整）**。其中：

1.榆阳区龙火沟小型拦沙坝：45896.00 元，

2.榆阳区王家后沟小型拦沙坝：62604.00 元，

第八条 支付方式

1.本合同价款采用银行转账方式支付。所签订的设计工作完成并通过审查，根据资金到位情况与工程建设进度完成支付。

2.乙方须向甲方出具合法有效的完税发票。

3.结算方式：银行转账。

4.付款延误，本工程属政府下达资金项目，在进度付款中涉及资金转拨环节较多，乙方应理解与支持政府资金延迟拨付的可能性，并有自行应对措施，不能因未按期支付，而延误服务或作为向甲方索赔的理由。

第九条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第十条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第十一条 甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权，对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3.根据本合同规定，按时向乙方支付应付费用。

4.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

5.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的按合同约定的阶段设计费；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，支付该阶段设计费。

第十二条 乙方的权利和义务

1.乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。

2.设计合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。

3.乙方对设计文件出现的遗漏、错误、不到位、深度达不到甲方要求等问题，乙方负责修改、补充、变更等，自行承担所有费用，并根据甲方要求按时、按标准完成。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，无条件配合甲方予以整改，保证项目进度和质量。

4.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的预付款。

5.乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查意见进行调整补充，直至审批通过为止。工程开始实施后，乙方除按合同规定交付施工图纸外，还应负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题；施工过程中遇到技术问题或设计失误时，乙方应按甲方要求派专人随叫随到施工现场进行配合与解决有关问题；并参加工程验收。

6.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

7.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，乙方接受甲方的监督。

8.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十三条 违约、保密责任

1. 因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工而造成质量问题的，除由乙方负责继续完善勘察设计外，甲方还可视造成的时间延误和费用损失，计扣乙方合同价5%的违约金。

2. 因勘察设计错误而造成一般质量事故的，乙方除应免收受损部分的勘察设计费外，还应无偿继续完善勘察设计，并承担相当于直接受损失部分勘察设计费的赔偿金。因勘察设计错误而造成重大质量事故的，甲方还有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

3.由于乙方自身原因，延误了规定的设计文件交付时间，视延误情况酌情扣除勘察设计费的2%。

4. 甲方违约变更委托设计项目、规模、条件，未按期提交资料或提交资料错误及对所提资料作较大修改，以致造成乙方返工或增加工作量时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费或追加工作量的补偿；

5.在合同履行期间，非乙方原因甲方要求终止或解除合同，乙方未开展设计工作的，不退还甲方已付的按合同约定的阶段设计费；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按

该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付;

6.合同生效后,非乙方原因甲方要求终止或解除合同,应双倍返还定金。

7.双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十四条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续30天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十五条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条 解决合同纠纷的方式

1.本建设工程设计合同发生争议,甲方与乙方应及时协商解决。应当向当地行政主管部门调解,调解不成时,应当向甲方所在地人民法院起诉。

第十七条 合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式 6 份，自双方签章之日起起效。甲方 4 份，乙方 2 份，具有同等法律效力。

4、双方履行完合同规定的义务后；本合同即行终止。

5.双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

6、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

以下无正文：

以下为签章页：

甲 方：

榆林市榆阳区淤地坝项目中心

(公章)



法定代表人或委托代理人：

联系电话：0912-3257817

乙 方：

安康市水利水电勘测设计院

(公章)



法定代表人或委托代理人：

联系电话：0915-3112053

开户银行：榆阳农村商业银行开发区支行 开户银行：中国农业银行股份有限公司

安康汉滨支行

账 号：2710014101201000071416

账 号：26740101040005978

地 址：榆林市榆阳区金沙路2号

地 址：安康市新城东井街19

号

2024年11月18日

2024年11月18日

中标（成交）通知书

安康市水利水电勘测设计院：

受榆林市榆阳区淤地坝项目中心委托，榆林市榆阳区政府采购中心组织实施的榆阳区 2024 年黄河粗泥沙集中来源区治理拦沙工程勘测设计服务项目（第二标段）（项目编号：YYZFCCG（2024）76 号），2024 年 11 月 13 日采用公开招标采购方式，经评标委员会评定，采购人确定贵单位为中标（成交）供应商，中标（成交）金额为：¥108500.00 元（大写：壹拾万零捌仟伍佰元整）。

接到本《中标（成交）通知书》10 日内，签订合同。

榆林市榆阳区政府采购中心

2024 年 11 月 14 日

