

西安市临潼区治理渭河管理站2024年第二批省级水利发展资金渭河综合治理项目渭河临潼交口枢纽段堤防贯通工程监理中标（成交）明细

陕西恒益鼎工程项目管理有限公司受西安市临潼区治理渭河管理站委托，采用竞争性磋商进行采购2024年第二批省级水利发展资金渭河综合治理项目渭河临潼交口枢纽段堤防贯通工程监理（项目编号：HYDZB2025005）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（2024年第二批省级水利发展资金渭河综合治理项目渭河临潼交口枢纽段堤防贯通工程监理）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西省水利工程建设监理有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价：380,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工程管理服务	工程监理服务	渭河综合治理项目渭河临潼交口枢纽段堤防贯通工程	1.审查承包人各项施工准备工作，在征得委托人同意后下达开工指令。2.审查承包人编制的施工组织设计、施工方案及施工进度计划并督促其实施。重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。3.审查承包人或委托人提供的材料、设备清单及其所列的规格与数量。4.督促、检查承包人严格执行合同和严格按照国家有关技术规范、标准、规程以及设计图纸、文件的要求进行施工和安装活动，督促其完善各阶段的工程技术资料。5.协助采购人组织设计交底和图纸会审会议。6.督促执行施工合同，协调委托人与承包人之间的争议。7.检查施工过程的主要部位、环节，进行隐蔽工程的施工验收签证，组织验收各分部分项工程。8.审核用于工程的主要设备材料、构件、成品的出厂合格证和试验报告等质量证明，禁止不合格的材料、构件等在工程上使用。9.审查承包人编制的工程进度计划，检查、签收承包人填报的工程计划及进度报表，随时提出监理意见，控制工程进度的实施。10.对于重大的设计修改和工程洽商，除提出监理意见之外，应征得委托人的同意，由设计单位出具设计变更文件；对不影响结构安全和使用功能的一般设计变更，监理人提出意见，由委托人负责协调设计单位签发。11.审核承包人已完成的合格工程的工程量，协助委托人搞好工程计量及变更工程量的核增和核减；监理人应根据工程施工承包合同的付款约定，签发进度款付款凭证，报委托人核定支付，严格进行投资控制。凡涉及增加和减少工程投资的设计变更、经济签证，监理人提出具体意见后报委托人签认后生效。12.监督检查承包人的管理制度、质量保证体系、文明施工及安全生产保证体系。13.协助委托人召集设计部门、承包人分析及处理工程质量事故，监督处理方案的实施，并进行质量验收。14.根据需要定期组织工程现场协调会，协调有关工程问题，并出具会议纪要。15.根据承包人提出的整体工程竣工验收申请报告，负责组织竣工初验，签署由承包人提出的竣工验收报告；协助委托人组织工程竣工验收，并提供工程项目施工阶段质量评估意见；监理工作完成后，监理人应提交一份监理工作总结供委托人存档。16.配合工程预、结算，根据工程施工承包合同的具体约定，对工程结算进行审核与签证，并提出竣工结算审核意见书。17.编制、整理工程监理归档文件并报委托人。18.其他依法应由监理履行的职责。在本合同履行期内，根据相关规定及现行国家标准及委托单位的要求，严格完成项目过程中及验收时的工作。保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理将监理有关文件归档，包括但不限于以下内容：施工阶段监理资料的管理、施工阶段的监理月报、监理工作总结、设备采购监理与设备监造。所有监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。	合同签订后150日历天完成，监理进场日期具体以招标人通知为准，直至整体工程竣工验收合格并办理竣工结算结束为止	符合国家工程质量验收“合格”标准	380,000.00	1.00	项	380,000.00

陕西恒益鼎工程项目管理有限公司

2025年03月17日