一、项目概况

 西安国际港务区奥体大道西侧规划路（秦汉大道-林泓路）市政工程南起秦汉大道，北至林泓路，下穿运营的大西高铁、徐兰高铁以及在建的西延高铁项目。对既有铁路安全影响风险的评估。本项目所属行业：其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。
二、服务内容

为西安国际港务区奥体大道西侧规划路（秦汉大道-林泓路）市政工程下穿铁路提供安全影响评估服务，建议措施，为后续设计及施工提供科学依据的相关服务，对可能影响高速铁路安全的工程进行安全影响风险评估，形成安全评估报告。
三、技术要求

本项目主要对西安国际港务区奥体大道西侧规划路（秦汉大道-林泓路）市政工程涉及既有铁路的安全评估工作。按照《铁路桥涵设计规范》、《铁路桥涵地基和基础设计规范》、《公路与市政工程下穿高速铁路技术规程》等现行铁路行业规范，收集既有高铁桥梁资料，就本工程施工期间对既有铁路桥梁沉降、变形等影响进行计算分析，提出安全性评估意见，并对设计方案提出合理性、经济性优化建议，最终出具安全评估报告。

1.工作主要内容

（1）收集资料及评估分析；
（2）建模分析；
（3）安全评估报告初审；
（4）安全评估报告内部专家评审会；
（5）根据专家意见完成评估报告终稿。

2.具体要求：

（1）收集资料及评估分析

①收集资料及熟悉资料

收集既有铁路资料，包括本工程施工影响范围内的既有铁路桥图纸、水文地质情况等，结合本工程特点进行整理并熟悉。

②研究方案

根据收集到的资料研究本项目对既有铁路的影响范围，根据铁路行业相关规范、条文确定本项目设计方案的合理合规性，提出合理的改进建议措施。

③确定分析方法及原则

根据以上资料确定本项目对既有铁路设备沉降、水平变形的方式方法等，制定安全评估原则。

（2）建立岩土－道路-铁路桥梁等结构耦合有限元三维模型。

（3）三维模型计算

本次评估需对西安国际港务区奥体大道西侧规划路（秦汉大道-林泓路）市政工程的施工和运营工况进行模拟。

（4）有限元计算结果分析

本工程施工期间会引起铁路桥梁附近地层的移动和变形，进而导致既有铁路桥梁结构随之发生移动和变形。需要对铁路桥梁墩台顶位移变形等进行有限元数值模拟分析检算，确保既有铁路结构的运营安全，给出优化建议，确保既有铁路的运营安全。

（5）撰写报告

根据各施工工序对应的各种工况进行分析计算，对设计方案是否可行给出明确结论，形成安全评估报告初稿。

（6）报告审定

供应商须严格执行相关政策要求，开展复核、审核、报告审定环节，形成安全评估报告。

（7）安全评估报告初审

安全评估报告送项目所在地铁路主管部门审查前，供应商需组织进行安全评估报告的初审，审查完毕修改后形成送审版安全评估报告。

（8）出具安全评估报告

出具安全评估报告，为设计方案通过西安铁路局审查提供技术支撑。安全评估报告应当包括下列主要内容：项目概述；对设计图纸进行法律法规符合性检查、标准规范符合性检查；涉铁节点对所在既有项目安全影响概述；数值计算分析；结论与建议等。

3.成果要求：

按照现行国家规范及相关文件，编制安全评估报告；提供全部纸质成果文件和电子成果文件。

4.保密要求

（1）供应商履行本项目过程中为采购人完成的所有工作成果为本合同的保密信息，供应商只能将其用于本项目履行之目的，未经采购人事先书面许可，供应商不得将其向任何第三方透露；

（2）供应商应采取一切措施确保其工作人员、关联企业、法律顾问等一切人员不以任何直接或间接的方式向供应商及采购人之外的任何第三方提供、泄露本项目规定的保密信息之全部或部分内容，若供应商或供应商所邀请或聘请之工作人员、关联企业、法律顾问等一切人员泄露了本项目规定的保密信息，供应商应向采购人承担全部赔偿责任。

（3）本项目不论因何原因终止之后，上述保密义务继续有效，直至本项目规定的全部保密信息已通过合法途径成为社会公众所知悉的信息后终止。

四、服务要求

1 执行标准

（1）《铁路桥涵设计规范》（TB 10002-2017）；

（2）《铁路桥涵地基和基础设计规范》（TB 10093-2017）；

（3）《铁路桥涵混凝土结构设计规范》（TB 10092-2017）；

（4）《邻近铁路营业线施工安全监测技术规程》（TB 10314-2021）；

（5）《铁路技术管理规程》（TG/01A-2017）；

（6）《铁路安全管理条例》（国务院令第 639号）；

（7）《铁路营业线施工安全管理办法》（国铁运输监〔2021〕31 号）；

（8）《公路与市政工程下穿高速铁路技术规程》（TB 10182-2017）；

（9）《国铁集团工电部关于加强穿(跨)越铁路营业线和邻近营业线工程方案等审查和施工安全管理的通知》（工电桥房函〔2020〕48号）；

（10）《西安局集团公司涉铁工程建设管理办法（试行）》（西铁科信[2023]8号）；

（11）《西安局集团公司高速铁路营业线施工管理实施细则》（西铁施工〔2021〕151号）；

按照国家铁路局、国家铁路集团及其他相关规程、规范和规定，提供安全评估服务，形成安全评估报告，为后期设计及施工提供科学依据；在实施过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则供应商应采用新的标准或规范进行实施。

2 人员配置要求

2.1 设置1名项目负责人，具备丰富的经验，良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够高效协同工作，确保项目有序运行；

2.2 团队要求：项目团队建立完善，岗位职责明确，人员充足，按各自岗位职责有序开展服务工作；确保项目有序运行。
3 考核（验收）标准和方法

满足现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度、行业标准等，满足国家铁路局、国家铁路集团及其他相关规程、规范和规定，通过铁路主管部门审查。

五、商务要求

1、服务期限

自双方签订合同之日起30个日历日。

2、服务地点

采购人指定地点。

3、支付约定
完成所有安全评估服务，形成安全评估报告，通过铁路主管部门审查后30日内，支付全部合同款。
六、其他
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