
西安市长安区细柳街道办事处细柳街道西安市长安区细柳街道办事处细柳街道GX3-17-18地块配合文勘项地块配合文勘项

目目中标（成交）明细中标（成交）明细

陕西国采项目管理有限公司受西安市长安区细柳街道办事处委托，采用竞争性磋商进行采购细柳街道GX3-17-18地块配合
文勘项目（项目编码：GCCS25--002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （细柳街道GX3-17-18地块配合文勘项目）
1.1、中标（成交）供应商：陕西常青实业有限公司
1.2、中标（成交）总价： 1,494,691.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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细柳街道GX3-17-18
地块配合文勘项目土方
开挖及土方内倒。拟采
用挖掘机配合推土机、
渣土车对场内影响文勘
作业的渣土(垃圾)进行
开挖清理，清理深度暂
定下挖约1.5米，使场
地达到文勘要求，文勘
完成后进行原土回填，
包含但不限于绿网覆
盖、治污减霾等内容。
详见工程量清单。

（一）、在合同签订之日
起3天内进驻并制作工程
计划进度表，并经采购人
书面同意； （二）、承诺
在5天内开始施工；

（三）、双方约定自施工
之日起在30天完成约定的
项目。遇阴雨天及不可抗
力因素以及非中标人施工
因素影响、工期相应顺延
（顺延工期应由采购人、
施工单位共同签字确认）
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陕西国采项目管理有限公司
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