

# 澄城县 2024 年度 大中型水库移民后期扶持第二批项目 采购需求

## 一、基本要求

1、项目概况：大中型水库移民后期扶持项目第二期涵盖道路硬化、巷道亮化、美丽家园建设等项目，预算金额 5693540 元。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意見》（财库〔2006〕90 号）；（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；（8）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村振兴的

实施意见》（财库〔2021〕20号）。

### 3、工期：

工期总日历天数 150 天。

### 4、工程地点：澄城县境内移民安置村。

## 二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

施工方必须按照国家标准及行业相关标准实施，以相关国家标准为验收标准。

## 三、工程指标的具体要求：

1、质量标准：施工方必须确保施工质量达到国家标准，以相关国家标准为验收标准；

2、质保期：项目质保期壹年，在质保期内有任何质量问题，施工方负责返工，由此导致的费用由施工方承担。人为损坏及不可抗力（如：台风、水灾、火灾、地震等）的自然灾害损坏除外；

3、工程项目建设相关要求：遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，工程竣工后，施工方做好配合由移民发展中心组织验收并严把数量及质量关。

## 四、拟投入本项目的预算

本项目采购预算：5693540 元（具体详见附件项目预算书）。

## 五、工程质量标准、期限、效率等要求

1、施工方指派驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量；

2、按期完成施工任务，解决由施工方负责的各项事宜；

3、严格按照图纸或施工说明进行施工，做好各项质量检查记录，自验合格后提交竣工报告，按时参加竣工验收；

4、做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，协商处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系；

5、施工中未经委托方同意或有关部门批准，不得随意变更项目内容和施工地点；

6、项目竣工未移交之前，负责对施工现场的一切设施和项目成品进行保护；

7、施工方严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，施工中发生的一切安全责任由施工方负全责。

8、按照当地统一部署，施工方要严格落实疫情防控责任。

## **六、付款方式**

工程款拨付实行银行转账结算。项目开工后根据工程形象进度拨付启动资金、进度款，验收合格并结算报账后拨付除 3% 的质保金外的项目资金，质保金一年后无质量问题全部付清。

## **七、验收标准**

1、本工程应按要求完成工程全部内容；

2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求；

3、本项目还需要达到其他验收要求。

澄城县移民发展中心  
2024年9月5日

