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一、项目基本情况：
1、项目编号：JQ2024-ZFCG-09001 
2、项目名称：留古镇城镇基础设施提升改造项目 
3、预算金额：25500000.00元
4、最高限价：22911799.25元
5、采购需求：
留古镇城镇基础设施提升改造项目，1项，预算金额：25500000.00元，简要技术要求、用途：主要包括留古镇街道道路、雨水管道、污水管道改造等内容。（具体建设内容详见招标文件工程量清单）、用途为提升改造留古镇镇区，解决人民群众出行需求。
6、合同履行期限：  180  日历天。
7、本项目是否接受联合体投标：否   
二、响应供应商的资格要求  
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。
3、本项目的特定资格要求：
1. 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效经年报合格的统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；
2、法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权委托人身份证复印件）及被授权委托人身份证原件（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；
3、需具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质；
4、须具有建设行政主管部门核发有效的安全生产许可证；
5、拟派项目经理须具备市政专业二级及以上（含二级）注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书；（可提供证书复印件或有可识别的二维码证书复印件并加盖公章），且无在建工程（须提供无在建工程的相关证明材料或承诺书）；
6、须提供依法缴纳税收资金的良好记录（提供投标时间截止前连续六个月的缴费凭据复印件并加盖单位公章）
7、须提供依法缴纳社会保障资金（养老保险）的良好记录（提供投标截止时间前连续六个月的缴费凭据复印件并加盖单位公章或其他相关证明资料）；
8、供应商应在投标截止日前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，且网站）截图须体现报告查看时间）；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）提供政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）网站截图（查询日期均为招标文件发售之日起至投标截止日前）并加盖单位公章；
9、须提供2022年或2023年经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表）；
10、提供近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
11、提供投标保证金转账凭证复印件并加盖单位公章。
12、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明； 
13、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。
 备注：本项目不接受联合体投标；
三、采购文件的获取方式 
时间：2024-10-24起至2024-10-31  18:00:00止    
地点：陕西省渭南市富平县频阳大道108号云创大厦9楼919室
方式：现场购买/邮寄
售价：免费赠送；
四、响应文件递交 
截止时间：2024-11-14  14:30:00 
地点：陕西省渭南市富平县频阳大道108号云创大厦9楼会议室。 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 其他补充事宜
1.需要落实的政府采购政策：
（1）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
（2）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）； 
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 
（4）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 
（5）三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 
（6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）； 
（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 
（8）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
（9）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
（11）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号。
2、现场报名方式：供应商请携带单位介绍信原件,经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件。其他报名方式： A.供应商介绍信（介绍信务必填写项目名称并加盖公章）； B.经办人身份证复印件（正反两面并加盖公章）的扫描件；C.报名及文件领取表（供应商请自行下载并填写完整）。
7、 对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 
1、 采购人信息：富平县留古镇人民政府
地址：富平县留古镇街道
联系人：牛工
电话：0913-8940001
2、 项目联系方式
项目联系人：冯工
电 话：19992553730
传 真：/
3、 采购代理机构信息
名称：泾清项目管理有限公司
联系地址：西安市高陵区鹿歌路东段
联系方式：19992553730
八、附件：
泾清项目管理有限公司
2024年10月24日
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第二部分  招标须知前附表及招标须知
一、招标须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	名称：富平县留古镇人民政府
联系人：牛工
联系电话：0913-8940001

	2
	采购代理机构
	名  称：泾清项目管理有限公司
地  址：西安市高陵区鹿歌路东段
联系人：许工 
电  话：19992553730

	3
	项目名称
	留古镇城镇基础设施提升改造项目

	4
	项目编号
	JQ2024-ZFCG-09001 

	5
	项目性质
	工程类、所属行业（建筑业）

	6
	资金来源
	[bookmark: _GoBack]财政资金

	7
	招标范围
	留古镇街道道路、雨水管道、污水管道改造等内容。

	8
	投标人资格要求
	详见招标公告

	9
	工期
	合同签订后  180  日历天内施工完毕。

	10
	质量要求
	合格

	11
	付款方式
	工程施工合同签订后预付30%，初验合格后付至70%，审计完成后付至97%，剩余3%作为质保金，质保期满后付清。

	12
	联合体投标
	不允许联合体投标

	13
	转包、分包
	不得转包、分包

	14
	资格审查方式
	资格后审

	15
	投标有效期
	从递交投标文件截止之日起不少于  90  日历天

	16
	现场勘查、标前答疑会
	不统一组织。投标人认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。

	17
	投标保证金金额
	投标保证金的缴纳形式：银行转账/电汇/金融机构/担保机构出具的保函等非现金形式。
投标人以银行转账、电汇形式缴纳保证金的，须从基本账户转出。
投标人以保函形式缴纳保证金的，须在递交投标文件截止时间之前将金融机构、担保机构保函正本原件提交至采购代理机构备案（保函原件提交至陕西省渭南市富平县频阳大道108号云创大厦9楼919室），并将保函正本复印件附在投标文件规定处。
投标保证金的金额（人民币）：壹拾万元整(100000.00元)
投标保证金递交截止时间：投标截止时间之前
汇入单位名称：泾清项目管理有限公司富平分公司
开户行名称：中国建设银行股份有限公司富平县支行 
账号：61050164830800002007
汇款用途：留古镇城镇基础设施提升改造项目投标保证金（可简写，但必须注明项目名称），开标时投标人必须提供投标保证金转账凭证及基本账户信息证明资料复印件并加盖单位公章或金融机构（担保机构)出具的保函复印件，否则视为自动放弃投标。投标保证金有效期与投标有效期一致。金融机构、担保机构出具的保函有效期为投标有效期延长一个月。
请转款时务必在摘要处注明项目名称，同时请电话查询是否到账：（19992553727）。

	18
	招标代理费、编制标底费的收费依据及支付依据
	招标代理费按（发改价格【2002】1980号文件）计算收取、编制标底费按（陕价行发【2014】88号文件）计算收取；按《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号文件）执行；招标代理费、编制标底费计入工程造价，收费情况：由中标单位支付。若本次招标失败（非代理机构原因），招标代理费、编制标底费由采购人支付。具体金额详见采购结果公告，在领取中标通知书时向采购代理机构一次付清

	19
	最高限价
	最高限价：22911799.25元  
任何超过最高限价的投标报价，采购人不予接受。

	20
	递交投标文件截止时间、地点
	份 数：正本一份、副本二份及电子U盘两份
时 间：2024年11月14日14:30 （北京时间)
地 点：陕西省渭南市富平县频阳大道108号云创大厦9楼会议室。

	21
	开标时间及地点
	开标时间：2024年11月14日14:30（北京时间)
开标地点：陕西省渭南市富平县频阳大道108号云创大厦9楼会议室

	22
	质疑与投诉
	质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购供应商投诉处理办法》《中华人民共和国财政部令第94号》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。
投诉联系方式：19992553730
投诉联系地址：同报名地址

	23
	其他
	本项目工程量清单采用广联达云计价平台GCCP6.0 （6.4100.23.120）版本编制,投标人电子版标书需包含投标文件的全部内容（包括广联达云计价软件GCCP6.0（6.4100.23.120）版本编制的投标书）。

	24
	计算机辅助评标
	采用广联达软件工程量清单评标系统
















二、投标人须知
（一）总则
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的项目招标。
2.有关定义
2.1“监督管理机构”系指富平县财政局。
2.2“采购人”系指富平县留古镇人民政府。
2.3“采购代理机构”系指泾清项目管理有限公司。
2.4“投标人”系指向采购人提交投标文件的企业。
3.投标费用
无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。
4.合格的投标人
4.1合格的投标人应符合招标公告载明的资格要求。
4.2合格的投标人应符合政府采购法第二十二条规定。
4.3投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：
4.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；
4.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；
4.3.3参加投标的其他组织之间存在利害关系的；
4.3.4法律和行政法规规定的其他情形。
5.知识产权
5.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
5.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。
6.纪律与保密
6.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。
6.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
6.3在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。
6.4在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。
7.联合体投标
不接受
8.合同标的转让
[bookmark: _Hlt509650932][bookmark: _Hlt509649795][bookmark: _Hlt509650333][bookmark: _Hlt509650103][bookmark: _Toc356157313][bookmark: _Hlt509650929][bookmark: _Hlt509650936][bookmark: _Hlt509649645][bookmark: _Hlt509650690][bookmark: _Hlt526418153][bookmark: _Hlt509649678][bookmark: _Hlt509650116][bookmark: _Hlt509649330][bookmark: _Hlt509650961][bookmark: _Hlt509649669]合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中项目，也不得将中项目肢解后分别向他人转让。 
[bookmark: _Hlt509649791][bookmark: _Hlt509650361][bookmark: _Hlt509649930]（二）招标文件
[bookmark: _Hlt509650734]9.招标文件构成
9.1招标文件包括以下部分：
9.1.1第一部分：招标公告；
[bookmark: _Hlt509650925]9.1.2第二部分：投标人须知前附表及投标人须知；
9.1.3第三部分：评标办法；
9.1.4第四部分：合同文件及主要条款；
9.1.5第五部分：技术标准和要求；
9.1.6第六部分：投标文件格式；
9.1.7第七部分：工程量清单；
9.1.8第八部分：图纸。
9.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。
9.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
9.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。
10.招标文件的澄清与修改
10.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。
10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Hlt510342861][bookmark: _Hlt509649724][bookmark: _Hlt509650697][bookmark: _Toc356157314]三、投标文件的编制
11.投标文件构成
[bookmark: _Hlt509650345]11.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。
11.2除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
11.3除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。
11.5投标人编写投标文件时，请按招标文件“第六部分 投标文件格式”提供的相应格式及顺序编排，投标文件需打印，按A4规格制作，统一胶装（非胶装的投标文件视为无效投标文件）、标码（页码应有连续性，但由广联达软件编制的内容可除外），并标明目录（目录含页码，招标文件中投标文件格式未提供目录，请投标人自行编制），为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。 
11.6电报、电话、邮寄、传真形式的投标概不接受。
11.7采购人一律不予退还投标人的投标文件。
12.报价
12.1投标人的报价应含所投项目所发生的一切费用。投标报价为签订合同的依据。
12.2投标报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标文件均按无效处理。
12.3除非招标文件另有规定，只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。
12.3投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动（政策性调整除外）。
13.投标内容填写及说明
13.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、商务及技术、价格等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。
13.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件，作为其投标文件的一部分。
13.3投标人应在投标文件中提交招标文件要求的所有符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。
13.4投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人公章。
14. 投标文件格式
[bookmark: _Toc356157315][bookmark: _Hlt509650572]14.1 投标人应严格按照招标文件第六部分中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容，投标人未按“投标文件格式”规定填写将导致投标无效。
14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。
14.3投标人自行承担未按照招标要求提供相关内容被视为无效投标的风险。
15.投标保证金
15.1投标前，投标人应向采购代理机构提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分。投标保证金应在规定时间内足额到达指定账户。
15.2投标保证金必须按照招标文件“投标人须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。
15.3投标保证金银行汇单上应注明本项目名称（可简写，但必须注明项目名称）。
15.4投标人必须在开标时提供投标保证金转账凭证及基本账户信息证明资料复印件并加盖单位公章或金融机构、担保机构出具的保函复印件，否则视为自动放弃投标资格。
15.5投标保证金转入时限：投标截止时间之前  
15.6汇入账号和账户：
开户行：中国建设银行股份有限公司富平县支行    
银行账号：61050164830800002007
汇入账户名称：泾清项目管理有限公司富平分公司  
15.7 为了确保投标保证金能在投标规定时间内到达指定账户，投标人应当提前办理投标保证金缴纳手续。
15.8在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。
15.9采购代理机构最迟将在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金（中标人须在合同签订后两个工作日内，提供完整的合同扫描件发送至邮箱647812516@qq.com）或转为中标人的履约保证金（如有）。
15.10下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
15.10.1投标人在投标有效期内无正当理由撤回其投标；
15.10.2中标人在规定期限内未能根据规定签订合同；
15.10.3经政府监督管理机构依法认定的其他违反招投标法律、法规和规章的行为。
16.投标有效期
16.1投标有效期见投标人须知前附表。
16.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
17.投标文件份数和签署
17.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件份数，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。
17.2 投标文件须打印并逐页加盖公章。
[bookmark: _Hlt509649414]四、投标文件的递交
18.投标文件的密封和标记
[bookmark: _Hlt509650747]18.1投标人应提交投标文件正本一份、副本二份及电子U盘两份。投标文件封面的右上角应注明“正本”或“副本”字样。
18.2投标文件的正本、副本应分开包装，加贴封条，标明正本、副本字样，封套的封口处加盖投标人公章且须法定代表人或被授权人签字或盖章，电子U盘必须随投标文件正本密封在一起。
18.3对于须提供的招标公告中第二项投标人资格要求的全部内容（含被授权人身份证原件）及招标文件中要求的其他证明文件等资料单独密封以供审查，在递交投标文件时一同提交，逾时则视为无效标。
18.4如果未按上述规定封装或加写标记，采购代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。
19.投标文件的递交 
19.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定开标地点。
19.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。
20.投标文件的修改和撤回
20.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止日期前，并以书面形式通知采购代理机构。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。
20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。
[bookmark: _Toc356157316][bookmark: _Hlt509649294]五、开标与评标
[bookmark: _Toc516969091]21.开标
21.1采购人将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表参加开标，并签名报到以证明其出席。会议整个过程接受监督机构的的监督和管理。
21.2由投标人的法定代表人或被授权人及监标人依次检查投标文件的密封情况，并对密封情况签字确认。
21.3开标时，采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标总价、工期、质量等主要内容，并经投标人签字确认，书面修改和撤回投标的通知，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。
21.4抽取全部分部分项工程量清单综合单价作为评审项。
21.5评标委员会对各投标人的资格进行审查，对于没有按招标文件要求提供必备资格或资质的有效性不符合规定的投标人，不进入下一步评审程序。
21.6在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人授权代表不得远离开标现
场。
22. 投标文件的澄清、说明或补正
22.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
22.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
22.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
23.评标
23.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行评审。
23.2评审时，评标委员会首先按照招标文件要求对各投标人提供的资格进行审查，投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。对于没有按招标文件要求提供必备资格或资质的有效性不符合规定的投标人，不进入下一步评审程序。
23.3如果投标人未通过资格审查，投标无效。
23.4评标委员会决定投标文件的符合性审查只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。
24.有下列情况之一者，投标文件无效
24.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
24.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
24.3报价超过招标文件中规定的最高限价的；
24.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
24.5 未按照招标文件要求装订封装的；
24.6 不能满足采购人工期要求的；
24.7未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
24.8投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；
24.9 投标人在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
24.10其他未能实质性响应招标文件的；
24.11出现影响招标公正的违法、违规行为的；
24.12法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
25.废标处理
25.1在招标中，出现下列情形之一的，采购代理机构有权宣布废标：
25.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
25.1.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；
25.1.3投标人的报价均超过最高限价，采购人不能支付的；
25.1.4因重大变故，采购任务取消的。
26.其他
[bookmark: _Toc356157317]投标报价产品符合财库［2019］19号文件精神，进入节能产品政府采购品目清单（有效期内）的，符合财库[2019]18号文件精神，进入环境标志产品政府采购品目清单（有效期内）的，提供证明文件，在评审中享受评标价格优惠折扣(详见评审标准)。投标人单位属于（财库[2020]46号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函（见投标文件格式附件），在评审中享受评审价格优惠折扣 (详见评审标准)。投标人属于（财库[2014]68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业，在评审中享受评审价格优惠折扣 (详见评审标准)。投标人属于（财库[2017]141号）文件规定的残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（见投标文件格式附件），视同小微企业，在评审中享受评审价格优惠折扣 (详见评审标准)。
六、定标与签订合同
27.定标
27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构。
27.2投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
27.3代理机构收到采购单位“定标复函”后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，并向中标人发出“中标通知书”。中标公告期限为1个工作日。
27.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
27.5 最低报价并不是被授予合同的保证。
27.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交招投标监督管理部门依法处理：
27.6.1提供虚假材料谋取中标的；
27.6.2与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
27.6.3向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当
利益的；
27.6.4有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的；
27.6.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。
28.中标通知书
28.1采购人将以中标通知书形式通知中标人。
28.2采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。
29.签订合同
29.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由不得拖延或拒绝与采购人签订书面合同，否则，采购人有权取消该中标资格、不退还投标保证金，因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿其全部损失。
29.2中标后，中标人与采购人洽谈合同条款，并签订合同,采购人自合同签订之日起2个工作日内，将合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。签订的合同同时送代理机构归档，招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。
[bookmark: _Toc8117][bookmark: _Toc2868]29.3根据需要，代理机构应协助采购人监督、协调和处理履约过程中出现的问题。
29.4富平县财政局在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
30. 质疑和投诉
质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。 
30.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，投标人应该在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。
30.2质疑文件应当包括下列主要内容：
1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2）质疑项目的名称、编号；
3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4）事实依据；
5）必要的法律依据；
6）提出质疑的日期。
30.3质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
30.4投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将依法处理。
30.5质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者主要负责人携带书面原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者主要负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件），否则不予受理。
30.6质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。
30.7质疑受理部门：采购代理机构。
30.8提交质疑文件地点：同购买招标文件地点。
30.9本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件。
30.10质疑函应当使用中文。
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    一、总  则
第一条 为了做好留古镇城镇基础设施提升改造项目（项目编号：JQ2024-ZFCG-09001 ）权益，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。
第二条 本次项目评标采用综合评估法。
第三条 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当7人，其中评审专家5人、为采购人代表2人参与评标，采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。采购代理机构负责评标过程中的记录、联络及评标委员会交办的其他工作。
第四条 评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，对投标文件进行综合比较和评价。
二、评标程序及评审细则
第五条 评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：
（一）招标的目标；
（二）招项目目的范围和性质；
（三）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。
第六条 有效投标应符合以下原则：
（一）满足招标文件的实质性要求；
（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
（三）通过投标有效性评审；
（四）评标委员会依据招标文件认定的其他原则。
第七条 评标程序
（一）本项目采用综合评估法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评审因素进行综合评审。满分为100分。
（二）评标委员会首先对投标人资格进行审查，投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。对于没有按招标文件要求提供必备资格或资质的有效性不符合规定的投标人，不进入下一步评审程序。
2.1 评标委员会其次对通过资格审查的投标文件进行下一步评审，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
2.2 本次综合评分的因素是：详见综合评审表。
2.3 除价格因素外，评标委员会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。
2.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：
（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正，或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；
（2）认定的其他非实质性偏离。
（三）计算机辅助评标
采用广联达软件工程量清单评标系统。
（四）政策性价格优惠折扣规定
经符合性审查合格后，对于所有满足投标文件全部实质性要求并按照规定提交了投标报价的投标文件，按照以下规则进行评审价格的确定。
4.1投标响应的所有产品进入节能产品政府采购品目清单（有效期内）的，其评审价=投标报价*（1-3%）；（不是所有产品的不享受此项优惠）
4.2投标响应的所有产品进入环境标志产品政府采购品目清单（有效期内）的，其评审价=投标报价*（1-1%）；（不是所有产品的不享受此项优惠）
4.3投标报价人为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利单位的评审价计算规则：
4.3.1本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
4.3.1.1符合中小企业划分标准；
[bookmark: OLE_LINK1]4.3.1.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
4.3.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；
4.3.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
4.3.4本办法所称监狱企业，是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
4.3.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
4.4小型、微型企业，其评审价=投标报价*（1-5%）
4.5对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其报价得分=投标报价得分。
注：以上政策不重复享受。
4.6节能环保产品以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。










资格评审
	评审内容
	评审因素
	评审标准

	资格评审
	1. 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效经年报合格的统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
	符合性评审


	
	2、法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权委托人身份证复印件）及被授权委托人身份证原件（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；
	

	
	3、需具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质；
	

	
	4、须具有建设行政主管部门核发有效的安全生产许可证；
	

	
	5、拟派项目经理须具备市政专业二级及以上（含二级）注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书；（可提供证书复印件或有可识别的二维码证书复印件并加盖公章），且无在建工程（须提供无在建工程的相关证明材料或承诺书）；
	

	
	6、须提供依法缴纳税收资金的良好记录（提供投标时间截止前连续六个月的缴费凭据复印件并加盖单位公章）
	

	
	7、须提供依法缴纳社会保障资金（养老保险）的良好记录（提供投标截止时间前连续六个月的缴费凭据复印件并加盖单位公章或其他相关证明资料）；
	

	
	8、供应商应在投标截止日前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，且网站）截图须体现报告查看时间）；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）提供政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）网站截图（查询日期均为招标文件发售之日起至投标截止日前）并加盖单位公章；
	

	
	9、须提供2022年或2023年经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表）；
	

	
	10、提供近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	

	
	11、提供投标保证金转账凭证复印件并加盖单位公章。
	

	
	12、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明； 
	

	
	13、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。
	

	备注
	1、对于可通过相关系统查询的信息可提供复印件加盖单位公章；
2、开标时须携带以上资料一套（标袋封装），资格审查时查验。



符合性评审
	评审
内容
	评审项目
	评审标准

	符合性
评审

	投标报价
	内容无重大缺漏项，报价唯一，且不能高于最高限价。

	
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	投标文件签字或盖章
	符合招标文件中“投标文件格式”要求

	
	投标文件格式、份数
	符合招标文件中“投标文件格式、份数”要求

	
	付款方式
	符合招标文件要求

	
	工期
	符合或优于招标文件要求

	
	投标有效期
	符合或优于招标文件要求

	
	工程质量
	符合招标文件要求

	
	投标保证金
	符合招标文件要求

	备注：未通过符合性评审的投标人，将不再进行下一步评审。




综合评审表（100分）
	商务
及
技术
部分
40分
	评审项目
	分值
	评分标准
	备注

	
	确保工程质量的技术组织措施
	4分
	评委根据编制内容的可行性、完整性等综合评比，1-4分。
	

	
	确保安全生产的技术组织措施
	4分
	评委根据编制内容的可行性、完整性等综合评比，1-4分。
	

	
	确保文明施工、环境保护的技术组织措施
	4分
	评委根据编制内容的可行性、完整性等综合评比，1-4分。
	

	
	确保工期的技术组织措施及施工进度表
（横道图或网络图）
	4分
	评委根据编制内容的可行性、完整性等综合评比，1-4分。
	

	
	施工方案
	10分
	评委根据编制内容的可行性、完整性等综合评比：
①编制详细、较完整、切实可行的得7-10分；
②编制比较详细、可行性一般的得4-7分；
③编制粗略、可行性较差的得1-4分。
	

	
	施工机械设备配备计划及劳动力配备计划
	4分
	评委根据编制内容的可行性、合理性等综合评比，1-4分。
	

	
	企业类似业绩
	5分
	提供2021年10月1日至今近三年完成的类似业绩（以合同签订时间为准）一项得1分，最多得5分（须附类似工程业绩中标（成交）通知书或合同或竣工验收证明材料。
	开标时提供原件须与投标文件中所附业绩相符，且与其他资格、资质等资料一并密封提交，以备评标委员会现场查验，投标文件中附复印件或扫描件并加盖公章。

	
	项目机构组成
	5分
	具有五大员（质量员、安全员、施工员、材料员、资料员）上岗证书的每证得0.5分；有相应职称证（初级及以上均可）的每证加0.5分，共计5分。
	开标时提供原件须与投标文件中所附人员证件相符，且与其他资格、资质等资料一并密封提交，以备评标委员会现场查验，投标文件中附复印件或扫描件并加盖公章。

	报价
部分
60分
	投标总报价得分

	20分
	①评标基准价的确定：经评标委员会对各供应商资格审查合格后，将有效投标价格最低的作为评标基准价，此项得满分；投标报价大于预算价的，为无效报价，应作为无效标处理；最低得分为零分。
②根据下列公式计算出各供应商的投标报价与评标基准价的差异率。
其他供应商报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100
	政策性加分详见招标文件规定。

	
	分部分项工程量清单项目综合单价报价得分
	30分
	由评标委员会或计算机辅助随机抽取 40  项分部分项工程量清单项目进行单项评审后汇总得分。
以被抽取得有效投标综合单价的算术平均值（有效投标大于等于5家时，以去掉一个最高价、去掉一个最低价后的平均值）乘以97%作为评标基准价，投标人该项综合单价等于评标基准价时得0.75分；每增减1%的扣0.01分，单项分值扣完为止。
	

	
	措施项目费总报价得分

	10分
	以最高限价措施项目费总价130%—70%范围内的有效投标措施项目费总价的算术平均值（有效投标大于等于5家时，以去掉一个最高价、去掉一个最低价后的平均值）乘以97%作为评标基准价，投标人该项综合单价等于评标基准价时得10分；每增减1%扣0.2分，分值扣完为止。
	

	评标委员会根据投标人投标文件横向对比，自主赋分，有重大错误、缺项或漏项时该子项不得分。按评审程序，推荐综合得分排序前3名作为中标候选人。


(五）评审步骤如下：
1、资格评审和符合性评审为评标过程中的重要环节，评审过程中投标人任意一项不合格，将不再进行下面的评审，投标文件按无效标处理。
2、具体评标，由评标委员会按照本评分办法对每个投标人的投标文件商务及技术部分进行打分，广联达评标人员对报价部分进行计算。得出各投标人的最终得分。
3、评审委员会将根据各投标人的最终得分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。如综合评分相等时，则以投标报价低的优先，投标报价相等的，由采购人自行确定。
第八条 各投标人单位的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。
第九条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。
三、评标纪律
第十条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。
第十一条 在评标过程中，评委及其他参会人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。
第十二条 本评标办法的解释权属于采购人及采购代理机构。
四、否决投标条件
第十三条 总  则
本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评审标准”的组成部分，是对本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本章正文部分的规定为准。
第十四条 否决投标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：
（一）投标人的报价均超过最高限价，采购人不能支付的。
（二）未按照招标文件要求装订、封装的。
（三）未按招标文件要求签署、盖章的。
（四）在资格评审中，不符合资格审查规定的任何一项评审标准的。
（五）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
（六）未按照招标文件要求提供投标文件及电子版份数的。
（七）在符合性审查中，不符合符合性审查表中规定的任何一项评审标准的。
（八）未按照要求提交投标保证金的。
（九）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
（十）投标文件完整性不符合招标文件规定的。
（十一）未按招标文件规定的格式填写，或者关键内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
（十二）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招项目目有两个或多个报价的。
（十三）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（十四）投标文件电子版与文字版报价数据不一致的。
（十五）投标人未实质性响应招标文件提供的工程量清单要求。
（十六）其他经评委会确认的未能实质性响应招标文件要求的。
（十七）含有采购人不能接受的附加条件的。
（十八）法律、法规及行业有规定的其他情形。
第十五条 串通投标
（一）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（二）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（7）不同投标人的投标文件由同一电脑编制、上传，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档。
第十六条 弄虚作假
投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
（一） 使用伪造、变造的许可证件；
（二） 提供虚假的财务状况或者业绩；
（三） 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（四） 提供虚假的信用状况；
（五） 其他弄虚作假的行为。








[bookmark: _Toc612][bookmark: _Toc29023]



[bookmark: _Toc5862][bookmark: _Toc5314][bookmark: _Toc13473][bookmark: _Toc14816]第四部分  合同文件及主要条款

（GF—2017—0201）
建设工程施工合同
（示范文本）























 (
制定
)住 房 和 城 乡 建 设 部

             国家工商行政管理总局
[bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc296503025]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                      
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：                                。
2.工程地点：                                。
3.工程立项批准文号：            。
4.资金来源：          。
5.工程内容：本工程施工图纸内（以招标工程量清单为准）全部内容。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：施工图设计的全部内容。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：         年       月      日。
计划竣工日期：          年       月     日。
工期总日历天数：   日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合合格等级 标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同总价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
2.合同价格形式：                    。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：                    。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在                       签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自    发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同    生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)                          
法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：
（签字）                            （签字）                                   
组织机构代码：                        组织机构代码：                     
地  址：                              地  址：                             
邮政编码：                            邮政编码：                           
法定代表人：                          法定代表人：                              
委托代理人：                           委托代理人：                        
电  话：                               电  话：                               
传  真：                               传  真：                                
电子信箱：                             电子信箱：                                  
开户银行：                              开户银行：                           
账  号：                                账  号：                             
[bookmark: _Toc351203632]第二部分 通用条款


详见《建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）》“第二部分通用条款”。此处略。

[bookmark: _Toc267261701]
第三部分 专用条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297120456]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：除合同协议书第六条规定的合同文件外，还包括招标文件，形成决议的会议纪要、补充协议、有关本工程洽商变更等书面文件，承包人的其他保证及承诺、施工组织设计等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：承包人因工程需要，需合理占用的其他全部工程场所。
1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定，包括规划红线范围内全部土地以及其他必要用地。
1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行中，根据工程需要确定。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：除通用条款第1.3款规定的法律外，还包括陕西省以及渭南市建设行政主管部门制定的有关规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：《工程测量规范》（GB50026-2016）；《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2013）；《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013）；《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011）；《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015）；《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012）；《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2015）；《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010）；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2013）；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2016）；《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015）；《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011；《施工用电，施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；《文明施工建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011；《建筑设计防火规范》GB50016-2014其他与本工程有关的国家，陕西省，渭南市现行有关标准、规范和要求。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见设计图纸 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
⑴、补充协议（如有）
⑵、本合同协议书
⑶、形成决议的会议纪要（如有）
⑷、本合同专用条款
⑸、中标通知书、投标文件
⑹、招标文件
⑺、本合同通用条款
⑻、标准、规范及有关技术文件、技术要求
⑼、图纸
⑽、工程报价单或工程预算书。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后5日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工组织设计和安全专项方案、工程周报、当月完成工程量报表、月进度报表等办理工程手续的相关资料；
承包人提供的文件的期限为：开工前3日前提供完善的施工组织设计和安全专项方案贰份，每周五提交本周工程周报贰份，每月26日提交当月完成工程量报表贰份和月进度报表贰份，其他文件按发包人要求提供；
承包人提供的文件的数量为：按本合同及发包人要求提供；
承包人提供的文件的形式为：书面形式和发包人要求的其他形式；
发包人审批承包人文件的期限：自发包人收到文件之日起10天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件供发包人、监理人及有关人员使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在28 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                     ；
发包人指定的接收人为：发包人现场代表       。
承包人接收文件的地点：                         ；
承包人指定的接收人为：                         。
监理人接收文件的地点：                         ；
监理人指定的接收人为：                     。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续，以及承担因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的义务，并承担相关手续费用和建设费用。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围墙作为场外交通和场内交通的边界，承包人已知悉场外交通设施的技术参数和具体条件，确认场外交通设施可以满足工程施工需要。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不负责提供场内道路和交通设施，由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内道路和交通设施，并承担费用。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款第1.11.1项执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款第1.11.2项执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，承包人不得因此向发包人另行收取使用费。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是 。
出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价款：
1、工程量清单存在缺项、漏项的；
2、工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
[bookmark: _Toc351203634]3、未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
[bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296346658]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：                                 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：(1）有对工程设计变更、现场签证的初审权；（2）负责施工全过程中内，外关系协调，处理往来文件，对工程进度、质量，造价、安全、文明施工管理；（3）隐蔽工程及中间部位验收权；（4）参与审核工程进度款的支付。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订时施工场地已经具备施工条件。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：完整的工程施工图,图纸会审设计方的答复及设计变更；“三通一平”及临时设施用地，施工许可证等施工必要条件，负责协调施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内提供。
发包人是否提供支付担保： /  。
发包人提供支付担保的形式： /  。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按工程所在地建设行政主管部门规定内容执行，必须满足工程备案要求，承包人须提供竣工图及竣工资料肆套。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后壹月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版一式肆份及电子版文档（WORD、AUTOCAD、PDF或者发包人要求的其他格式）壹份。
（10） 承包人应履行的其他义务：
a）本工程项目经理应常驻工地；
b）指定专人协调上述施工单位文明施工建设方面的问题；
c）承包人的管理人员和施工人员及设备配置必须和投标书施工组织
设计所列人员及设备配置相符，未经发包人同意，承包人不得擅自更换发包人在招标时认定的本工程项目经理及施工队伍。
d）承包人在施工过程中，资料和工程进度必须同步；在工程竣工验
收前，承包人要按规定将竣工资料提交监理验收，由监理出据相应证明后，发包人方组织验收。
e）承包人应负责协调处理好周边工作（包括但不限于与市容、环保、交通、公安、街道等）确保工程顺利实施。
f）承包人在工程施工管理过程中应当推行标准化管理，开工前应当
建立健全各项规章制度和有关程序文件等。承包人在进入施工现场直至工程竣工验收移交期间，应当遵守发包人的有关管理制度及施工制度，接受发包人有关部门的相应管理。由于承包人过错或不服从发包人有关人员的管理出现承包人违纪、违章，造成发包人损失的，承包人均应承担全部责任并予以赔偿。
g）承包人必须按照监理和发包人审核同意的施工组织设计方案进行
施工，不得任意修改和变更其内容、方法等。确需修改时，应当会同监理、发包人商议，取得监理和发包人同意。但不能因施工组织设计的变化而调整中标价。承包人使用新材料新工艺应征得发包人及监理认可，且不得增加费用。
h）承包人负责完成本工程的综合验收（包括消防、安防等专业、专
项工程验收、交接工作）并承担相关费用、维护交接、城建档案归档和竣工验收备案工作，否则按本工程未完成对待。
i）未经发包人书面同意，承包人不得将本工程以任何方式进行分包、转包。
j）承包人对受发包人委托的监理人员，在所规定的职责范围内对工
程实施的监理必须服从、接受并配合监理人员的工作。
k）承包人应当在财务管理中单独核算列出安全防护、文明施工措施
费用，确保按时发放农民工工资，且必须有详细的费用支付计划表。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：               ；
身份证号：                     ；
建造师执业资格等级：           ；
建造师注册证书号：       ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号：                 ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：                                     ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人处理因工程施工过程
中产生的一切事宜，具体包括但不限于负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量、造价、安全、扬尘治理、奖惩等与工程施工有关的事项进行管理。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须坚守工地，
每周在现场的工作日一般不得少于6天，工期内每月累计在岗不得少于24天，每少一天应支付违约金1000元，外出连续等于或超过七天以上时，必须事先取得总监理工程师和发包人的许可；项目经理不在工地现场期间，必须指定适合的项目经理代表履行其全部职责，并以书面形式通知总监理工程师和发包人派驻工程师。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违
约责任：承包人应自本合同签订之日起3日内向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明，否则每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金500元。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理擅自离
开施工现场的，应在发包人要求的期限内返回施工现场。逾期不返回的，承包人应自项目经理擅自离开之日起每日向发包人支付违约金2000元，逾期达10日，发包人有权解除本合同。。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：中标项目经理即为施工项
目经理，项目经理应常驻工地，不得随意更换，如有特殊原因必须更换，需报项目总监理工程师批准，经发包人派驻人员同意；发包人同意更换的，将被更换的项目经理也应当与其后任者在现场共同工作一段时间，认真、详细交接工作，发包人认为后任项目经理能够胜任项目经理岗位工作后，才能进行正式更换；发包人认为承包人选派的后任者不能胜任的，承包人应当另行选派，直至发包人同意后才能进行项目经理的更换。后任者继续行使合同文件约定，行使前任的职权，履行前任的义务。承包人擅自更换项目经理的，应在发包人要求的期限内整改，逾期整改的，每逾期一日，应向发包人支付违约金5000元，逾期达15日的，发包人有权解除本合同。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如项目经理
不能胜任其岗位工作的，发包人有权要求承包人另派能胜任此岗位工作的
合格项目经理，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，发包人要求承包
人在期限内整改，逾期整改的，每逾期一日，应向发包人支付违约金5000
元，逾期达15日的，发包人有权解除本合同。如更换后的项目经理仍旧
不能胜任本职工作，发包人有权单方解除本合同。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7日前。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包
人有权责令限期撤换，承包人逾期未撤换的，每逾期一日，应向发包人支付违约金3000元，由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由项目总监
理工程师批准，且经发包人书面同意，方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意
不得擅自更换主要施工管理人员，否则承包人应在发包人要求的期限内整改，逾期未整改的，每逾期一日，应向发包人支付违约金3000元，逾期达15日的，发包人有权解除本合同。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：应在发包人
要求的期限内返回施工现场。逾期不返回的，承包人应自主要施工管理人员擅自离开之日起按照每人每日3000元的标准向发包人支付违约金，逾期达15日，发包人有权解除本合同。
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禁止分包的工程包括：本工程不得违法分包 。
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[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： / 。
其他关于分包的约定： / 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： / 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款第3.6款。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 无 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 无 。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按照发包人与监理人签订的委托监理合同，
依照有关法律、法规和合同，负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括但不限于工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程款支付申请的审核等）。详见委托监理合同。
关于监理人的监理权限：见监理合同。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约
定：监理服务费用由发包人承担，办公场所和生活场所由承包人提供并承担费用；办公设施、办公用品、餐费、通讯、交通工具由监理人自行承担 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：                               ；
关于监理人的其他约定： / 。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： /  。
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5.1 质量要求
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc300934949]5.1.1 特殊质量标准和要求：符合设计图纸、技术文件和国家要求的验收标准。
关于工程奖项的约定：市级文明工地。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条
款第5.3.2项，若承包人未按约定通知监理人进行隐蔽工程检查的，对相应工程量不予认定 。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行国家、陕西省、
渭南市关于安全文明施工的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，建立健全施工现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保护环境卫生，保持施工现场整齐有序，做到文明施工，达到创卫标准。具体文明和安全生产要求如下：
⑴ 建立与工程规模相适应的、以项目经理为第一责任人的施工现场安
[bookmark: _Hlk495487431]全文明生产管理机构，配备相应监管人员，赋予监管权力，确保对施工现场安全文明生产实施有效管理。承包人安全管理人员必须持证上岗，严格按照“三标（质量、安全、环境）”管理体系运行管理，负责检查现场和施工人员安全情况。
⑵ 施工现场实行封闭式管理，保证安全文明生产经费的投入。安全文
明生产设施、设备按标准设置，配套齐备，牢固可靠。
[bookmark: _Hlk495487473]⑶ 强化安全文明生产教育培训，严格实行三级（班组、项目部、公司）
[bookmark: _Hlk495487515]安全教育制度，做到全员持证上岗。在日常监管和各级检查的基础上，严格执行“自检、互检、专职检”制度，发现隐患立即进行整改，不留死角。
⑷ 施工现场使用的建筑材料、构配件、安全防护用品、安全设施、机
具、机械设备和电气装置等，必须符合建筑施工安全和其他有关技术规范、标准的要求，并按规定进行检测检验。否则，一律不准投入使用。脚手架搭设、承重支架的制作、深基坑的开挖等特殊施工工艺，应当根据有关规定、标准和要求严格遵照执行。现场设置消防通道、配置消防设施和灭火器材等，保证施工现场安全。
⑸保证施工现场及周围人居环境良好，施工区、办公区、生活区原则
上应按国家有关标准分开或进行隔断。按规定设置食堂、饮水处、厕所、浴室并符合有关行业的卫生要求。
⑹ 施工现场应按照有关规定设置安全警示、警告标志（牌）；施工现
场和生活区应当悬挂消防安全标志（牌），按规定配备符合要求的消防器材，落实专人管理；易燃易爆区应当设有禁火标志，并落实防火、防暴措施；在施工出入口处、临时用电设施、脚手架、出入通道口、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位和涉及社会公众安全的，要在显著位置设置安全警示标志，并采取相应保护措施；做到“有台必有栏、有轴必有套、有轮必有罩、有洞必有盖”。
 ⑺承包人现场用电必须按照发包人要求，各类电器（气）设备、机械
机具应符合安全使用规程要求，三级安全用电保护，一机一闸必须有漏电保护和二次接地；不许用电炉子。
⑻重大安全事故按有关规定及时准确上报，并进行调查处理。
⑼自觉接受并积极配合建设、监理单位的督促检查；建筑安全监管部
门的监督管理，依法接受国家安全监察。
⑽工地现场所有人员的生命及财产安全由承包人负责。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场的治安保卫工作（包括此项
工作发生的费用）均由承包人承担。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前由承包人负责编制施
[bookmark: _Hlk495488081]工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，全面负责本工程施工现场的安全保卫工作。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告，积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失，并承担因此产生的全部费用。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
a) 现场应设立门卫，采取有效防盗措施。主要管理人员进场应佩带
证明其身份的证卡，其它现场施工人员应有出入场的明显标识；
b）建立和执行防火管理制度。在火灾易发地区（如木工房等）施
工或存储使用易燃器材时，应采取特殊消防安全措施，现场严禁吸烟；
c）施工现场的通道、消防出入口、紧急疏散处等均应有明显标志或
指示牌。有高度限制的地点应有限高标志；
d）施工现场的食堂卫生安全、饮水设施安全可靠；
e）施工现场临时用电安全参照JGJ46-2005执行。
f）发包人要求创建“市级文明工地”，每个月按照渭南市建筑工
程市级文明工地现场考核办法对承包人进行考核，进行打分，如不符合要求，按照渭南市建筑工程市级文明工地现场考核细则进行。
g）承包人应当加强对施工现场分离设施的管理，并做到统一连续、
稳固、整洁、美观、有效。未经许可不得随意拆除、移动，对临时性拆除和移动要及时或限时恢复。
h）保持施工现场整洁有序，各种材料分类存放、堆码整齐，水泥和
其他易飞扬细颗粒的建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施，易燃易爆和有毒有害气体应分类存放；现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并及时从现场清运至发包人指定垃圾倾倒地点；妥善存放和处理材料设备和施工机械，不从高处向下抛投建筑材料、施工用具及建筑垃圾。工地设保洁工或卫生值班人员，加强路面保洁，现场场地进行“硬化”处理，做到场内道路平整、通畅，排水及排水设施通畅、不积水，泥浆、废水不外流，不尘土飞扬，不排泄有毒有害气体。
i） 规范沙石料堆场，不定时洒水控制扬尘。现场运入运出各类建筑
材料必须使用密封车辆运输，并向相关部门办理运输相关手续，工地出入口必须设置冲洗设施，进出施工现场的运输车辆必须采取冲洗等措施确保车身、轮胎不带泥土，防止污染道路、环境，并派专人进行清扫，如出现如上情况，应按照2万元/次的标准支付违约金。
j）土方应当随挖随运，一时难以外运的土方，应当按规定地点集中
堆放，设置围挡，再采取洒水、覆盖等措施，防止泥浆流淌和尘土飞扬。
k）工地应严格落实中央、省、市及管委会相关大气污染防治相关文
件，工地配备不得少于2名专职扬尘监督员，建立台账，工地在施工前需做到冲洗设备、主要便道的硬化，扬尘监控设施等。
l）施工中必须严格控制噪声，夜间施工必须经有关部门批准，并向社会进行告示；同时，   
I)在规定的作业时间范围内，合理安排作业内容、采用使用低噪声、
环保型的施工机械设备，把施工产生的噪声降到最小限度。
m）施工现场不得焚烧废弃物，并禁止将有毒有害废弃物作为土方回填或排入河道、下水道。
n）承包人在各工种完工及工程结束后，应当做到工完料尽场地清，
将多余的建筑材料、预制构件等及时清运，拆除工地围护和其它临时设施，清理施工现场的周边环境。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  /   。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招投标
文件约定，招投标文件无约定，按通用条款第7.1.1项及双方约定执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3日前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见
的期限：收到后10天内。
[bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见
的期限：在收到上述文件后十天内批准或提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：最迟不得晚于通用条款第
7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出
开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及
其书面资料的期限：开工通知发出后7天内。
[bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc300934968]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每
延误一天，应向发包人支付违约金1000元;逾期超过30日的，发包人有权解除本合同，并要求承包人按签约合同价的1%向发包人支付违约金。但因治污减霾政府要求禁止施工连续超过3天（不含本数）的，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。
[bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc304295549]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297123520]不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。
[bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）风力8级及以上；
（2）冰雹；
（3）连续降雪超过30CM厚且温度零下10摄氏度以下。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无奖励。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296944507]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照有关规定、管理部门的要求、发包人需求确定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296346674]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312677498]施工现场需要配置的试验场所：按照发包人或监理人的指示及有关规
定配置，确保满足施工需要，并承担因此产生的全部费用。 
施工现场需要配备的试验设备：按照发包人或监理人的指示及有关规
定配置，确保满足施工需要，并承担因此产生的全部费用。
施工现场需要具备的其他试验条件：按照发包人或监理人的指示及有
关规定配置，确保满足施工需要，并承担因此产生的全部费用。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按照发包人或监理人的指示进行现场工艺
试验，因此产生的费用由承包人自行承担。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc304295567]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：经发包人批准的设计变更、现场签证、洽商文件等。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  不调整 。
[bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296503203]10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议之日起7天内审查完毕。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的经监理人审
查后的合理化建议之日起14天内审查完毕。
[bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296503204]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的
奖励的方法和金额为：无奖励。
[bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc297120499]10.4 暂估价
无
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：
①用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服
务的采购；
②发包人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定
后，按照审定造价支付部分暂列金。承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
③暂列金额属于发包人所有，由发包人根据具体施工情况进行支配、承包人无权支配。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc303539157]11.1 市场价格波动引起的调整
[bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc304295579]市场价格波动是否调整合同价格的约定：
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5 %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5  %时，其超过部分据实调整。
其他价格调整方式：         /       。
12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc300935003]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。    
2、总价合同。
总价包含的风险范围： 包含投标报价中的量和价的风险 。
风险费用的计算方法： 承包人投标时已充分考虑风险并将风险费用计
入投标报价，在投标总价中未列明风险金的视为总价已包含了风险费用 。
风险范围以外合同价格的调整方法： 除国家税收规定调整外，其他概不调整 。
3、其他价格方式： / 。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：                  。
预付款支付期限：  合同签订后15日之内   。
预付款扣回的方式：                      。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： / 。
预付款担保的形式为： / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》                                 
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：执行通用条款第12.3.2项。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： / 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 承包人完成专用条款12.4.1项支付节点要求的工作后，应按照合同约定时间向监理人报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料，最终按照合同总价进行结算 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：关于付款周期的约定：                         。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：每月26日报送当月进度款申请，
按照发包人要求的格式编制，并附上已完成工程量报表和有关资料。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 收到进度付款申请单后7天内 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人报送的进度付款申请单后3天内。
（2）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人确认的进度付款申请单后7天内。
（3）发包人支付进度款的期限：收到进度款支付证书后14天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不承担违约责任。
12.4.5 支付分解表的编制
1、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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关于竣工验收程序的约定：按照通用条款第13.2.2项执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的
计算方法：按照通用条款第13.2.2项执行。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：签认工程接收证书后7天内，移交
给发包人或发包人指定的单位。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：
按照通用条款13.2.5执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照通用条款13.2.5执行。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：自工程竣工验收合格之日起3日内。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人在工程竣工验收合格后一
个月内将竣工结算报监理人进行初审，监理人15日内完成初审后将初审报告3日内交发包人进行审查。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款第14.1款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到竣工结算申请单、
竣工结算报告、监理人竣工结算初审报告和完整的竣工结算资料后60天内完成初步审查，发包人对竣工结算申请单、竣工结算报告和竣工结算资料有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正补充后的竣工结算申请文件资料。发包人应在收到承包人再次提交的修正补充的竣工结算文件后的90天内委托第三方进行审计，在审计过程中发包人接受承包人提交的补充资料（这些补充资料的内容被证实是发生在工程过程中的），发包人自收到第三方审计报告后30日内对施工的竣工结算予以最终审批。
发包人完成竣工付款的期限：按照专用条款第12.4.1项（付款周期）约定的支付条件。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款第14.4.2项。
14.3最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满且无质量保修缺陷后7日内。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结算申请单后28日内。
（2）发包人完成支付的期限：按合同专用条款第12.4.1项规定的支付条件执行。
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15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：见工程质量保修书。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：   ； 
（2）     3    %的工程款；
（3）其他方式:  / 。
15.2.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第      种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:   。
关于质量保证金的补充约定： / 。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
15.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后72小时内。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： / 。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因工程具有不确定性，双方约定，如出现未能如期下达开工通知的情形，发包人无须承担违约责任。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：以应付未付金额为基数，按照中国人民银行规定的同期一年贷款利率为标准，计算逾期付款违约金。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：赔偿承包人因此所遭受的直接损失。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人造成的直接损失和（或）延误的工期，承包人应采取适当措施避免损失扩大，否则发包人对扩大的部分不承担赔偿责任。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：因工程具有不确定性，双方约定，如发包人没有在约定期限内发出复工指示，发包人无须承担违约责任。
（7）其他： / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1） 如施工过程中，经检查承包人未达到创建当地文明施工工地创卫实施标准要求的，承包人承担违约责任；
（2）如承包人未按照本专用条款约定的时间及事项办理完相关手续，则承包人承担违约责任；
（3）承包人如不能按照本专用条款约定及时完成发包人及工程师下达的工程变更指令，由承包人承担违约责任； 
（4）承包单位的项目经理部到位人员、投入劳动力、投入机械设备、投入周转材料等必须与投标施工组织设计所列相符，否则视为承包人违约；
（5）如在本工程施工过程中，经发包人及工程师证实因承包人的资金问题，使工程不能如期且保质保量完成，应视为承包人违约；
（6）履约期间，若出现农民工停工讨薪事件的，承包人应视为违约；
（7）承包人不得将本工程进行转包，也不得擅自将本工程进行分包，除非经发包人书面同意。否则承包人视为违约；
（8） 如监理和发包人管理人员发现有不安全因素存在且未采取预防保护的，承包人应视为违约；
[bookmark: _Hlk495501036]（9）承包人其他与本合同及组成合同的文件约定不相符的行为。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1） 如施工过程中，经检查承包人未达到创建当地文明施工工地创卫实施标准要求的，承包人除整改后必须达标外，每检查不合格一次，应支付5000元违约金。
（2） [bookmark: _Hlk493345822]如承包人未按照本专用条款约定的时间及事项办理完相关手续，因此所产生的法律责任及相关主管部门的处罚均由承包人承担，同时承包人每次应向发包人支付5000元违约金；
（3） 承包人如不能按照本专用条款约定及时完成发包人及工程师下达的工程变更指令，所造成的损失由承包人承担；且自工程变更下达之日起承包人每拖延一天，应向发包人支付1000元的违约金。
（4） 承包人的项目经理部到位人员、投入劳动力、投入机械设备、投入周转材料等必须与投标施工组织设计所列相符，否则视为承包人违约，应按每项10000元向发包人支付违约金，同时发包人有权据此解除合同而不违约；并且发包人有权要求承包人根据施工的情况更换项目经理和项目的负责人，如不更换，发包人有权解除合同而不违约。
（5） 如在本工程施工过程中，经发包人及工程师证实因承包人的资金问题，使工程不能如期且保质保量完成，发包人有权解除本合同；并将工程发包给有相应资质及能力的第三方完成。
（6） 履约期间，若出现农民工停工讨薪事件，或发生媒体、网络发布的因施工引起的不良影响事件的，每发生一次或者一天的，承包人应向发包人支付违约金10000元。
（7） 承包人擅自将本工程进行转包的，发包人有权终止合同，承包人应于接到终止通知之日起10日内撤场，经双方结算后，发包人支付承包人的已完成工程量结算价款的70%，剩余工程款作为违约金不再支付。承包人擅自将本工程进行分包的，承包人除应立即纠正外，还应按分包工程造价的20％向发包人支付违约金，同时发包人有权对承包人按违约进行严厉处罚或解除合同，承包人应赔偿因此给发包人造成的一切损失。
（8） 如监理和发包人管理人员发现有不安全因素存在且未采取预防保护的，承包人应支付违约金5000元/项；经指出未及时纠正，再次检查又发现问题的，则承包人应支付违约金10000元/项，同时发包人有权责令承包人停工整改；出现安全事故的，承包人应当承担全部责任后果。
（9） 因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准的，承包人应按签约合同价的10%向发包人支付质量违约金。中间验收时如果出现局部或分部或分项质量不合格，承包人除应立即免费纠正、修复外，还要按该局部或分部或分项工程合同价格的5%向发包人支付质量违约金。承包人如迟延整改或整改后仍不符合合同约定的，发包人有权解除本合同，由此造成的经济损失由承包人自行承担。
（10） 发包人对施工进度和资料进行检查时出现的问题有权要求限期整改的，限期未能整改或整改后仍不符合要求的，承包人每次应向发包人支付违约金1000元。
（11） 如施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响到发包人用电的，每次承包人应支付违约金1000元。
（12） 在项目实施过程中，承包人应按合同约定按时支付劳务费、材
料、设备供应商的合同款。因此导致对方在施工现场闹事、影响施工的或者产生将发包人列为被告诉讼案件的，每发生一起，承包人向发包人支付5000～20000元违约金，并赔偿诉讼案件给发包人造成的律师费、差旅费等一切合理费用。
（13） 对于出现的质量缺陷，应采取相应整改措施防止再次出现，若再出现相同质量缺陷，每次应按5000～20000元向发包人支付违约金，如不按时在发包人、监理人规定的期限内整改完成，每逾期一天，应向发包人支付1000元。
（14） 安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如监理和发包人管理人员发现专职安全员不在岗或施工现场有不安全因素存在，经指出后承包人仍不改正的，每次按2000元进行违约处罚；出现安全事故，由承包人承担全部责任，并赔偿因此给发包人造成的全部损失，同时每次应按20000～80000元向发包人支付违约金，并消除对发包人的影响。
（15） 合同约定的违约金不足以弥补发包人的实际损失的，以实际损失为准进行赔偿。实际损失的赔偿范围包括但不限于发包人的所有直接损失和为减少损失及解决纠纷而支出的诉讼费、律师费、交通费、咨询费、文件制作费、差旅费等。承包人各项违约所发生的违约金或者赔偿款，在施工过程中可直接从承包人当期应付工程进度款中直接扣除。 
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：除专用条款第16.2.2项另有约定外，出现通用条款第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为或纠正后仍不符合合同约定的，发包人有权解除合同。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：材料、设备按照合理成本价支付费用。临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，发包人可继续使用，无须支付或承担费用。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：高考、中考、运动会以及政府部门发出的有碍于施工的临时性指令均做为不可抗力事件对待。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：建设主管部门要求强制保险的由承包人办
理保险事宜，并承担因此产生的费用。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款第18.3款执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应办理。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款第18.7款执行。
[bookmark: _Toc351203651]19. 争议解决
19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。  
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。


附件
协议书附件：
[bookmark: _Toc2777_WPSOffice_Level1]附件1：承包人承揽工程项目一览表
[bookmark: _Toc27273_WPSOffice_Level1]附件2：发包人供应材料设备一览表
[bookmark: _Toc2179_WPSOffice_Level1]附件3：工程质量保修书
[bookmark: _Toc30818_WPSOffice_Level1]附件4：主要建设工程文件目录
[bookmark: _Toc2188_WPSOffice_Level1]附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
[bookmark: _Toc16681_WPSOffice_Level1]附件6：承包人主要施工管理人员表
[bookmark: _Toc693_WPSOffice_Level1]附件7：分包人主要施工管理人员表
[bookmark: _Toc18393_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22525_WPSOffice_Level1]附件8：暂估价一览表
[bookmark: _Toc26270_WPSOffice_Level1]附件1：                                     承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc28459_WPSOffice_Level1]附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc25442_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296891266]
附件3：        
工程质量保修书
发包人（全称）：                             
　　承包人（全称）：                             

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
[bookmark: _Toc17267]　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：      。
[bookmark: _Toc26518]　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；
3．装修工程为两年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年；
5．供热与供冷系统为两个采暖期、供冷期；
6．给排水设施、道路等配套工程为两年；
7．其他项目保修期限约定如下：按通用条款和国家现行法规执行。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc32670]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc24545]    四、质量保修责任
留古镇城镇基础设施提升改造项目                                                                       
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派
 (
第 
63
 页
)
人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc25847]　　 五、保修费用
　　 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                        。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                    承包人(公章)：            
地  址：                          地  址：
法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：                委托代理人(签字)：
电  话：                          电  话：             
传  真：                          传  真：
开户银行：                        开户银行：
账  号：                          账  号：
邮政编码：                        邮政编码：


[bookmark: _Toc7063_WPSOffice_Level1]附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc14619_WPSOffice_Level1]
附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc16405_WPSOffice_Level1]
附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：所配备人员应与投标文件中所提供人员一致，可增加；配备人员名单将作为合同附件成为合同组成部分。 
[bookmark: _Toc14025_WPSOffice_Level1]
附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc31868_WPSOffice_Level1]附件8：
[bookmark: _Toc18247][bookmark: _Toc16340_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25564][bookmark: _Toc24844]8-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc29075_WPSOffice_Level1]
8-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc2988_WPSOffice_Level1]
8-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：











[bookmark: _Toc7211][bookmark: _Toc13062][bookmark: _Toc14944][bookmark: _Toc21108] 
[bookmark: _Toc17008][bookmark: _Toc23428]第五部分  技术标准和要求

一、依据设计文件的要求，本招标项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。
二、根据项目设计要求，该项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设计要求和业主在招标文件中的有关要求。
三、该项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设备的定货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。















第6部 [bookmark: _Toc30799][bookmark: _Toc29207][bookmark: _Toc14425][bookmark: _Toc32464][bookmark: _Toc14902]分  投标文件格式


                                            （项目名称）

投 标 文 件




项目 编 号：                                    

投标人全称：                             （盖章）

法定代表人
或被授权人：                        （签字或盖章）

日    期：          年          月           日















第一章、资格审查资料














资格审查资料
1. 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效经年报合格的统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
2、法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权委托人身份证复印件）及被授权委托人身份证原件（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；
3、需具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质；
4、须具有建设行政主管部门核发有效的安全生产许可证；
5、拟派项目经理须具备市政专业二级及以上（含二级）注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书；（可提供证书复印件或有可识别的二维码证书复印件并加盖公章），且无在建工程（须提供无在建工程的相关证明材料或承诺书）；
6、须提供依法缴纳税收资金的良好记录（提供投标时间截止前连续六个月的缴费凭据复印件并加盖单位公章）；
7、须提供依法缴纳社会保障资金（养老保险）的良好记录（提供投标截止时间前连续六个月的缴费凭据复印件并加盖单位公章或其他相关证明资料）；
8、供应商应在投标截止日前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，且网站）截图须体现报告查看时间）；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）提供政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）网站截图（查询日期均为招标文件发售之日起至投标截止日前）并加盖单位公章；
9、须提供2022年或2023年经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表）；
10、提供近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
11、提供投标保证金转账凭证复印件并加盖单位公章。
12、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明； 
13、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。
注：投标文件中附以上资料的复印件（或扫描件）并加盖单位公章。































格式1：
近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

             （采购人名称）：
我方参加贵单位“          （项目名称）”投标的申请，现我方向你方慎重承诺：
近三年公司企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为，无重大违法记录，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方第一中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。



投标人全称：                                 （盖章）

法定代表人或被授权人：                 （签字或盖章）

日       期：           年            月           日





格式2：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明
                       (采购人名称):
    我方参加贵公司组织的“          （项目名称）”投标活动，郑重承诺：
在参加本次政府采购活动中不存在与参加本项目的其它投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
    特此承诺



投标人全称：                                （盖章）

法定代表人或被授权人：                 （签字或盖章）

日       期：            年           月           日












格式3：
[bookmark: _Toc20550][bookmark: _Toc12599][bookmark: _Toc15853]
[bookmark: _Toc789][bookmark: _Toc3122][bookmark: _Toc16591][bookmark: _Toc15285]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书

                  (采购人名称)：
我公司参加贵方组织的“          （项目名称）”投标活动，如我方获得中标资格，我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下：
                   （投标人名称）于  年  月  日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，其中与履行本合同相关的专业技术人员数量有        ；与履行本合同所需的设备数量有          。本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。
如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。






投标人全称：                              （盖章）

法定代表人或被授权人：                  （签字或盖章）

日       期：           年            月           日














第二章、商务及技术部分










一、法定代表人身份证明书

投标人单位名称：                                        
投标人单位性质：                                               
地        址：                                                 
成立时间：           年             月                日
经营期限：                                             
姓    名：       性别：      年龄：       职务：        
系                                         的法定代表人
（身份证号码                                        ）。
特此证明。

	



附：法定代表人身份证正、反面复印件或扫描件













投标人全称：               （盖章）

                          日      期：       年      月      日



二、法定代表人授权委托书

 本授权书声明：             （投标人名称）               （法定代表人姓名、职务）授权                    （被授权人的姓名、职务）为我方就            
                     （项目名称）的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。
委托期限：自委托之日起120日历天 。

被授权人：       （签字）性别：       年龄：        .
身份证号码：                职务：                .
投标人全称：                              （盖章）
法定代表人：                        （签字或盖章）
日      期：           年          月         日
	



附：法定代表人、被授权人身份证正、反面复印件或扫描件




















[bookmark: _Toc356155575]
三、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	








	备注
	






四、确保工程质量的技术组织措施
 
（格式投标人自拟）  

 
五、确保安全生产的技术组织措施
 
（格式投标人自拟）



六、确保文明施工、环境保护的技术组织措施
 
（格式投标人自拟）



七、确保工期的技术组织措施及施工进度表
（横道图或网络图）
 
（格式投标人自拟）


八、施工方案
 
（格式投标人自拟）

九、施工机械设备配备计划及劳动力配备计划
 
（格式投标人自拟）
附表一：项目机构组成
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	证书编号
	拟在本项目中
担任的工作或岗位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 注：后附项目机构组成人员的相关证件。
 
 
附件二：拟投入项目负责人简历表
项目负责人须附职称证、身份证、学历证等相关证件的复印件或扫描件，并加盖公章。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



  
附件三：拟投入技术负责人简历表
技术负责人应附身份证、职称证等复印件或扫描件。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	







附表四：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定
功率
( KW )
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
 
 
 
附表五：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 
 



 

十、承诺书

（格式自拟）
 
1、对农民工工资支付方面的承诺；
2、不转包、不分包的承诺；
3、对付款方式、工期、投标有效期的承诺；
4、补充意见。

 
 
 

投标人全称：                                 （盖章）
 
法定代表人或被授权人：                 （签字或盖章）

日      期：           年            月          日











十一、近年完成的类似项目情况表
附表一：汇总表
	企业类似业绩

	序号
	开、竣工时间
	项目名称
	项目负责人
	中标金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





附表二：近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	




	备注
	


 
注：1.每张表格只填写一个工程，并标明表序；
2.企业类似业绩须附中标（成交）通知书或合同或竣工验收证明材料的复印件或扫描件；
   3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其它相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



十二、中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1、（标的名称 ），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）


     企业名称（盖章）：                       

日期：                               

   
















第三章、报价部分










一、投标函
致：富平县留古镇人民政府
[bookmark: _Toc220232405][bookmark: _Toc356157329][bookmark: _Toc220232400][bookmark: _Toc516969110][bookmark: _Toc235250205]根据贵方“                    （项目名称）”（项目编号：      ）招标文件，正式授权      　（被授权人的姓名）代表        　           （投标人名称），提交投标文件正本　  份，副本　  份，电子U盘     份。根据你方出售的招标文件，经仔细认真阅读后，我方愿以人民币(大写)        （小写        ）的投标报价承包上述项目。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
（1）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购方要求的日期内提供优质服务。
（2）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
（3）我方同意从招标文件规定的开标日期起      日历天内遵循本投标文件。
（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
（5）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。
（6）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。
（7）我方同意招标文件规定的付款方式和工期。

投标人全称：                        （盖章） 
法定代表人或被授权人：        （签字或盖章） 
                    地    址：                                
                    邮政编码：                                
                    电    话：                                
                    传    真：                                
日    期：         年        月        日

二、开标一览表

项目名称：                 
项目编号：                
	项目内容
	单位
	投标指标

	投标总报价
	元
	

	分部分项工程费
	元
	

	措施项目费
	元
	

	安全文明施工措施费
	元
	

	投标工期
	日历天
	

	工程质量
	标准
	

	项目负责人
	姓名
	


 
 
 
 
 
投标人全称：                                 （盖章） 
  
法定代表人或被授权人：                 （签字或盖章） 
 
                日期：           年             月                日
 







三、已标价工程量清单



                                （项目名称）


工程量清单计价表









编 制 单 位：                           （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

造价师(员)及注册号：          （签字并盖执业印章）


编 制  时 间：                                .


已标价工程量清单
 
（表格格式以广联达软件生成为准）
 
（1）投标报价说明；
（2）投标主要指标汇总表；
（3）工程项目总造价表；
（4）单位工程造价汇总表；
（5）分部分项工程量清单计价表；
（6）措施项目清单计价表；
（7）其他项目清单计价表；
（8）规费、税金项目清单计价表；
（9）分部分项工程量清单综合单价分析表；
（10）措施项目费（综合单价）分析表；
（11）单位工程材料价差表；
（12）单位工程主材表；
（13）其他需要的表格：
————————————————————————————————
 







投标报价说明


1.本报价依据了本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。
3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目必须采取的措施所发生的费用。
4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外，为完成本工程项目施工可能发生的其他费用。
5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
6.本报价的币种为  人民币  。
7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。
 
 
 









 
，                                  （项目名称） 
  

投 标 总 价



 投标总价（小写）：                                  .

（大写）：                                 .
   
投标人全称：                              （单位盖章）

法定代表人
或被授权人：                             （签字或盖章）
 
编  制  人：                 (造价人员签字盖执业印章)
  
编制时间：      年      月     日
 

工程项目总造价表
项目名称：                                           第  页  共  页
	序号
	单项工程名称
	造价（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	








工程项目总造价表
项目名称：                                           第  页  共  页
	序号
	工程
名称
	金
额
	其中：（元）

	
	
	
	分部分项合计
	措施项目合计
	其他项目合计
	规
费
	增值税销项税额
	附加税
	劳保
费用
	安全文明
施工费

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





单位工程造价汇总表
工程名称：                                     第  页共  页
	序号
	项 目 名 称
	造  价(元)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	



[bookmark: _Toc5227][bookmark: _Toc17748]分部分项工程量清单计价表
工程名称：                 专业：               第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	本页合计
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	




措施项目清单计价表
工程名称：                 专业：               第  页 共  页
	序号
	项 目 名 称
	计量
单位
	工程
数量
	金额(元)

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合 计
	
	
	
	



其他项目清单计价表
工程名称：                 专业：               第  页 共  页
	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	金  额(元)

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	




规费、税金项目清单计价表
工程名称：                 专业：               第  页 共  页
	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	金  额(元)

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	规费合计
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	安全及文明施工措施费合计
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	税金合计
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：        专业         第   页共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	组价
依据
	综 合 单 价（元）

	
	
	
	
	
	其      中
	合 计

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	风 险
	管理费
	利 润
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




措施项目费(综合单价)分析表
工程名称：        专业         第   页共   页
	序号
	措施
项目名称
	单位
	数量
	组价
依据
	综 合 单 价（元）

	
	
	
	
	
	其      中
	合 计

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利 润
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




单位工程材料价差表
工程名称:                   专业     第   页共   页
	序号
	材料名称
	单位
	材料量
	预算价
	市场价
	价差
	价差合计

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 
单位工程主材表
工程名称：                 专业：               第  页 共  页
	序号
	名称及规格
	单位
	材料量
	市场价
	市场价合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



















其他需要的表格











 
[bookmark: _Toc1239][bookmark: _Toc13581][bookmark: _Toc15260][bookmark: _Toc27143][bookmark: _Toc9830]第七部分  工程量清单

（后附）





 (
第 
65
 页
)
image1.png




image2.png




image3.png
éj\

hujs

§57 T TR &7

TREARR: HK T Bl B ERIE

Frs i H i i H A4 FK THERAL TRescE

KA A

BEEASH  (HE2320mm)

% L EHE04S531— 5ﬁi15

[T B RF1IE]

1. 1000%1000%E 7 B 2R AW 77 TR St - HE KK A
2. JEBE. 200mm/EC30 SOAWH R L+ I P BEHK
5 7K M

3R 300mnELREE, 300mm/E3: 7K
B, 100mmECI5REETHE

4. J&MR: 200mmﬁ;€%g¥§64%émj:ﬁ§ﬂi

5. Fui: PREFFPKEI i
1 [040504002010 ISP TEO. B [El i £ R 3 - T 0

H?;}

25

ECD
ﬁ

*F& il o
L —

R AEH  FR1940mm)

S EIR01S5315 718

[0 45k ] ]

1. 200015005 /2 ELAL A7 e+ HE KA A
2. JFRE: 250mm/EC30 SO4K VR EEL I Py Bk
B 7K R

3. #Z: 300mmEL)ZE . 300mm/E3: TR
JZ+ 100mm/EC157R kL3

e 250mmﬁ;C3%§§64%éﬁ:tﬁ§Hi

: BRERGE

I i
2 040504002001 SO, 5m i P B A3 : TR

Eo O
SRS
[Tt
=3

In
3
o
ﬁﬁ

wie
o SRR, e

T REIE, %%

N O o=
B
é_’ﬂ
_

FEEE R
b S R HE

BEE A H  (FHFE4600mm)

2 L E#HE04S531-577118

[T B F1E] i

1. 2200% 170045 7 BHL 2R AW 77 TR %t - HE KA A

3 040504002011 Eéﬁtfgﬁ%250mmﬁicso SO 15 TR Bkt I P BEBR J22 1
Vi

3R 300mnELEREE ., 300mm/E3: 7K

ZE. 100mmEC157RE:H3#Z

4. J&HMz: 250mm/EC30 S6VRELT MR





image4.png
EREERS

HK TR

éj\

hujs

Bl B

§57 T TR &7

e

T H G

s R

THEERAL

mi: BRERFPKE I I
ﬁ#ﬁ.o 5myt N H HIRE A3 7K

T
H e
$M+?5#
=
z}

S§

ja
T DL

HE0

223

ﬁ%'h"lf 7]
#F” HfE.

&

N

No TR e
F R
o S5 R SR HT 2

E ﬁ

040504001002

AR K
£06MS201-8 110

it 5 fFir?JH

#F Pl Im

CEEL R 100mmEC207REE Tk, 300mm
853: TREBZERLIZ

. HEE, 240mmJ;6§1ft)Jﬂi7J<D WAMKIERDH 3K

ﬂ%i%@ifﬁﬂ(%?, By 5

H E.l»-bmw Do ’—‘V_\\»i
§§ mgﬁ

oo ot
#$¢ s

ﬁ
i MR 2

HE}

34

HKKEEH

040504002012

RETAAIE  (FHE2990mm)
2 L 4045531~ 5ﬁ15
[T B RF1IE]
1. 1000%1000%E 7 B 2R AW 77 TR St - HE KK A
2. FFEE: 200mm/EC30 S6EN FvRHE L I N BERR
5 7K M
3. 32 300mmEL)ZE . 300mm/ES3: TR
E\ 100mm/EC15VRE T HZE
BAR: 200mmEC30 SG/E.{%Ej:FﬁEﬁ

BREBPF K E

%,
o 2 R 0. 5t PB4 Q#FEEFHB TIK

IR, 2k
G SR 2
i

It RIFHEITE . 24

39

040504002013

REEEA A (JFR5130mm)
Z L E£E04S531~ 5ﬁi18





image5.png
EREERS

HK TR

éj\

hujs

B3 I TR i

Bl B

54 3 0

e

T H G

s R

THEERAL

TRescE

(350 H RFAE] i

1. 200015005 /% B4 Ve HE KA & H
2. JFRE: 250mm/EC30 SO4K VR EEL I Py Bk
Bl 7K IR B

3. #Z: 300mmEL)ZE . 300mm/E3: TR
ZE. 100mm/EC157RE:H3#Z

4. JEH: 250mm/EC30 S6YREET MR

5. #i. BREBFE YR E I

B FEO. Smyu P E A 3 7K

E [O23:
R
#Mﬁﬁg
ot
%

<

NI
o
‘*§

e

fﬁ'h’ e
Rl

#F” HfE.

OOl WO =
S B AT
ST
m;z'

[ = o 2511

040101002001

DN600%

J-/Fﬂj:
:2.3Tm
048531 1/14

g
T
T
H.
=S\
&

S H-

7

FoN e
sk D
Py !
TS O
%&mmwﬁ

Hr

=

&

G
P r;ﬁz :ﬁ

N EIN
e

+
b

m3

4604. 39

040501002001

TRE LW DN600E

[Iﬁﬁfﬁﬁ]

1. NJEBYR: 2. 3Tm

2. #JZ:300mm/E LR ZE, 300mm/E3: 7K+
aﬂi, 180° C20vR ket IEmt, Z W EH04S53

3
-1/14
 ARTEAE . JREEEAER A R —
% &ﬁﬁmzmﬁﬁﬂw I1,04S531- 1/27

s

Dl
H=
s

ﬁthvmfﬁ

718

040103001009

S
o

PJ?‘;QPJ?‘::
R SN
m/mﬁ>’/mﬂfm
o
W

et

m3

2477. 32





image6.png
EREERS

HK TR

73 H o I LA I R

Bl B

e

T H G

s R

THEERAL

10

040103001003

)5 DN60O%
[ 2 AL
.%ﬁﬂﬂ%¢,\i

m3

958. 53

11

040101002002

%J-//T:lj:

YR 1.95m
§E04s531 1/14
HRE

A

m3

317.13

12

040501002002

VRS TE R DNSOOE

(351 H 5 E]

1 MRS 1. 95m

2. #JZ:300mm/E LR ZE, 300mm/E3: 7K+
3.§§ﬁﬂ:180° C207RHE L 5Emt, 2 WL EI4E04S53
1-1/14

4. BT 5%, ﬁ&i%mf#§#%M%#
TP A SRR 2mi B —iE, L04S531- 1/27
. BBV

Mmﬁ;

78

13

040103001010

m3

142. 39

14

040103001004

t\ji DN500%

]
gjfﬂmﬂ: st
fﬁﬁlﬁ $/J\?0 95

:rl
E
.4;4-.

m3

79.95

15

040101002003

m3

627. 3





image7.png
TREARR: HK T

N
P
akk

N
P
=

Bl B

TREEFR

94 5

e

T H G

s R

THEERAL

TRescE

Eoo s e
S SE
=
B

16

040501002003

TRE T ER® DN300E

(751 5 FH1E ]

1R 1. 95m

2. #JZ:150mm/E L2, 300mm/E3: 7K+
3.$§Eﬂ:120° C20vR K FEmE, Z W E504S53
1-1/13

4. Lk RELERER A IR AN
T4 LA R AERG 1 2mi B —18, 0L04S531-1/27
5. FIH I

[TAEN%)

LSRG

2. VRE IR

223

17

040103001011

S
o

o= g D=
R SN
m/mﬁ>’/mfm
2o
METE

H
mX
S
20
4
[\
o
St
H

Frar

m3

295. 33

18

040103001005

¥ DN300%

DREAE]

SUTA BRI R 2R 6k

BSEIE  AVINT0. 95

AR RO R TR, AN TSR
)

B

AR

. S

DO — /W DN —
Hag

g

%!
i

. D

m3

186. 21

19

040101002005

=
iy
el
Rk
=h
=0
R
-
=
o~
(e}
(e}
i

O DN = WO DN =
R s A
s

%

m3

5555. 98

20

040501002005

B DN00E
35 U]
1. MR 3. 14m

770





image8.png
EREERS

HK TR

k

73 H o I LA I R

O

Bl B

54 6

e

T H G

s R

THEERAL

TRescE

JZ:300mm/E L E, 300mm/E3 : TR
ﬁﬂ 180° C20VRE:+Hnt, féJJE§§§04s53
ﬂi

2;% /Eﬁi%ﬁtﬂf#ﬁ#ﬂﬁ@ﬂ%#
A ARl 2mik & —iE, W.04S531- 1/27
E‘% ﬁﬂﬁi

ﬁﬁ% —w N
I%%&QEM&

DO —r—O
@@gm
mgg

Y i%ﬁtﬂ?a

21

040103001012

S
o

o= g o=
R SN
m/mﬁ>’/mﬂfm
Sor
METE

H
m3
S
20
4
[\
o
St
H

Frar

m3

3914. 65

22

040103001007

iy DN400%§

[ FRFAE]

L. iﬁﬁﬁﬂunﬂ] //leuj:

SRR A0, 9

ﬁ%]féb‘ﬁdﬁiﬁiﬁfﬁ, A 7% R
e

“CQ“N
Fbm—xa‘ﬂ&
o < T

m3

873. 95

23

040101002006

E

N N e

] = o

Bt gt
RS St e - o T

= F

RN RETN

-

=

S

O

lTﬂ

zmal/:ﬁ

NS
oo

m3

436. 01

24

040501002006

TRkt LR DN300%

(350 H A1)

1. A 1. 95m

2. #JZ:150mm/E L2, 300mm/E3: 7K+

3. g%mﬂ 120° C20vR ke IEmtE, Z 0 EH04S53
1-1/13

4. 5%, R FERIE *"ﬁ#ﬂﬁ@ﬂ%#
ﬁ%uk&ﬁﬁmlzmﬁﬁ , DL04S531- 1/27
5. B IE 7 F1

[T W@]

1%%% .

2. VR EE T IR A

155

25

040103001013

7
[Iﬁ HFAE]

m3

217.51





image9.png
EREERS

HK TR

6}

hujs

§57 T TR &7

Bl B

87T 0

e

T H G

s R

THEERAL

TRescE

26

040103001008

tlt:tpNBOO’J5

PR g

S A0, 9

B RN TR AL
%]

)
P

o
o

T — 0o 1 = —
iﬂwﬁéf

HH

i

m3

129. 43

i
&

27

040506001001

i

SEWSRE

i1 H RFIE]

&ﬁﬁﬁ 1500%1200mm

*+nn$¢ AN TR .
ﬁiﬁﬁ£ﬁ MR IR 1 C30

< Al JEEE. MR AP SRR 30cm/E
i&ﬁz, 10cm/EC1HIRE: T3 E

=

H:]Hg\*
S EEE
P
ﬁi

ﬁ%ﬁ
*&

)]/\‘
SRR T 2

N O W0 = 0o s GO RO —
i SEEES
BEEERE AT ST

ESESY

Y i

12

=
Et
=

28

010412008001

&

VAT .
1R )
f R ST FilkI300%6004M i TR E Tk B HE 3

0@80X1F]

]
81
TAE
Eﬁi%ﬁ L%\%ﬁ\ﬁﬁ\%ﬁ
] il
N Alge
b
%

—r—
A

1fE. 8%

JELE. TP

.QTH-POJNM—H—\N

He

56





image10.png
=
| . ” "
=& X = ] g
= 0 ~ ~
ﬁ
ﬁiu =) =) =) =)
+=
$ n@
w2
e @ @ a @ f
I - a a Lk “
O = & B y = E
s a = = g =
H = " " -z "
= = X 8 0O X = O X & o X &= o
Aﬂ fm ,Wm w = Hm ,Wm w = fm WA m = Hm WA w =
N il E el E e E el ]
5 2 mot Y  Eot Y & Ec Mg  Eot N
EORS RpEsnRER EORE R n R EORS A n R EoRS HpEanRE
R w| afetataeadx o Snmem X srEtalnmm oy |u| SrETRCRENmC
N 0| =ERmEcSommess EXrEn S eas Frofolamamas |G| sErooSoomoes
< SR s R i il SE e iRl % St S i
23 HU123[L2.3.4.5.6. O NG i el 8 S —2 N ai el 8 S p HH123[L2.3.4.5.
| = g S = S
= 2 S S S
% o o o o
% 3 3 3 3
2| 4
M s — N o <t
I





image11.png
Hr

rr

I

O

=

oo
Ao
Y

R

Bl B

HK 23 TRE

EREERS

i -
] . o
2 g g
I —
ﬁ
M_ﬂi. = =
+=
fim
I
£
o
% «»v/l
= -
= w B O Mwm
=R OHE - Zo . 10
i S = S0 8] fE T
H @ HaE P Pl e mﬂ
pi=Y mﬁmﬂ%ooﬁ,ﬁﬁwﬂxuﬁ%ﬁ %Hﬂ%mﬁ%@&ﬁum&@ﬁ.@
X BEETR o ERER X ﬁyﬂﬂ.ﬂWﬁi SEYHEH - R
= %&Lﬁ%ﬂ I R ,A mﬁﬁfﬁmﬁﬁﬁm\ﬁﬁ%ﬂ.ﬁ
= S gﬁﬂw&ﬁgﬁiﬁﬁ## i kﬁ,ﬁﬂ IR g SR Hm S S
© 0 i s od od <18 oS m;[lZ[LZ.oo.Ah_b.G.?.&nv.l
& S =
1 (e S
% :
B = =
Lo Lo
2 2
r o -





image12.png
éj\

hujs

§57 T TR &7

R4 EE LA Bl B ERIE

Frs i H i i H A4 FK THERAL TRescE

7K£Téﬁmﬁ$ (BR) A
L
1. Hﬂnn%ﬂlﬂ KR ERBCHA UKIEB &%)

1 040202014001 [I{/EW%\’] m2 5842. 29

|
X
eopi
Frr
il

mE
O%ET

D> 5%

LS T
B S

EfED

2 040202002001 m2 6369. 8

G O = O N =
H =5
23
@s}
[ —

TR

z
ol
(i
=

MNTIER B E K%

[T HAFE]

1. 6emyig &t %Kik

2. 2emM1 07K Jelb 2%

3. 10cmczo%nﬁiit‘.7k%?@ﬁi
4. 15cm10%F 7K

3 040204002001 5. FESCH m2 2338. 07

[ TAEANZ]

1. B T

2. B R

3. R B

4. 774

R SEF\ %) A

(5 H RFAE]

1. RABIBR A

2. Rﬂ‘éSggggl;ﬁlﬁ%Jcm*SOCm
3. C307RI ikl

4 040204003001 A B . PERLLRE. ERE. SRR 2emMl m 1366. 47

07KYerbIE

[TENE]

1.2, FERERS

2.0 CP. ) LW

NATIERE AL % TH
5 040204002003 [T HARFE] m2 468. 98
1. 12emC257K I R EE+





image13.png
LTREAFR: 8

LA

éj\

pni

B3 I TR i

Bl B

42 W

e

T H G

s R

THEERAL

TRescE

2.15em3: THKE
3. Sc AL
[TAEHNZ]

1. BRI

2. B2 FEAEIR
3. R HE R

4. F£HE

bt Jm A2

040204006001

PRI

L1515 HFE] i

L ARk A, Bk : C30IREE T
2. BB~ 100cmk120cm
[TAENZ]

L. bR }

2. BB e 223

Tt

83

040205006001

PRk

[TAEN]
1. EZ

114.72

TR B T

040801001001

ﬂ%ﬁ%%ﬁ

(T HAFIE]

1. MF‘? ﬂ%ﬁ%zoo};@@mi%ﬁ
[TAENF

1. ¥rbr

2. 1Lk

>

m2

5600. 7

040801001002

=
5
=

=
ST
e

m
3
A

FER 120 53R G- B T

o=
NISH
S

RS
=

m2

92

10

040801002001

=
e
O
!

OmmE«/Eémiﬂ):

DN ———r—
Rt
3T
FTF
B

RS
=

m2

92

11

040801003001

——
Rt
SE
L
;‘Eﬁﬁ

|-74‘\6CH11§7J(5§

N =
e
ST
-y
ﬁ

RS
=

m2

6115

12

040103002001

1. 1&ff: 5km

m3

1487. 04





image14.png
LTREAFR: 8

LA

k

73 H o I LA I R

O

Bl B

54 3 0

e

T H G

s R

THEERAL

TRescE

[TAEAZ
L.&H 'ﬁz%ﬂLiﬁJﬁﬁﬁﬁ

13

040101001001

%%%—Fui
:tﬁﬁg% 27cm

m3

4451. 4

14

040103002002

FE
(35 H k]
L. kL %L
2. 1215 5km

BRI
L 2y rE R S S B

m3

4451. 4

PR B

15

040204002005

PR B T
(WEHRAE]

1. 18cmC257K e R ket
2.15em3: THK L

3. M SE Ik
[TAEHNZ]

1. BRI

2. 2 FERBARIR

3. R e

4. 774

m2

16

040204002006

W% K
(30 H 5 AE]

1. 6emyig &t %Kik
2. 2cmM1 07K Yelb
3. 10cmC2040HL =K Y TRkt 1
4. 15eml 0% F K+
5. [ S I
[TAEHNZ]

1. BILHE &

2. B2, HRH
3. VR BE

4. 774

m2

13

17

040204002007

W 2

L3 H RFAIE]

1. 150%300mmfa 2552 5mm /5
2. 10cmC20R &+ 2

3. 15em3: 7K+

4. i SEiH I

[ T/ENE]

1. BIEHRE

2. B R

3. RE e

m2

72





image15.png
TAREAPR: T TR

6}

hujs

B3 I TR i

Bl B

5 4 3T

Frs i H i

s R

THEERAL

TRescE

4. FRE

Fohn T2

18 040204002004

;

%ﬁ
C257K e %+
F

%]

I
:ﬂ‘
|

=
T
S
=

A\ 5.

o
=]

>

He
—rl
T
E}ii

SO = /N —

VR BE

SaRE

T
i
EE
=
&

m2

116. 67

19 010401006001

L
B
1. BB R 22 - €20
2. YR NUBLEOR - A i
3. ELARTE WL TS0
[TAENE] -
LREEEEIE, 2. R, RS, 7
2. bR — HE K

m3

15

20 010103001001

3
E
pi

T
RSRRE=
Moo
35
o
=
P
NI

=
mmy

He

NEFFH

T

e i
ot

=

1

w

5

&t

H_

b\ T A
NI 2
=

PER
=
b
3
i

m3

23

21 010302006001

=
e
—\\rﬁh
=

=
X8

P S
&

g o

EE . A E M7, 5IKIERPK

oH
Tﬁ.
=
o

TSI
=
7
5
=

N T
ERTN

o
=

m3

17

22 020108003001

=)
N

I
Kt

- BB A 3em/EL: 2K e

-
=
=
)

SO W
XSS
FEEEE
BT -
W NININT

SR
=

m2

53.33

23 010302001001

S

[ FA4FAE]

17





image16.png
éj\

hujs

§57 T TR &7

TRRAFR: EK LA Lk Bt 5 0 JL5 W
Fe i H 4wt T H 2 FK THE AL TSR
L. G dhRly AR R BE SR AnvERE
2. BEARRAL: $44-hh
3. W IRJE S 120mm/E
4. BEAREE: 0. by
5. &:Jé@g;z PRI
[TAEA 2]
L WbAHIE. &%
2. fIwE
3. 0%k
4. 7 T
5. W3
6. ML
SE LR
(30 H RFAE] o
R Y N /1Y < S 1SR4 R T Y i
2. BEARRAL: $h4-hh
&%%EEZOMF
3 R il
L) gEE V3
24 1010302001002 By m 33
1. wbemlfE. 2%
2. fIwE
3. n)4%
4. FEJRI
5. W5
6. MRHE
KRRt
[T HRFE] -
%F 180JEC25VR B TS H, R 2 s, PEFTRETR
2 150/53: 7K1
TAENZ] ,
25 1040203005001 1 @:ﬁﬁﬁgﬁfﬁ”ﬂz e m2 301. 47
2. BB
3. ha;;wﬂﬁ?

PN T
SHr A —
ﬁ-ﬁ'
e





image17.png
LTREAAFR: A TR

2
akk

i

=
L=CN

»
A

A

Bl B

84 1 3

e

T H G

s R

THEERAL

TRescE

040101002001

m3

235.47

040103001001

NEQPNEQH

e M e S
Seiae
AR

m3

53. 32

040103001002

it aresy

s E

s
g
*h

o= o =
i Eo
e
bl -

o
%

m3

148. 72

040103001003

2

5.
N

SN
<
L

Al CLE R E R

N
N

\\-i-
et
=
ez

FE
e
3

m3

9.78

040103001004

i S fil

(351 HAFAE]

L BUTM EHmF: C30f
[TAENE]

1. 37

2. %

m3

31.85

FALIHE

040504001001

WSS B H

(31 B FF1E ]

1. NI

2. 08D800-7%560, 61T

3. R, R~1:1680%1380%1100mm
4. #E:200mmEC25 R+

27





image18.png
TFEAHR:

AT

éj\

hujs

§57 T TR &7

Bl B

e

T H G

s R

THEERAL

5. IFEMU20 8555 Eﬁ%ﬂmﬁ EAuE
6. HEENIMK L : 2. 5KIER. iﬁ%ﬁgﬂﬂwmm
7. C30VRER L FFLI Ttk
8. /K HEA00%400%300mm
9. NEE T
10. BiyEA
[TENZE]
1. Q}Z%kk
2. JRER 5
?%i

w

)T@fféﬁ%ﬂﬂf 7]
i}
JB
W, RHIE, 2
0. Frak FIFHERINE 2%

wﬁxg
>

4.1
5.
6.
7.
8.
9.
1





image19.png
LTREAAFR: T TR

6}

hujs

B3 I TR i

Bl B

Frs i H 2 i

s R

THEERAL

LB 2

1 030208003001

3260

2 030208003002

1630





image20.png
éj\

hujs

§57 T TR &7

TREARR: HK T Bl B ERIE

Frs i H i i H A4 FK THERAL TRescE

KA A

BEEASH  (HFE2760mm)

% L EHE04S531— 5ﬁi15

[T B RF1IE]

1. 1000%1000%E 7 B 2R AW 77 TR St - HE KK A
2. JEBE. 200mm/EC30 SOAWH R L+ I P BEHK
5 7K M

3R 300mnELREE, 300mm/E3: 7K
B, 100mmECI5REETHE

4. J&MR: 200mmﬁ;€%g¥§64%émj:ﬁ§ﬂi

5. Fui: PREFFPKEI i
1 [040504002010 ISP TEO. B [El i £ R 3 - T 0

ECD

ﬁ
Hgl'
o

*F& il o
L —

WL AESH  (HFiR3825mm)

S EIE01S531 5718

[0 5 45t ] ]

1. 2200%1 700K /2 ELAR A7 e+ HE KA B
2. JFRE: 250mm/EC30 SO4K VR EEL I Py e
B 7K R

3. #Z: 300mmEL)ZE . 300mm/E3: TR
JZ+ 100mm/EC157R kL3

e 250mmﬁ;C3%§§64%éﬁ:tﬁ§Hi

: BRERGE

I i
2 040504002012 SO, 5m i P B A3 : TR

Eo O
SRS
[Tt
=3

In
3
o
ﬁﬁ

wie
o SRR, e

T REIE, %%

N O o=
B
é_’ﬂ
_

FEEE R
b S R HE

BEEASH  (HFE3160mm)

% WL E5E04S531- 5/ﬁi16 39

(30 H RFAIE] i

1. 1300%1 10045/ B 2RAW 7 TR %t - HE KA A

3 040504002001 %éﬁtfgﬁ%250mmﬁicso SEEN TR Bt 5 B J22 16
Vi

3R 300mnELEREE ., 300mm/E3: 7K
E. 100mmEC1 5L+ HE

4. J&HMz: 250mm/EC30 S6VRELT MR





image21.png
EREERS

HK TR

éj\

hujs

§57 T TR &7

Bl B

e

T H G

s R

THEERAL

mi: BRERFPKE I I
ﬁ#ﬁ.o 5myt N H HIRE A3 7K

o
H
$M+?5#
=
DL}

S§

ja
T DL

HE0

223

?F'H’E 7]
#F” HfE.

&

N

No TR e
F R
o S5 R SR HT 2

FE =
E ﬁ

040504002002

EEEE A GEAE2900mm)

Z: I K4£04S531-5/17 40

(3 H k] i

1. 165016505 ¥ B 44N i iRt L HE KA & I
2. JFRE: 250mm/EC30 SO4K VR EEL I Py e
Bl7 7K iR

3. #Z: 300mmEL)ZE . 300mm/E3: TR
ZE. 100mm/EC157RE:H3#Z

4. J&HR: 250mm/EC30 S6YR#H: KM

5. #i. BREF Y KEI

B FEO. Smyt N BRI AHS : TR

E [O23:
R
%/mﬁ;
ot
nz}

TCEBHIE, 23

W REIE
JE TRl

i MOFEERIE

OOl WO =
TR

040504001001

T A OB RS 7K

% I EH06MS201-8 110

1 HFFE]

FhEL: TR

2. . il

3. HE . Heak: 100mmJ;c20/E{£mir%if)i, 300mm

JE3: TIRERE R

% FEBE: 240mm/ERERIF K T, PIAMKIRRbIE SR

5. Iﬁ%ﬁ%&ﬂim@@% by ¥ e

[TAENF

L%E%m
I

7
Heta S BRI 2k

o

\1

IS
=S

28

HKKEEH

040504002003

BEHRAEH (GF%3880mm)
Z WLE504S531- 5/15 39

45





image22.png
EREERS

HK TR

éj\

hujs

Bl B

§57 T TR &7

e

T H G

s R

THEERAL

(350 FAFAE] .

1. 1000% 10005 /2 ELA A7 ekt +HE KA A
2. JFBE: 200mm/FEC30 S64HM VR HRE L A BEDR
B 7KIAR
3. #Z: 300mmEL)ZE . 300mm/E3: TR
ZE. 100mm/EC157RE:H3#Z

4. M 200mm/EC30 _S6YREE-LJRAR

5. #i. S N

BIFFAEO. SmyG A B3 Tk

E
R
gﬂ‘r—);
Hﬁz}

}ka
bR

?F'H’E e
Rl

#F” HfE.

OOl WO =
TR
B S T 2T

b
E

040504002013

JREETAAIE  (HHE5130mm)

2 L 4045531~ 5ﬁ18

[T B F1E] i

1. 2000%1500%E 7 B 2R AW 77 TR %t - HE KK A
2. JpBE. 250mm/EC30 SOAWH R AL+ I P Bk
5 7K M

3. 32 300mmEL)ZE . 300mm/ES3: TR
B, 100mmECI5REETHE

4. JEM: 250mm/EC30 S6YREETJEMR

5. Hu: BREBEFEFPOKEH

KSR FEO. Smys P B RS TR

Tf Vﬂ”ﬁ]
iPﬁ

E CD
%‘ﬁ

223

?F'H’E 7]
#F” HfE.

N

e
Eﬁtﬁ%ﬁ%%ﬂg

A
E ﬁ

040504002008

REEA I GFE2. 09mm) TSN
% L E#H04S531-5/16+ 39
(1 B RF1IE] i
1. 1100%1 10045 7 B 2RAW 7 TR &t - HE KK A
2. JEBE. 250mm/EC30 SOAW TR L I P Bk
By 7K i
3.8, 300mmEL#E. 300mm/E3: 7K+
E. 100mmEC1 5L+ HE
4. J&HMz: 250mm/EC30 S6VRELT MR
5 Heii: BREEPFPOKEH
*"ﬁ#Fﬂlo Smyt [ P B HIRAR 3 7K





image23.png
EREERS

HK TR

éj\

hujs

Bl B

§57 T TR &7

e

T H G

s R

THEERAL

[TAENE]
1. 2R
%{%ﬁi@é’ﬁi
Fek
)T@ﬁ%ﬁ%ﬂf’lf e
*ng;; P, 2%

il
i MOFEERIE

040504002014

REEEA AT FFE2070mm)
S EI01S531-5/17 40
L30T 5 45k ] ]
1. 1350%1 3505 /2 ELA AT ekt LKA
2. JFRE: 250mm/EC30 SO4K VR EEL I Py kK
B 7K R
3.8, 300mmEL#E. 300mm/E3: 7K+
ZE. 100mmEC157RE:H3#Z
4. JEBL: 250mm/EC30 S6YEE TR
5. 9fin: PREEFFPUKE I i
KA 0. Syt A B RIS TR

S

@HE@
#
m&

0
5

e 23
ﬁ*ﬁ%M’E 7]

#F” HfE.

5,
VE JEY,

£

&t
=

=
B RS T

O Ol CotO =
?ﬂ
=

HEEEH

TAEYU YO

10

040101003001

VIR T (R/KIL9 NG

(I HARFE]

1. B3R A+

2. R~F:6%4%4. 18m
f%ﬁﬁi%f?)ﬂiﬁﬁiﬁfﬁ, HINwT FHHRE

m3

902. 88

11

040101003003

Ertes ey %73‘ (FIZKIE8 AN

5’@%’] /T:lj:
c4x4%4, 18m
ﬂi Féb‘ﬁdﬁ&ﬂ’ﬁﬁ, HAY I 5

m3

535. 04





image24.png
EREERS

HK TR

éj\

hujs

B3 I TR i

Bl B

54 5 U

e

T H G

s R

THEERAL

TRescE

12

040103001001

CFf’EiTLZH%LI&f

ﬁﬁ*%mﬁ =+

BSLFE  A/NT0. 95
ﬁ%{?miﬁﬁiﬂfﬁ, HINwT FHHRE

=

E/

o= oo = g
gﬁHEk}\m

i

s
W

15

53K

m3

1287. 92

13

040101003002

ZIE T G5k s

(T HRAE]

1. B3 4+

2. R~F:6%4%4. 98m

f%$5f§%f§ O TAETH, AN F% &

m3

478. 08

14

040101003004

%PN?ﬁWNHﬁ,
S

Tﬁ.

=

nrj

m3

318.72

15

040103001002

ISR £ el
T o

L  AUNEO, 95
%ﬁﬁﬁmﬁ&IWE,ﬁmW%%@
S

)
S5

Eﬂ

o= = g
gﬁw}\m

i

m3

726.8

[ = o 2511

16

040101002001

~F
;3

e+ DN1000%
\H%ﬁ]

=

ST
=

I

T |

5

LJQfﬁﬁ
g
YO
U
S
<
=

PN = W N =

H B H-

m3

2376. 86

17

040501002001

TRE T ER® DN1000%

417





image25.png
EREERS

HK TR

k

73 H o I LA I R

O

Bl B

54 6

e

T H G

s R

THEERAL

TRescE

(350 H A1)

1. HNERE 2. 16m

2. 32 300mnE R, 300mmE§3:7ZEj:

3. %/Eth 180° C20yR k- HaAl, 2L E404S53
1,

4. 5%, R FERIE #ﬁ#wﬂw%é
TERE AL AR 2mik B —iE, 04S531- 1/27
5. EE 7 F1iE

=

{rj,;f[,
2GR

H}Uﬂr

1. 240
2. Rk

<

18

040103001009

N

i
&

S

7

=

1 H FFE]
ﬁﬁﬁfﬁﬁ*ZB

>,H-

.NH.—‘V—\N —r—
=
E}
M

Fbﬁ—Hx
ot

m3

1037. 06

19

040103001003

Ejiﬂgg}oooﬁﬁ

MR //TDZ':

B AN

/ﬁjﬂiﬁ%]@)ﬂjﬁ&]ﬁ’ﬁﬁ, HINwT FHHRE

U
3k

H-:rl

ﬁHER}\

iy

ot

Do =N =
H.
NG

e

m3

542. 1

20

040101002002

o
&
H_

77 DNGOOE
?JH ‘
75"] : é,%%i

=i
il
i

WO = LN =y
A
>t
%

m3

369. 98

21

040501002002

TRE A% DNS00E

(350 H A1)

1. A 1. 95m

2. #JZ:300mm/E LR ZE, 300mm/E3: 7K

3. %Eﬂ} 180° C20¥R k1 IR, %L@%MSSS
1

/14
Tpat: Rk EAE V‘ﬁ#fﬂﬂ‘ﬂﬂ%*

1

4. A

ERE AL R 2mik B —iE, 04S531- 1/27
. Mnﬁ%ﬁ]m%$

Yoray
L
%ﬁtﬂfmfﬁ

91





image26.png
EREERS

HK TR

73 H o I LA I R

Bl B

e

T H G

s R

THEERAL

22

040103001010

iy
1 Iy Hﬂun%ﬂlﬂ: 2:8K+

[
1. 38
2.

[ FRFAE]

2. N T.[a]4
IWW@]

o

m3

166. 11

23

040103001004

Nurd
Y
d.{,

DO — 0o DO — —

*tPNSOOE

ﬁﬁ*%mﬁ Zat

BSLFE  A/NT0. 95

%ﬁ&%}@ﬂiﬁ&ﬂ’ﬁﬁ, HINwT FHHRE
=

.

(= /\:_;‘l
E

m&

e

m3

93. 28

24

040101002003

m3

767. 95

25

040501002003

R DN300E

2. B2 150mmE 2, 300mm1“3 TR+
3. %E&} 120° C20iR ke HEAl, =L E404S53
1

4. 3‘2
JE%EI &ﬁ[ﬁmzmﬁ%ﬁ iH, 045531 1/27
B

[0 5 AL
1B BHAE: 1. 95m

5.
[TAEN ﬁ]
1. BEHH
2. VRE IR

273

26

040103001011

m3

383. 11

27

040103001005

HEy DN300%&

[Iﬁ H*‘—?ﬁ]
MR 2261

2. ZESLRE : A /NF0. 95

m3

227. 96





image27.png
EREERS

HK TR

k

73 H o I LA I R

O

Bl B

54 8 I

e

T H G

s R

THEERAL

TRescE

{*%ﬂ SO J TAR T, 4L /5 R

28

040101002005

N
ET

e+ DN300%
ﬂﬁﬁ]‘
CEHEE: sk
R Y’;k"xtl.65m

;=

W R
yie

FeNC e
=
Sy
=
e

B H-

m3

922. 66

29

040501002005

TRE LR ® DN300E

(31 B FF1iE ]

1. MR 1. 95m

2. 2 150mmEEHE, 300mm/E3: TR+

3. LR 120° C20JR A& FEAl, 2 WIK%04S53
1 13

A A%, VR IR V‘ﬁ#fﬂﬂﬂﬂ%*

&&{%IEIZm&E , 1045531~ 1/27

q.
ﬁﬁ]]

b‘tﬂ/mfﬁ

328

30

040103001013

m3

434. 39

31

040103001007

iﬁﬁ DN300%

AL

TRPRLE A 22k

SR AV/INT0. 95
%JF@JXU&Z&I{’EE, A 7% R

=
\mﬂ:’ﬂ*
ot —\*H

Tﬁ.

it
=
1?\}

g

m3

273. 88

32

040101002006

[V:ﬁ
X
—)ﬁ-

77 DN600E
?JI

5’@%’] //T‘Iilj:
WE 4. 1m

K40 45531 1/14
B NE

I

=R
|
*‘g

r‘v

A

VP WD —r—
TEW T
EEH%

m3

9777.02





image28.png
EREERS

HK TR

k

73 H o I LA I R

O

Bl B

%9 W

e

T H G

s R

THEERAL

TRescE

33

040501002006

BB ERHIL DN60OE

(351 H 5 E]

1 3R REE 4. 1m

2. )2 :300mm /B -, 300mm/E3: 7K+

3. %/Etﬂ 180° C20VREET-3EMmt, Z I EIH£04S53
1-1/14

4. BT G%: ﬁﬁiﬁﬁf#ﬁ#ﬁ%%#
Jﬁ%uk&ﬁﬁmzmﬁﬁ » 045531~ 1/27

5.
[

1. 32

2. VR %ﬁtﬂmfﬁ

%mgm

730

34

040103001014

S
o

i

=
I
e

\

SFE
1‘ *Jrnnﬂ’iZﬁﬁj:

]

i -

%HEHH
E
nE

m3

7406. 35

35

040103001008

iﬁ?iﬂgﬂ?OOrﬁ

ﬁﬁ*%mif‘l’ Zet

LR A/NT0.95
?@Wﬁﬁiﬁﬁ,ﬁmﬁﬁ%ﬁ

H-:rl
JITH-
Rt NE

ia‘mk}\
=
M

g

m3

1182.6

36

040103002001

=
O AT E] -
L. JRFEHS AP T 5 sz
2. iafh: 5km

[TAENE
L. RJ7 5%ﬂL%§ﬁ§5

m3

665. 62





image29.png
6}

hujs

§57 T TR &7

TREARR: HKZE TS Bl B 10

Frs i H i i H A4 FK THERAL TRescE

7K THE

%Iiﬁ&éﬂ?k% TR TR
laﬁ%%% 11 AN ikt £ (i )

H
SRy
§D§
15

1 040501002002 m 83.8

SR mo G e

5SS R R

=
=
=

%&i TEAH
%% T Wit G &)
iﬁ%&l%ﬂ

\\E_i{-[’_‘
i
=
_\\

1

g..ﬁ"m
B,

%

:d10
¥
W/

He
i

2 040501002001 m 483.6

5 S R i
S 2 (m fmé (k.
%Am%ﬁﬁ

%ﬁgmﬁﬁu
g oy

=

lﬁ%@@iﬁﬁ%ﬁ<mmLﬁ
E%%ﬁlﬁ%%ﬁ&i@ﬂa)
D‘t@&l%ﬂ

=

gmgm
%ﬁag

3 040501002003 m 273

{m o

i
RIS

SRS N

R )
B

25 S MR
s

=i
=

SRR LA B T
[T AL
1. I?E&%Mﬁﬁﬁiémj: D1000

[T 7]

L. T3 Je B Ko o TAEE B4R
mﬁﬁ%ﬁﬁ Prbx
ElE)2dE, PRl m 548
§E/)l"é 7J<0&

ﬁﬁ
 EIETIE
JKAbEE

4 040505001002

»@Wﬁ%@%
deﬁ&
L:.%H

M





image30.png
HIr

rr

I

O

mM%
&

Y
Ao

TRescE

Bl B

HK 23 TRE

T H G

EREERS

iy
P

310
756. 4
280
1206

5

3

‘ﬁ%ﬁﬁ%ﬂ
%’a‘tﬂ#ﬁ’ﬁi

300

Wﬁuﬁ%ﬁ
oRERm X
ﬁ%u DI R
SR g

L]

ﬁ

B

5

+=
f f
I I
£ £

i 2 8

= =S =S
5 5
= =
iR iR
BT R

%ﬁﬁiﬁﬁ%ﬁ

E
ih*% Del60

ﬁ%%ﬁ(&
*ﬁ%u ) =
e

KR
%%ﬁﬁiﬁﬁ%ﬁ
Rl G HRER
SUEEAH B

157

TEJE 8 e TUN TAE - S5 4F

beiab e s e N N
ELHM@WTW%

[ 5 L) ‘ .
1. 4% : DNSOOTII AN 7 T e+

[TAENE]

TTTZ5 6 s ke e - T Th it
[Iﬁ F L]

pUEpS

1.

040501002006
040501002007
040505001001
040501006001

5
6
7
8





image31.png
1=
(ap]
| ug
i=q = 2
o | B =
= H
ﬁ
£
s =
4+
$ .@
I +
! =
o
BoF
H £
4 T os= E =2 g e B
g [TEmHRIR %Hﬂﬁﬁﬁ% IR R
\ﬂ B~ X Eﬂﬁﬂ %iﬁ%@%i(&ﬁ
N gl = ian kH iz fEhﬁﬁﬁn YRR
IR LA ﬁﬁﬁﬂ @aﬁﬁﬁﬁ##/
S < 06 5 = P B S
I S
= 2
o = =
= S
2| 4
| >
I





image32.png
éj\

hujs

§57 T TR &7

R4 EE LA Bl B 84 1 3

Frs i H i i H A4 FK THERAL TRescE

FATIERHS

7J<#Téﬁmﬁ$ (BR) A
L
1. Hﬂnn%ﬂlﬂ KR ERBCHA UKIEB &%)

[Iﬂf W]
1 (040202014001 L 3hA m2 3753

|
X
eopi
Frr
il

mE
O%ET

D> 5%

LS T
B S

B o

2 040202002001 m2 3783

G O = O N =
H =5
23
w
[ —

TR

~
al
E
o

MNTIER B E K%

[T HAFE]

1. 6emyig &t %Kik

2. 2emM1 07K Jelb 2%

3. 10cmc20%nﬁiit‘.7k%?%z§ii
4. 15cm10%F 7K

3 040204002001 5. FESCH m2 8707. 95

[ TAEANZ]

1. B T

2. B R

3. R B

4. 774

S CF. % £

(5 H RFAE]

1. RAZYER

2. Rﬂ‘éSggggl;ﬁlﬁ%Jcm*SOCm
3. C307RI ikl

4 040204003003 A B . PERLLRE. ERE. SRR 2emMl m 1275. 27

07KYerbIE

LIRS

IIRES SRR

2.0 CP. ) LW

e B T

5 040801003001 Pl NAT1E m2 11149





image33.png
LTREAFR: 8

LA

6}

hujs

§57 T TR &7

Bl B

542 3

e

T H G

s R

THEERAL

TRescE

040801001001

m2

5778.5

040801001002

m2

408

040103002001

m3

961. 88

040101001001

mm
e
EH

b{,

byl

J-/Fﬂj:
:27cm

-

o
SRS
MR

e

e

Co e
S
>t
3

St
i

m3

3104.73

10

040103002002

THHE
(31 B RF1E]

L sk Rt
2. Iz 5km

BRI
L 2y rE R S S B

m3

3104.73

Fohn T2

11

040204002002

Eﬁﬂﬁﬁﬁ

[T B HF1E]

1. 12emC257K I R e+
2. JESEIE
[TENZE]

1. BIEHEE

2. WZ . FERBARIR

3. VR BE

4. FHE

m2

483. 33





image34.png
Hr

rr

I

O

=

Y
Ao

Bl B

T

EREERS

i =
4] g i = < S
i &
ﬁ
B or) or) or) N =
E_mi =) =) =) =)
+
%
2
e S m
’ % 2 %
priEy — K
¥ Eo 55 3 N 5
o o SEs 7 ds & < pid X
5| & Cax sx =E 'z iz )
i wmm = | 2 &W ﬁAm H © % £ £ = I MMMMX 4
R 2oml et z o R = &
eraetow E%l% = L,ﬁ%ﬁ% @ V@ﬂ M%%TF@@ %ﬁfﬁ%ﬁ ]
”mm@wm@w%tkm@w%ﬂxu EBHEF.E.II ﬁ*%7tkwx,prm.\ Efﬁ&itﬁ%ﬂ %*nn%%%é,tkwx,m%%rm
L BRI B = iﬁﬁ@ﬁ Ex @,ﬂmmﬁi Fﬁ ﬁﬂ%ﬁ%%%i %@%&ﬁﬂ)@ﬁ%@ﬁ
HE S i[12[1234 Sl i < Ko S Sdis sl i[LZ&&&[L&&&&&
iy = I I I S
E 3 2 3 S =
janng o o o o o
= = 2 X % X
L o o =) S =)
3 = i = i
s s s S s
e o~ ™ < o ©
? — — — — —





image35.png
LTREAAFR: A TR

2
akk

i

=
L=CN

»
A

A

Bl B

84 1 3

e

T H G

s R

THEERAL

TRescE

040101002001

m3

337. 04

040103001001

NEQPNEQH

e M e S
Seiae
AR

m3

76. 31

040103001002

it aresy

s E

s
g
*h

o= o =
i Eo
e
bl -

o
%

m3

212.87

040103001003

2

5.
N

SN
<
L

Al CLE R E R

N
N

\\-i-
et
=
ez

FE
e
3

m3

11.24

040103001004

i S fil

(351 HAFAE]

L BUTM EHmF: C30f
[TAENE]

1. 37

2. %

m3

36. 62

FALIHE

040504001001

WSS B H

(31 B FF1E ]

1. NI

2. 08D800-7%560, 61T

3. R, R~1:1680%1380%1100mm
4. #E:200mmEC25 R+

24





image36.png
LTREAAFR: T TR

6}

hujs

B3 I TR i

Bl B

Frs i H 2 i

s R

THEERAL

LB 2

1 030208003001

3024

2 030208003002

1512





