

**蒲城县医院
住院楼冷却塔地面防水及字体
钢架防锈处理工程合同**

发包方（以下简称甲方）：蒲城县医院

承包方（以下简称乙方）：陕西奎升建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》法律法规，甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则，为明确各自在工程当中应有的权利和义务，经双方协商一致，签订本协议。

一、工程名称

蒲城县医院住院楼冷却塔地面防水及字体钢架防锈处理。

二、工程内容

- 1、原防水层鼓包及损坏处拆除；
- 2、原有混凝土地面起鼓损坏处人工铲除；
- 3、人工垃圾装袋及搬运至楼下及运转；
- 4、地漏内插 PVC 管及管壁四周堵漏王处理 SBS 面层；
- 5、人工搬运沙子石子水泥上楼；
- 6、混凝土抗蚀增强剂 3-5%；
- 7、钢筋网格制作及安装；

- 8、设备下面人工拌合混凝土，原有地面拆除后做坡降；
- 9、基层处理及涂刷底油；
- 10、雨中情 SBS 防水施工；
- 11、石墩水泥墩及钢构拉铆位置 SBS 特殊处理；
- 12、高空打磨设备钢架除锈；
- 13、高空喷刷设备钢架防锈漆。

三、承包方式

乙方包工包料双包工程

四、工程造价及付款方式

蒲城县医院住院楼冷却塔地面防水及字体钢架防锈处理工程，议标总费用（大写）人民币壹拾捌万贰仟元整，（小写）¥182000.00 元。本工程最终决算价款按实际完工量计算，以工程竣工决算为准，竣工经验收合格后按照实际决算费用支付乙方总费用的 70%，半年后无质量问题支付 20%，一年后支付剩余 10%。

五、工程期限（工期 20 天）

工程开工日期： 2024 年 07 月 10 日

工程竣工日期： 2024 年 07 月 30 日

六、双方义务及权利

乙方须在规定期限内完成蒲城县医院住院楼冷却塔地面防水

及字体钢架防锈处理工程并交付甲方。甲方按照以上第四条付款方式，结算乙方费用。

七、质量保证

施工时乙方必须按照工程施工标准规范 GB50205-2001 严格施工。

八、协议未尽事宜，由双方协商解决。

九、本协议一式伍份，甲方执肆份乙方执一份。

甲方（盖章）：



2024年 7 月 9 日

乙方（盖章）：



2024年 7 月 9 日

