

米脂县第七幼儿园屋顶钢化玻璃、
门厅、门台沉陷等维修工程

施工合同

工程名称: 屋顶钢化玻璃、门厅、门台沉陷等维修工程

工程地点: 米脂县第七幼儿园

签订时间: 2024年7月29日



采购人(以下简称甲方): 米脂县第七幼儿园

成交单位(以下简称乙方): 榆林标图建筑工程有限公司

签订日期: 2024年7月29日

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合本工程实际,甲、乙双方经协商一致,就乙方承包(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条 工程概况

1. 工程地点: 米脂县第七幼儿园。

2. 施工项目及要求:

工程施工主要内容;详见工程量清单。

3. 工程承包方式:

乙方包工、包全部材料;

4. 工程期限 25 天; 开工日期 2024年8月1日; 竣工日期 2024 年 8 月 25 日;

5. 合同价款: 本合同采用固定总价合同。

工程造价为(人民币) 293954.71 元, 金额大写: 贰拾玖万叁仟玖佰伍拾肆元柒角壹分。

第二条: 施工

双方商定本项目按工程量清单施工。

第三条 甲方工作

1. 开工前, 为乙方入场施工创造条件。

2. 如需拆改原建筑的结构或设备管线, 甲方负责到有关部门办理相应的审批手续;

3. 参与工程质量和施工进度的监督，按本合同约定负责材料及工程竣工验收。

第四条 乙方工作

1. 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

2. 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

3. 保护好原建筑的建筑结构，保证改造项目后原建筑的固定性及密封性、不得出现漏雨或结构破坏的现象。

4. 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，交付前应打扫卫生一次。

第五条 保险

1. 工程开工前，乙方为建设工程和施工现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

2. 乙方供应的运至施工场地内用于工程材料设备，由乙方办理保险，并支付保险费用。

3. 乙方必须为施工现场内的施工机械设备办理财产保险，支付保险费用。

4. 保险事故发生时，甲方应配合乙方尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

第六条 材料供应

按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料、设备到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

第七条 工期延误

1. 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

- (1) 工程量变化或设计变更；
- (2) 不可抗力；
- (3) 甲方同意工期顺延的其他情况。

2. 因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因乙方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

3. 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

4. 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延、并由乙方支付该改造项目的甲方损失。

第八条 工程验收和保修

1. 验收内容：合同中约定范围全部内容。

2. 验收组织：由采购人负责组织实施，相关部门和人员参加。

3. 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为 1 年。

第九条 工程款支付方式

根据工程进度予以付款，工程竣工验收合格后，乙方持验收表在甲方处办理工程款支付手续。

第十条 违约责任

1. 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿对方因此造成的经济损失；

2. 未办理验收手续, 甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的, 由甲方负责;

3. 因乙方原因, 造成合同无法继续履行时, 乙方应及时通知甲方, 办理合同终止手续, 并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

4. 由于乙方原因, 工程质量达不到双方约定的质量标准, 乙方负责修理, 工期不予顺延;

第十一条 几项具体规定

因工程施工而产生的垃圾, 由乙方负责运出施工现场, 并负责将垃圾运到指定的地点。

第十二条 附则

1. 本合同由买卖双方共同签字盖章, 自签字盖章之日起生效。

2. 本合同签订后工程不得转包。

3. 本合同一式两份, 其中, 甲方壹份, 乙方壹份。

4. 合同履行完后自动终止。

甲方	乙方
采购人全称(盖章) 	成交供应商全称(盖章) 
地址: 银州街道办事处自强路	地址:
邮编: 718199	邮编: 718199
法定代表人: 	法定代表人: 
授权代表: (签字)	授权代表: (签字)
电话: 18991072888	电话: 18091253360
开户银行: 中国邮政银行股份 有限公司米脂支行	开户银行: 银北路支行
帐号: 961006010011848892	帐号: 26030301040003424
日期: 2024年7月29日	日期: 2024年7月29日