

采购包1合同文本

电梯设备购置及安装合同

  


合同编号：            









甲方：                        

乙方：                       
                


电梯设备购置及安装合同
甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经协商一致，订立本合同。
一、合同标的之名称、品牌、型号、规格、数量、价格和包装
	梯号
	产品名称及型号规格
	电梯：层/站/门
	数量(台)
	设备单价
	安装单价
	合计

	L1
	
	
	
	
	
	

	L2
	
	
	
	
	
	

	预留金
	

	合同总价：人民币     元整（￥    元）

	备注：1.以上价格为包含设备费、运杂费、保管费、设计费、安装费、土建施工配合费、调试费、预留金等充分考虑为完成本项目所需的一切成本、利润、税金和风险的费用。
      2.预留金：本采购包每部电梯各考虑3万元预留金（合计6万元），用于电梯安装前中的深化设计及其他不可预估的费用，归采购人所有，并由采购人负责支配。供应商报价时该部分费用应按6万元进行报价，不可作为竞争性费用，否则投标无效。
3.设备开设备增值税发票，安装开建筑类安装增值税发票。
4.以上价格不含井道整改费用及水电费。


合同标的之技术要求详见附件。
合同标的包装由乙方负责。
二、质量标准及保修
1.1、三面观光电梯：（客梯、货梯）根据"Q/GOTS 0011-2022《电梯制造与安装安全规范》、GB/T 10058-2009"《电梯技术条件》进行制造；
1.2、严格按照国家GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》、GB/T10060-2011《电梯安装验收规范》、TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则﹣﹣曳引与强制驱动电梯》，保证本合同项目下的设备安装质量。
1.3、本合同设备质量保修期为24个月，自设备运达工地之日开始算。在质量保修期内，乙方向甲方提供因电梯安装损坏的零部件和在正常运行中自然磨损零部件的免费修理或更换（不包括照明灯具和油脂）。
2、电梯设备的制造、供货、安装、检验、交付使用及《特种设备使用登记证》的办理：
2.1 、每台电梯经技术监督部门检验合格后，乙方完成移交手续，甲方即可依据相关法律规定使用该电梯。
2.2、 电梯检验合格后，《特种设备使用登记证》，甲方委托乙方办理。
三、付款方式及付款条件
3.1、付款方式：甲方以转帐方式支付合同价款。
3账户信息如下：
公司名称：
开 户 行：
银行行号：
3.2、付款方式：合同签订后60日历天内付款。
3.2.1甲方付款前，乙方应提供以甲方为抬头的符合法律规定的并经甲方认可的增值税发票。否则，甲方有权暂停支付相应款项，由此造成的损失由乙方自行承担。
开票信息如下：
名  称：      陕西省戏曲研究院
纳税人识别号：12610000435201071E
地址、电话：  文艺北路133号029-87863564
开户行：      工行西安南关支行
账  号：      3700021509088200838
四、交货期限及安装工期
4.1、总工期：90日历天。
4.1.1、交货时间：合同签订，满足前述第二条之2.2.1、2.2.2款以及第三条之3.2款的内容后，乙方于收到甲方付款后50日历天按甲方要求在甲方项目所在地交货。
4.1.2、安装工期：确定开工日期之日起40日历天完工（不含当地质量技术监督部门验收时间）。乙方安装完工后应于10个工作日内向当地质量技术监督部门办理检验申报手续。
4.2、乙方在下列情况之一下，将顺延交货及完成安装时间：
4.2.1、甲方未按照本合同第三条之3.2款履行付款义务。
4.2.2、甲方未按本合同第二条提交技术资料。
4.2.3、甲方书面通知延后交货日期。
4.2.4、甲方认为土建具备安装条件后，通知乙方派员进行安装前勘查作业，由双方确认安装开工条件是否具备并商定计划开工日期，该项联系工作应在开工前20天进行，以便乙方制定安装计划。逾期提供合格井道，完工期限顺延。
4.2.5、乙方进场安装前用书面形式(开工通知单)通知甲方具体开工日期和安装班组负责人名单，甲方联系人签收回复乙方，甲方签收确认的日期为正式开工日期。若甲方未将相关书面资料反馈乙方，则开工日期相应顺延。
4.2.6、如遇停电或甲方原因造成停工的，或不具备“安装必备条件”，完工日期顺延。
五、交货方式： 
5.1、乙方须按期交货，甲方应如期办理提货。
乙方送货，送达地点：          （货车和吊车可到达的地点），甲方需提供到货所需的卸车道路、场地。
5.2乙方应在交货前25天，以书面形式/电子邮件形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及货物接收与保管的要求，甲方须在收到确认函后5天内书面形式/电子邮件形式进行答复，同时提供接收合同标的物的衔接联系人及联系方式，乙方收到甲方确认函后即可发货。
5.3 甲方负责本合同业务对接联系人：          ，联系电话：             ，邮箱：       ；
乙方负责本合同业务对接联系人：          ，联系电话：             ，邮箱：        。
六、检验
6.1、到货后12个小时内，甲方负责召集工程监理公司，会同乙方到现场进行验收，清点货物箱数及箱内货物情况。若货到12个工作小时后工程监理公司、甲方任何一方未到，则视为认可到场各方的验收结果，参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明（参与验收方各持一份），此合格证明为乙方交货的凭证，也是乙方申请付款的必要依据。
6.2、 乙方如期交货后经检验需补足、修理或更换的,只要乙方在合理期限内进行且不影响安装,不视为迟延履行。
6.3、货物运达甲方后, 如现场不具备安装条件，则在安装前对货物的保管责任,由甲方承担。倘若约定由乙方保管时，甲方应保证货到工地2日内能够进场安装。
七、土建及安装要求
7.1、井道、机房的土建应按乙方确认的电梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工并达到符合安装的要求,井道图纸由甲乙双方代表签字确认,与乙方提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。
7.2、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》及设备运行质量保证，本合同标的物的安装、调试和维修等工作由乙方负责。
7.3、甲方加装电梯附属设备须经乙方确认，否则，由此引起的安全事故及其他不良后果,乙方概不负责。
7.4、合同标的由于甲方原因放置时间过长（超过六个月）而影响正常安装,或者出现质量问题,由甲方负责。
八、安装必备条件
8.1、电梯货抵安装现场。
8.2、井道、机房土建完工，建筑土建符合双方签订的供货合同中确认的电梯确认图，若不符合，甲方应及时进行整改，基本要求包括：
8.2.1、平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。
8.2.2、井道和机房内粉刷完工，模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净，底坑无积水或渗漏水，及时清理井道完工后井道的杂物。并通知乙方及时约定检查井道日期。检查后如有不合格部分需要修正时，甲方应在双方约定的时间内完成。合格的井道应符合《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）中的“土建交接检验”要求。
8.2.3、建筑物永久性楼梯和机房通道门窗等施工完成并畅通和足够照明。
8.2.4、甲方书面提供地盘完成面标高，并按《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）在各楼层门孔设置可开启的临时安全栅栏。
8.3、甲方应对施工工地的治安工作有效控制，确保乙方施工人员能开展正常生产活动。
8.4、甲方应确保施工期间的电源供应
8.4.1、甲方应将安装施工用临时电源送至任意层站（一般在一楼）井道门口附近不超过25米远处，其负荷每台电梯不小于三相380V20A和单相220V15A，每增加一台电梯增加40%的供电负荷.并将动力电源线（380V三相四线（按电梯所需负荷配线）、独力地线和220V照明）接至电梯各机房并配好开关。
8.4.2、甲方应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》和确认图相关要求的动力电源于安装开工前送至机房内靠近门口（或乙方指定）处，并设置动力配电（箱）柜安装电表，工程完工后按实际用电量估算。
8.4.3、安装工程调试之前提供正式电源。
九、甲方的责任及义务
9.1、在乙方进场施工前，甲方应当履行以下义务：
9.1.1、负责货物的保管工作（含防损坏、防潮、防盗、防腐蚀、防高温）。
9.1.2、在安装地点的首层或货车到达层（盖有屋顶）里，应备好电梯保管场地（每台电梯需10米×10米），该场地应设置在能确保把电梯导轨（5米长）搬去候梯厅的通路的地方。
9.2、在乙方进行安装施工时，甲方的义务是：
9.2.1、负责电梯安装施工过程中的土建配合的工作，包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注。
9.2.2、无偿提供适量水泥、沙、石等用于捣制踏板。
9.2.3、无偿提供安装工程施工的搬运通道，以方便乙方的安装工作。
9.3、在乙方完工后，甲方的义务是：
9.3.1、负责电梯安装后的土建修补余尾工程。
9.3.2、项目验收合格且乙方完成移交手续后，甲方负责电梯的保管及管理工作。
十、乙方责任及义务
10.1、井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。
10.2、负责安装期间电梯保管工作。
10.3、负责组织乙方的专业电梯安装队伍进场施工，同时配备专业管理人员实施现场监理。
10.4、负责正常安装过程中所需电梯部件材料的搬运堆放。
10.5、自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。
10.6、向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。
10.7、负责电梯的安装、调试工作。
10.8、在进入调试后至甲乙双方验收合格前，由乙方负责电梯的管理。
10.9、移交随机资料一套及备用件，如甲方要求提供超过一套随机资料，乙方可有偿提供，价格另定。
10.10、乙方安装工作人员在安装施工过程中遵守甲方施工现场及文明生产规定，文明施工。
10.11承担土建总承包商对乙方征收的各项费用（包括但不限于土建配合费等）。
十一、保修及质量保证
11.1、本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范（GB/T10060-2011）》。
11.2、在正常使用情况下，自当地质量技术监督部门验收合格之日起，乙方负责保修 贰 年，保修期间按照国家有关规定例行巡检。如因甲方原因不能于货到工地后六个月内完成安装或不能按时报检的，则保修期从货到工地之日起十八个月失效。
11.3、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。由此产生的费用由乙方承担。同时，我单位有权根据《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规约定，将违约行为上报财政管理部门并录入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，限制你单位参加政府采购活动。
11.4未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，乙方不负责保修，并只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任，除此以外的其他责任均由甲方承担。
11.5、在保修期间，由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属于保修的范围，乙方可予以有偿修复。
11.6、交付货物后，由于甲方放置时间超过六个月或保管不当（未防潮、防盗、防腐蚀、防高温、防损坏）导致电梯不能正常安装或出现由于上述原因导致的质量问题，其质量责任由甲方负责。
十二、违约责任
12.1、乙方不履行合同应当双倍返还定金，甲方不履行合同无权要求返还定金。
12.2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额千分之三计算。任何一方逾期履行超过90天，应当以逾期部分价款总额30％向对方支付违约金。违约方支付违约金后，对方仍有权要求继续履行合同。
12.3、 因乙方原因，乙方不能交货超过6个月，视为乙方不履行合同，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担因此造成的所有损失；因甲方原因，甲方逾期提货超过6个月，视为甲方不履行合同，乙方有权解除合同，并有权对标的物另行处置，所处置的标的物所得不足以弥补乙方损失时，乙方有权对甲方继续追索。
12.4、甲方未按照第3.2条履行付款或在《发货确认函》签字后要求延迟发货超过3天的，除承担违约责任外，还应支付仓储费：电梯（直梯）每台每月3500元，不足一个月按一个月计算。
12.5、甲方未按照第3.2条履行付款或要求延迟发货超过90天或以上时，甲方除承担9.4条款约定的仓储费和违约金外，还需支付因仓储时间超过90天后，乙方为确保合同标的物质量而作检验所发生的费用每台3000元。
12.6、电梯的安装必须由乙方或者乙方通过合同委托、同意的依照国家对特种设备安全监察条例取得许可的单位进行安装。若甲方自行安装或委托第三方安装的，预付的安装费用不予退回。乙方不负责保修，由此引起的一切责任由甲方自负。
十三、解决纠纷的方式：
双方发生纠纷,应协商解决,协商不成,提请西安市雁塔区人民法院解决。
十四、其他约定事项
14.1、本合同的条款及价格，甲乙双方均有保密的义务，任何一方未经对方许可不得擅自将该合同的任何条款及价格向第三方透露，否则守约方有权要求违约方赔偿因泄漏该合同条款及价格给守约方造成的经济损失。
14.2、本合同安装款不包括工程总包商及土建整改各类费用。
14.3、本合同安装款含政府验收费。
14.4、安装电梯期间发生水、电费用，由乙方挂表计量支付。
14.5、甲方需自行取得《特种设备作业人员证》方能办理《电梯使用登记证》。
14.6、甲方需同时具备《特种设备作业人员证》及《电梯使用登记证》方能让电梯正式投入使用。
14.7、五方通话布线要求：甲方负责每台电梯配备壹条电缆并负责从每台电梯机房控制柜到监控值班室通话总机的布线作业（技术要求：电缆中间无接驳、规格不抵于RVV4×0.75㎜²PVC护套屏蔽电缆且屏蔽网必须全线贯通），到达监控中心和电梯机房控制柜后再多预留2米以上线缆。
14.7、电梯机房到监控中心的最远布线距离不能超过2km，通迅线路单根内阻平均每百米不高于4Ω。  
十五、不可抗力
15.1因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需承担任何责任，但本合同另有规定的除外。
15.2因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。
15.3合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。
15.4因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，应在不可抗力事件消除后10日内书面通知甲方，并提交由公证机构出具的有关不可抗力事件发生证明，否则，不能免除相应责任。
15.5本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾等社会事件或自然事件。
十六、与本合同不可分割附件
16.1 合同技术附件
16.2 营业执照复印件
16.3 图纸
十七、生效：本合同自双方签字盖章之日起成立,并依法生效。
十八、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰  份。本合同附件系本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。

甲方（盖章）：陕西省戏曲研究院        乙方（盖章）： 
法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：
或委托代理人（签字）：                或委托代理人（签字）：
电  话：                              电  话：
开户银行：工行西安南关支行            开户银行： 
帐  号：3700021509088200838           帐  号：
地  址：文艺北路133号                地  址：
日  期：                              日  期：
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陕西省戏曲研究院
制景业务综合楼钢结构及土建项目


合同














发包人（甲方）：陕西省戏曲研究院  
承包人（乙方）：                  
签订时间：    年   月   日
签订地点：                        


制景业务综合楼钢结构及土建项目合同

发包人(全称)：陕西省戏曲研究院  （以下简称“甲方”）
承包人(全称)：                  （以下简称“乙方”）

[bookmark: _Toc195584408][bookmark: _Toc170706081]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本项目的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。
第一条 项目概况
1.1项目名称：制景业务综合楼钢结构及土建项目
1.2地点：  陕西省戏曲研究院南院  
[bookmark: _Toc195584409][bookmark: _Toc170706082]1.3内容：详见附件
第二条 承包范围及方式
2.1承包范围：项目施工、竣工验收和最终交付等所有工作。
[bookmark: _Toc195584410][bookmark: _Toc170706083]2.2承包方式：承包人包工包料。
第三条 合同工期
3.1工期： 45日历天。
3.2本合同约定的工程应于20  年    月   日前完工。
[bookmark: _Toc195584411][bookmark: _Toc170706084]3.3具体开工时间以甲方的书面通知为准。
第四条 图纸
4.1乙方应于20  年  月    日前向甲方提供图纸。甲方需要增加图纸套数的，乙方应代为复制，复制费用由甲方承担。
4.2乙方应对图纸承担保密义务，未经甲方同意，不得复印或将图纸转给第三人。工程质量保修期满后，乙方应将全部图纸退还给甲方。
[bookmark: _Toc195584413][bookmark: _Toc195584412][bookmark: _Toc195584414][bookmark: _Toc195584415][bookmark: _Toc170706086][bookmark: _Toc195584416]4.3乙方应在施工场地保留一套完整图纸，供甲方项目负责人、监理人员及其他有关人员进行工程检查时使用。
第五条 质量标准
5.1质量要求
本项目质量应符合国家、地区或行业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准，达到验收合格标准。
[bookmark: _Toc195584417][bookmark: _Toc195584418][bookmark: _Toc170706087]5.2国内没有相应标准、规范的，按设计要求执行；图纸设计无明确要求的，应由甲方或监理单位在   日内向乙方提出施工技术要求，乙方在    日内按要求提出施工工艺，经甲方和监理单位认可后执行。
第六条 合同价款及支付
6.1本合同价款采用 A 方式确定。
（A）固定总价合同。合同价款中包括的风险范围：设备、材料及人力价格浮动；施工图纸不全、不详细、不合理；乙方对施工图纸范围内的工作量计算错误。
（B）可调价格合同。发生6.3条约定情形之一的，合同价款相应调整。
6.2含税合同价款总计人民币        （￥         元），项目预算单见本合同附件。
6.3合同价款可在出现下列情况时调整：
（1）经批准的设计变更。
（2）经甲方签认的工程量变更。
（3）合同中约定为暂估价的材料设备，经甲方认可的实际采购价格与暂估价不一致。
（4）甲方委托的监理单位、审计单位或国家财政评审部门对工程造价核增或核减。
（5）双方约定的其他增减或调整。
6.4工程量的确认
乙方应在每月 25  日前向甲方或监理单位提交已完工程量报告及相关质量验收记录，甲方或监理单位将会同乙方核实计量并检验工程质量。乙方无故不参加计量及质量验收的，甲方计量视为有效并作为工程款支付依据。乙方未经甲方和监理单位同意超出设计图纸自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。
6.5价款支付
[bookmark: _Toc195584419][bookmark: _Toc170706088]6.5.1付款方式：合同签订后60日历天内付款。
账户信息如下：
公司名称：
开 户 行：
银行行号：
[bookmark: _GoBack]6.5.2 甲方付款前，乙方应提供以甲方为抬头的符合法律规定的并经甲方认可的增值税发票。否则，甲方有权暂停支付相应款项，由此造成的损失由乙方自行承担。
开票信息如下：
名  称：      陕西省戏曲研究院
纳税人识别号：12610000435201071E
地址、电话：  文艺北路133号029-87863564
开户行：      工行西安南关支行
账  号：      3700021509088200838

第七条 双方的一般权利义务
7.1甲方工作
7.1.1提供施工场地，并清除影响施工的障碍物或提供相关资料，使施工场地具备施工条件。
7.1.2提供施工所需水、电、设备以及屯放设备材料的场地等条件，保证施工期间的正常需要。
7.1.3组织乙方、设计单位及其他有关单位进行图纸会审和技术交底工作。
7.1.4在收到乙方提供的施工方案和进度计划后的一段合理期限内予以确认。
7.1.5甲方项目负责人可对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计变更引起的有关签证、工程验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协调工作。
7.1.6组织工程验收，并按合同约定及时向乙方支付工程款。
7.1.7双方约定应由甲方完成的其他工作。
7.2乙方工作
7.2.1 开工前，向甲方和监理单位提供开工报告，在图纸会审和设计交底后10日内向甲方和监理单位提交施工方案和进度计划，经监理单位审核签认、甲方批准后方可开工。
7.2.2甲方要求乙方对本工程进行深化设计的，乙方按甲方要求完成并提供书面文件。
7.2.3乙方负责采购设备材料的，在开工前 7 日内购齐工程需要的设备及材料，经甲方和监理单位同意后组织进场施工。
7.2.4乙方应严格按照国家和省部颁布的有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工，自觉接受相关部门的监督检查，如实填报工程进度，按期保质完成合同工程量，并达到约定的工程质量标准。乙方应向甲方和监理单位报送施工前施工计划及已完工程进度统计报表。
7.2.5施工方案发生变更时，乙方应及时向甲方和监理单位反映，并以书面形式报告甲方和监理单位，经监理单位审核签认、甲方批准后方可实施。乙方未经甲方书面同意，不得随意更换项目经理和项目组主要管理人员。
7.2.6因非乙方原因无法进行施工时，乙方应及时向甲方和监理单位填报停工报告，经监理单位审核签认、甲方批准后实施，重新开工前应上报复工申请。
7.2.7对于甲方业务系统的割接工作，乙方应做好切实可行的方案，经监理单位审核签认、甲方批准后方可实施。
7.2.8乙方进场施工前应向甲方提供安全生产许可证，在施工中严格执行操作规程，做好安全生产、文明施工和防火防盗工作，坚决杜绝安全事故的发生，保证施工场地清洁、合理控制施工噪音。在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。若违反安全施工、文明施工等规定被有关部门处以罚款等处罚措施的，由乙方自行承担。
7.2.9乙方应负责做好施工场地所在楼宇、构筑物、地下管线、水、电、空调系统以及楼内其他设施的保护，造成的任何损坏，均由乙方承担修复以及照价赔偿责任。
7.2.10从工程开工直到全部工程竣工移交甲方时止，乙方应全面负责照管工程、材料和待安装的设备。在乙方负责照管期间，所有的风险责任均由乙方承担，工程或部分工程、材料或待安装设备发生的所有损失和损坏均由乙方负责修复或予以赔偿，不可抗力除外。
7.2.11配合甲方组织的工程验收工作，按规定向甲方和监理单位提供完整的施工文件和竣工图，并承担竣工图修改而增加新图的责任和相关费用。
7.2.12按照国家、行业标准和甲方要求承担工程质量保修责任。
7.2.13甲方委托第三方监理单位对本工程实施监理的，乙方应在甲方授权范围内服从监理单位的管理、配合监理单位的工作，不得推诿或怠工。
7.2.14甲方委托第三方工程造价咨询单位对本工程进行跟踪审计或结算审计的，乙方应配合审计单位的工作。
7.2.15未经甲方同意，乙方不能将所承担的工程项目转包或违规分包，确需分包的应向甲方说明并提供分包的法律依据，取得甲方和监理单位同意后方可依法分包。乙方应将分包合同报甲方备案，并对分包单位的行为承担连带责任。
7.2.16乙方保证己方和分包商具备与本工程类别和建设规模相适应的建筑业企业资质,并且该资质在合同履行期间存续有效。因乙方和分包商缺乏相应资质而给甲方造成损失的，乙方承担相关责任。
7.3双方代表
7.3.1甲方项目负责人
姓名：          联系方式：          
7.3.2乙方项目经理
姓名：          联系方式：          
[bookmark: _Toc170706089][bookmark: _Toc195584420]7.3.3实行工程监理的，甲方应在开工前将监理单位的名称、监理内容及监理权限，以及总监理工程师的姓名、职务、职权等通知乙方。
第八条 施工方案和工期
8.1施工方案和进度计划 
乙方应在    年   月   日前提交施工方案和进度计划，经监理单位审核通过后报甲方，甲方应在合理时间内予以确认或提出修改意见。
8.2乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方或监理单位对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方或监理单位要求提出改进措施，经甲方和监理单位确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符的，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
8.3开工及延期开工
8.3.1因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工，甲方以书面形式通知乙方，推迟开工日期。
8.3.2因乙方原因导致工程不能按期开工的，乙方应以书面形式向甲方和监理单位提出延期开工申请，经监理单位审核通过、甲方同意后方可延期，甲方不同意的工期不予顺延。
8.4暂停施工
8.4.1甲方认为确有必要暂停施工，或者监理单位提出暂停施工的建议并经甲方确认的，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面处理意见。乙方应按甲方或监理单位的要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方或监理单位提出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，经甲方同意后复工。
8.4.2因甲方原因造成停工的，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。 
8.5工期延误 
8.5.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
（1） 甲方未能按合同约定提供图纸及开工条件；
（2） 甲方未提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行； 
（3） 甲方未按时验收隐蔽工程的；
（4） 设计变更和工程量增加； 
（5） 不可抗力及其他非乙方原因造成停工的。
8.5.2乙方应在8.5.1款情况发生后15日内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告，经甲方确认后予以顺延。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。
8.6工程竣工
乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。
[bookmark: _Toc170706090][bookmark: _Toc195584421]第九条 设备材料的供应
9.1由乙方采购材料设备的，乙方应按设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求提供材料设备，并向甲方提供产品合格证明，对材料设备质量负责。设备材料的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级等应在工程报价单中列明。到货时间以工程进度安排为准，乙方应于材料设备到货前24小时通知甲方派人清点验收。
9.2乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按甲方或监理单位的要求负责修复、拆除或重新采购。重新采购材料设备的，乙方应在甲方要求的时间内运出施工场地，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。因乙方供应的材料、设备质量不合格或不符合设计要求，给工程造成损失的，乙方承担赔偿责任。
9.3工程报价单中以暂估价列出的材料，乙方应按甲方认可的规格、型号等要求进行采购，甲方认可的采购价格与暂估价不一致的，双方据实调整合同价款。
9.4乙方采购的材料设备在使用前，乙方应按国家规定或甲方要求进行检验或试验，并给甲方或监理单位提供合格的检验报告，不合格的不得使用。检验或试验费用由乙方承担。
9.5乙方需使用代用材料时，应经甲方和监理单位认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
[bookmark: _Toc170706091][bookmark: _Toc195584422]第十条 工程变更
10.1工程设计变更
10.1.1施工中甲方或设计单位提出变更设计的，监理单位应先进行审查，审查同意后由甲方转交设计单位编制设计变更文件。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由设计单位提供变更的相应图纸和说明。
10.1.2设计变更文件确定后，监理单位应就设计变更引致的工程量、费用、工期变化等进行评估，报甲方同意后通知乙方。合同双方将就工程变更的具体事项另行协商。
10.1.3施工中乙方不得变更原工程设计。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
10.1.4乙方有义务在施工中提出合理化建议，如果该合理化建议涉及到更改设计或换用设备、材料的，须经设计单位、监理单位和甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。
10.2其他变更 
合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
10.3确定变更价款
10.3.1乙方应在工程变更确定后15日内向甲方或监理单位提出变更工程价款的报告，报告应包括变更价款的原因、金额等相关内容。监理单位负责对上述事项进行审核，审核不通过的要求乙方补充材料，审核通过的提交甲方批准。
10.3.2乙方提出的变更工程价款报告经甲方确认后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。甲方不同意乙方提出的变更价款，按本合同关于争议处理方式的约定处理。
10.3.3乙方在工程变更确定后15日内不向甲方提出变更工程价款的报告的，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
10.3.4因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。
[bookmark: _Toc195584423][bookmark: _Toc170706092]第十一条 工程质量及检验
11.1工程质量
11.1.1工程质量应当达到合格标准，质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
11.1.2双方对工程质量有争议，由双方同意的具备相应资质的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
11.2检查和返工
11.2.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方或监理单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。
11.2.2工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按照甲方或监理单位的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
11.2.3甲方的检查检验不应影响施工正常进行。工程经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由乙方承担，工期不予顺延。
11.3隐蔽工程和中间验收
11.3.1工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理单位验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方项目负责人和总监理工程师在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方或监理单位限定的时间内修改后重新验收。
[bookmark: _Toc170706093][bookmark: _Toc195584424]11.3.2无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。 
第十二条 竣工验收与结算
12.1工程具备竣工验收条件的，由甲方组织验收。如有需修正的地方，甲方提出修改意见，乙方负责在规定时间内进行修改，并承担因自身原因造成的修改费用，修改后重新验收。
12.2双方按照本合同约定的工程价款、工程价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。
12.3工程所属建设项目进行初验和竣工验收时，乙方应配合甲方的验收工作。
[bookmark: _Toc195584425][bookmark: _Toc170706094][bookmark: _Toc195584426]12.4工程竣工验收日期以验收通过的日期或乙方按甲方要求修改后通过竣工验收的日期为准。
第十三条 安全施工
13.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
13.2乙方在动力设备、输电线路、地下管道附近施工时，施工开始前应向甲提出安全防护措施，经甲方和监理单位认可后实施。
13.3乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
[bookmark: _Toc170706095][bookmark: _Toc195584427]13.4发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 
第十四条 工程质量保修责任
14.1保修范围及内容如下：为承包人承包范围内的设备安装工程及施工过程中所使用的设备和安装材料（包括主材和辅材等）。
14.2工程质保期为24个月，质保期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程质保期自单位工程验收合格之日起算。其中，地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；其他部分工程质保期为2年。本质保期主要指主体工程之外的其他工程。
14.3质量保修责任
14.3.1质保期内，乙方按照有关法律、法规和规章的规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
14.3.2属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。由此产生的费用由承包人承担。同时，我单位有权根据《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规约定，将违约行为上报财政管理部门并录入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，限制你单位参加政府采购活动。
14.3.3发生紧急抢修事故承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场检修。
14.3.4在质保期内，承包人采购的设备出现质量问题的，承包人应免费维修或更换，如修复所需时间较长，不能满足发包人系统运行需要的，由承包人负责提供备品备件。
14.3.5工程出现质量问题，且无法判断故障原因的，承包人应在接到发包人修理通知后及时到达故障现场协助排查故障原因，根据排查结果由责任方负责修理。
[bookmark: _Toc170706096][bookmark: _Toc195584428]14.3.6对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
14.4保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。属于承包人责任的，发包人可从工程价款内扣除。
第十五条 保密责任
15.1乙方应对甲方交付的设计文件、图纸及其他基础性资料，施工过程中形成的施工文件、竣工图，以及所了解的工程地点、规模、内容等信息承担保密义务。
15.2乙方只能为工程建设的目的使用上述资料或信息，且仅限于项目管理人员及直接参与施工的人员知悉并严格控制知悉范围；未经甲方同意，不得泄露给任何第三方或作施工之外的使用。
15.3乙方应当告知并以适当方式要求其参与施工的人员遵守甲方保密要求和本协议约定，并对其进行有效管理，以确保本协议的履行。乙方工作人员（包括离职人员）违反本协议规定的，由乙方承担全部责任。
15.4双方交换资料时应办理书面交接手续。工程完成竣工验收后或在甲方要求的任何时间，乙方应将所有资料移交给甲方，不得复制或以其他形式留存任何资料（包括电子文档、纸介质等一切形式的资料）。如确属不能归还的形式，经甲方同意后予以销毁。
[bookmark: _Toc170706097][bookmark: _Toc195584429]15.5 本合同关于乙方保密义务的约定永久持续有效。
第十六条 违约责任、索赔和争议解决
16.1任何一方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担违约责任外仍应继续履行合同。
16.2违约责任
（1）甲方有权随时对工程质量进行抽查检验，经检验不合格的，乙方负责返工，同时每发生一次向甲方支付合同约定价款5%的违约金，累计三次以上不合格的，甲方有权单方解除合同。
（2） 工程未按合同约定日期交工或通过验收，包括因乙方原因返工造成的未按时交工，每延迟一天，乙方应按合同约定价款的1%交付逾期违约金，并在规定时限内通过修理、重作等补救措施使工程质量合格。迟延交付超过 30天的，甲方有权单方解除合同。
（3）乙方提供的设备材料存在质量问题，应在甲方要求的时限内修理或更换，由此增加的费用或延误的工期由乙方承担。乙方隐瞒上述质量问题而将设备材料用于工程的，应按照合同约定设备材料价格的双倍支付违约金。
（4）因乙方原因发生安全事故或其他责任事故，包括因乙方提供的施工方案或割接方案等存在隐蔽瑕疵造成事故，而不论该方案是否经甲方确认，乙方应在甲方要求的时间内全力排除事故，赔偿甲方所受损失，同时，每发生一起责任事故，乙方应向甲方支付合同约定价款的30%作为违约金，甲方并有权单方解除合同。
（5）乙方未经甲方同意转包或违法分包的，乙方应向甲方支付合同约定价款30%的违约金，甲方有权单方解除合同。
（6）因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合同的违反等甲方所受的损失由乙方负责，乙方承担违约责任并不免除其继续履行合同的义务。
（7）本合同涉及的违约金、赔偿金、维修费用，甲方有权直接从工程价款中扣除，不足部分乙方应补足。
16.3索赔
索赔事件发生后15日内，提出索赔一方应向对方提出索赔意见及要求延长工期或经济损失赔偿报告及相关资料。对方在收到索赔报告后应及时答复或要求进一步补充证据，双方将就索赔事件专门协商解决，协商不成的按争议解决条款执行。
16.4争议解决方式
16.4.4双方在履行合同时发生争议的，可以和解或要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方同意采用以下第 2 种方式解决争议。
（1）提请 /   仲裁委员会仲裁。
（2）向 项目所在地  人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc170706098][bookmark: _Toc195584430]16.4.2发生争议后，除非出现单方违约导致合同无法履行、双方协议停止施工、调解要求停止施工且双方接受、仲裁机构或法院要求停止施工的情况外，双方都应继续履行合同。
第十七条 不可抗力
17.1合同任何一方因战争、火灾、水灾、台风、地震等按国际惯例视作不可抗力之因素受阻而无法履行合同义务时，本合同履行期限将延长与上述不可抗力持续时间相等之天数。
17.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并于不可抗力发生后14日内向甲方提交当地主管机构核发的证明，以证实该不可抗力的发生。
17.3不可抗力事件持续期间，乙方应及时采取措施，尽力减少损失，定期向甲方报告受灾情况。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。
17.4不可抗力事件结束后，乙方应及时通知对方，并于14日内向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
17.5不可抗力影响合同履行超过180天的，双方应就合同进一步履行与否进行竞争性谈判并达成一致。
[bookmark: _Toc170706099][bookmark: _Toc195584431]17.6鉴于项目经费来源于国家财政拨款，因甲方上级主管部门、项目审批部门、财政部门等政府行为，导致甲方不能支付、不能按期支付或不能足额支付合同约定款项的，属于不可抗力，甲方不承担违约或赔偿责任。
第十八条 合同的解除
18.1甲、乙双方协商一致，可以解除合同。 
18.2发生合同第16.2条规定之情形的，甲方可以单方解除合同。甲方单方解除合同的，已经支付的工程价款及利息予以返还，乙方应向甲方支付合同约定价款30%的违约金，并赔偿因解除合同给甲方造成的损失。
18.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，并承担以上发生的费用。
[bookmark: _Toc170706100][bookmark: _Toc195584432]18.4合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理、争议解决和保密条款的效力。 
第十九条 合同的生效、终止及其他
19.1本合同自双方盖章之日起生效。除本合同约定的结算、清理、争议解决和保密条款以外，双方履行合同全部义务，价款支付完毕，工程保修期届满后，本合同即告终止。
19.2关于合同签署：签字页由双方加盖单位公章或合同专用章，法定代表人或授权代理人签字并注明签署日期。
19.3双方在工程采购谈判过程中签署的谈判及响应文件与本合同互为补充和解释，甲方对上述文件与本合同的适用顺序有最终解释权。
19.4本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰  份。本合同附件系本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。
19.5  本合同双方约定：自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。
19.6  本合同履行完后自动终止。


甲方（盖章）：陕西省戏曲研究院              乙方（盖章）： 


法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：                      或委托代理人（签字）：

电  话：                                   电  话：

开户银行：工行西安南关支行                 开户银行： 

帐  号：3700021509088200838                帐  号：

地  址：文艺北路133号                     地  址：
 
日  期：                                   日  期：
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