

政府采购项目

西安市建筑垃圾监管平台（2022年）运行
维护服务合同

甲 方：西安市数字化城市管理信息处置中心
乙 方：陕西乐智信息技术有限公司



2022年11月

中国西安

服务合同

甲方：西安市数字化城市管理信息处置中心

乙方：陕西乐智信息技术有限公司

见证方：陕西省采购招标有限责任公司

见证方就甲方所需服务，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定乙方为西安市建筑垃圾监管平台（2021年）运行维护服务项目（编号：SCZD2021-CS-2581/001）成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及见证方的竞争性磋商文件、成交供应商磋商响应文件正本和澄清表（函）、成交通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

一、合同服务内容（以响应文件正本和澄清表〈函〉为准）

西安市建筑垃圾监管平台的运行维护服务范围包括：软件系统维护、硬件设施维护、网络系统维护、安全体系维护、报告管理服务、系统对接服务，并根据使用单位意见，进行系统新功能的开发及业务流程和操作界面的优化，确保满足业务部门的应用需求。（具体软硬件维护清单详见附件）

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）肆拾伍万柒仟元整
（¥457,000.00元）。

(二) 合同总价为总承包价, 包括: 系统软、硬件维护费, 系统专线费、无线数据传输流量费, 更换遗失、损毁设备所产生的费用, 以及年度系统维护中发生的运杂费等。

(三) 合同总价一次包死, 不受市场价格变化的影响。

三、款项结算

(一) 合同款的支付:

1、合同签订之日起一个月内支付人民币(大写)壹拾壹万柒仟贰佰陆拾元整(¥117,260.00元);

2、合同签订之日起满六个月, 支付合同金额的30%, 人民币(大写)壹拾柒万壹仟壹佰元整(¥137,100.00元), 同时根据运维考核情况结合使用单位满意度评价扣除相应考核罚款;

3、合同签订之日起满九个月, 根据合同约定, 按照甲方需求, 完成了系统新功能的开发及业务流程和操作界面的优化并经甲方确认后, 支付合同金额的30%, 人民币(大写)壹拾柒万壹仟壹佰元整(¥137,100.00元);

4、合同服务期满, 由采购人组织验收, 验收合格后, 一个月内支付合同金额的剩余款项。支付前应扣除服务供应商尚未缴纳的月度考核罚款。

(二) 支付方式: 银行转帐。

(三) 结算方式: 验收合格后填写政府采购项目验收单(一式伍份), 发票(按实际支付额直开采购人), 服务供应商持成交通知书、服务合同、发票、政府采购项目验收单, 与采购人结算。

四、交货条件

(一) 服务提供地点：西安市数字化城市管理信息处置中心指定地点。

(二) 服务期：2022年12月16日至2023年12月15日。

五、安全责任

(一) 服务供应商在项目建设及运维期间发生的人员及设备安全事故，其全部责任由服务供应商自行承担，与采购方无关。

(二) 在甲方安全规定允许的前提下，为乙方的人员进入维护现场提供方便。

六、质量保证

(一) 所提供的项目维护服务符合采购人总体要求，技术服务达标、配置合理，满足竞争性磋商文件要求，确保信息系统年内稳定运行。

(二) 项目维护选用的设备、材料及软件必须保证技术指标先进、质量可靠、进货渠道正常，配置合理，满足竞争性磋商文件要求。

(三) 确保系统及设备，达到最佳运行状态。

(四) 在项目维护期内供应商实行保修服务以确保系统正常运行。为了及时有效的应对系统故障，供应商无偿提供系统软、硬件所需的备品备件。

(五) 系统维护符合国家有关规范，确保系统达到最佳运行状态。

七、验收

(一) 确认年度项目维护内容，由服务供应商进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知采购人。

(二) 采购人确认服务供应商的自检内容后，结合月度考核情况，组

织项目验收，并填写政府采购项目验收单（一式五份）作为对项目服务的最终认可。

（三）服务供应商向采购人提交项目实施过程中的所有资料。以便采购人日后管理和维护。

（四）验收依据：

1、本项目合同文本；

2、竞争性磋商文件、磋商响应文件、系统运维方案、月度运维考核结果和澄清；

3、国家相应的标准、规范。

八、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人会同集中采购机构有权终止合同和对服务供应商的违约行为进行追究，同时按《政府采购法》及相关法律法规的处罚条款报监管机构进行相应的处罚。

（三）服务供应商在系统出现严重故障 24 小时后，仍无法解决问题时，采购人有权联系第三方进行故障处理，并终止合同，第三方处理故障费用由服务供应商承担。

（四）未经采购人许可，服务供应商不得以任何形式将本项目分包或转包。如服务供应商有此行为，采购人有权立即终止合同，并要求服务供应商退回已支付的项目款，以及对采购人造成的损失进行赔偿。

九、运输

(一) 运输由乙方负责，运杂费包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

(二) 运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

十、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同生效

本合同一式陆份，甲方叁份，乙方贰份、见证方壹份，本合同自甲方、乙方、见证方三方签字盖章之日起生效，服务期结束后，自动终止。（但合同的服务承诺除外）

十二、其他事项

(一) 见证方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

(二) 西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

(三) 磋商文件、磋商响应文件、澄清表（函）、成交通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

(四) 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

(五) 合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，

由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

（六）按照系统使用单位意见，乙方对西安市建筑垃圾监管平台进行的功能拓展和优化升级内容，属于平台不可分割的组成部分，运维服务到期时需统一移交甲方。




（七）乙方若在项目实施中雇用农民工，应开设农民工工资专用账户，并在“秦云就业”小程序注册，及时将注册“秦云就业”小程序农民工名单提供甲方。甲方将合同款中涉及农民工工资部分转入农民工工资专用账户。

（八）系统源代码（载体为一张光盘）已交付乙方使用，满足乙方运维工作要求，甲方不再收回，乙方不得外传。

（九）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（十）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方	乙方	见证方
西安市数字化城市管理信息处置中心 (盖章)	陕西乐智信息技术有限公司 (盖章)	陕西省采购招标有限责任公司 (盖章)
地址: 西安市凤城八路保亿隆基中心 11 层	地址: 西安市高新南路 31 号凯创国际 1 幢 22307 号	地址: 西安市高新二路山西证券大厦八楼
法定代表人: 	法定代表人: 来东林	法定代表人: 崔建武
被授权代表: (签字)	被授权代表: (签字) 	被授权代表: (签字) 
电话: 029-86783685	电话: 029-88856191	电话: 029-88497916
	开户银行: 中国银行股份有限公司西安方新村支行	
	帐号: 102031720724	
	企业类型: 民营企业中小企业	
日期: 2022 年 12 月 5 日	日期: 2022 年 12 月 5 日	日期: 2022 年 12 月 5 日

附件:

西安市建筑垃圾监管平台软、硬件维护清单

序号	设备名称	规格型号	数量
一、	服务器		
1	应用服务器	中科曙光 I60-G20	3
2	视频图像管理服务器	东方网力 PVG-Server NODE	8
3	视频图像应用服务器	东方网力 PVG-Server NODE	4
4	视频图像计算服务器	东方网力 PVG-Server NODE	1
二、	网络设备及线路		
1	4G 路由器	计讯	28
2	数据卡 (或数据专线)	4G 无线数据卡 (专线带宽需大于 4M)	28
3	数据专线	4G 制式数据线路 10M 带宽, APN 加密	1
三、	存储设备		
1	磁盘阵列	中科曙光	2
2	存储硬盘	东芝	90
四、	视频设备		
1	解码器	NP-MD882	2
2	枪型摄像机	DS-2CD5A26EFWD-IZ	56
3	摄像机立杆	国产定制	56
4	硬盘录像机	DS-9616N-I8	28
5	监控硬盘	ST3000VX000	56
6	壁挂式机柜	国产定制	28
7	辅材	国标	28
五、	其他		
1	电脑	超越 E500	10
2	写卡器	DR121B10-103	1
3	远距离读卡器	IR304	28

4	远距离读卡器天线	包含在读卡器中	28
六、	应用软件		
1	基础数据库管理子系统	现有系统维护	1
2	审批申报管理子系统	现有系统维护	1
3	工地监管子系统	现有系统维护	1
4	运输过程监管子系统	现有系统维护	1
5	消纳场监管子系统	现有系统维护	1
6	综合调剂管理系统	现有系统维护	1
7	考核与巡查管理子系统	现有系统维护	1
8	公众参与互动管理系统	现有系统维护	1
9	移动监管 APP	现有系统维护	1
10	企业与个人信用管理子系统	现有系统维护	1
11	决策支持管理子系统	现有系统维护	1
12	后台管理子系统	现有系统维护	1
13	报表平台	现有系统维护	1
14	系统对接	现有系统维护	1
15	视频资源整合软件	市级视频整合软件	1