

## 最终磋商报价表

项目名称	西安市水灾害第三方检查评估项目
包号	/
项目编号	SXHC2022-277
磋商报价 (元)	大写:伍拾玖万玖仟圆整. 小写:599000.00
说明: 1、磋商报价以元为单位,大小写不一致时,以大写为准。 2、除可填报项目外对本首次磋商报价表的任何修改将被视为非实质性响应从而导致该投标被拒绝。	

供应商: 咸阳昌汇水利工程有限公司

法定代表人或授权代表: 高恒

日期: 2022.8.30

## 三、费用组成明细表

序号	内 容	价格	备注
1	河道督查暗访工作费用明细表	180000	
2	水灾害防御工作费用明细表	136800	
3	妨碍河道行洪突出问题排查整治工作费用明细表	198000	
4	视频及影像资料制作明细表	50000	
5	相关成果文件编制及制作费用明细表	7600	
6	项目成交服务费	9000	
7	税金	18000	
	合 计	599400	

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：高恒

日 期：2022 年 8 月 30 日

附1 河道督查暗访工作费用明细表

序号	内 容	费用（元）	备注
1	车辆费：越野车1辆，15000元/月，共4个月。 （包含司机、油料、过路费等所有费用）	60000	
2	人工费：1人，4000元/月，共4个月。 （负责每日检查路线的规划、用相机拍摄影像资料、每月检查资料的收集）	16000	
3	航拍摄影费：1人，20000元/月，共4个月。 （包含无人机设备、无人机操作员、提供拍摄原始视频）	80000	
4	专家费：3人，2000元/次，每月1次，共4次。 （负责为每月检查资料提供专业意见并形成资料）	24000	
	单 项 合 计	180000	元

附 2 水灾害防御工作费用明细表

序号	内 容	费用 (元)	备注
1	应急保障车辆费：越野车 1 辆，800 元/日，每周 1 次，共 16 次。 (包含司机、油料、过路费等所有费用)	12800	
2	应急运输车辆费：货车 2 辆，1000 元/次，每周 1 次，共 16 次。 (包含司机、油料、过路费等所有费用)	32000	
3	应急人工费：20 人，150 元/日，每周 1 次，共 16 次。 (主汛期、降雨期、甲方要求时的应急抢险人工费及应急备勤人工费)	48000	
4、	应急专家费：3 人 2000 元/次，每月 1 次，共 4 次。 (为水灾害防御技术支持、为抢险现场指导应急救援工作)	24000	
5	其他水灾害防御配合工作，预估费用	20000	
单 项 合 计		136800	元

附3 妨碍河道行洪突出问题排查整治工作费用明细表

序号	内 容	价格（元）	备注
1	车辆费用：越野车2辆，15000元/月，共1个月。 （包含司机、油料、过路费等所有费用）	30000	
2	人工费：2人，4000元/月，共2个月。 （负责每日检查路线的规划、与区县相关管理单位的联系、用相机拍摄影像资料、检查资料的收集）	8000	
3	航拍摄影费：1人，20000元/月。共1个月。 （包含无人机设备、无人机操作员、提供拍摄原始视频）	20000	
4	专家费：4人，35000元/月，共1个月。 （负责河流河道实地调研，收集资料提供专业意见，并形成资料）	140000	
单 项 合 计		198000	元

附5 相关成果文件编制及制作费用明细表

序号	内 容	价格（元）	备注
1	相关成果文件编制及制作费用：（预估）	7600	
单 项 合 计		7600	元

高迪

附 4 视频及影像资料制作明细表

序号	内 容	价格（元）	备注
1	河道督查暗访工作影像资料制作费： 10000/次，共计 4 次。（预估）	40000	
2	妨碍河道行洪突出问题排查整治工作影像 资料制作费：10000/次，共计 1 次。 （预估）	10000	
	单 项 合 计	50000	元



高恒

附 6 项目成交服务费

序号	内 容	年费用（元）	备注
1	项目预算的 1.5%	9000	
单 项 合 计		9000	元

高海



附 7 税金

序号	内 容	价格 (元)	备注
1	项目预算的 3%	18000	
单 项 合 计		18000	元

高恒