
洋县交通运输局（机关）秦巴深山环线洋县碗牛坝至茅坪镇公路改建工程勘察设

计服务中标（成交）明细

受洋县交通运输局（机关）委托，采用进行采购秦巴深山环线洋县碗牛坝至茅坪镇公路改建工程勘察设计服务（项目编

码：SXWB-ZFCG-HZ-0401）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （秦巴深山环线洋县碗牛坝至茅坪镇公路改建工程勘察设计服务项目）
1.1、中标（成交）供应商：恒万达设计咨询有限公司

1.2、中标（成交）总价：  3970000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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秦巴深山环线洋县碗牛坝至茅坪镇公路改建工程勘察设
计服务项目，1项， 采购预算：4000000.00元， 项
目概况：拟建项目起点位于碗牛坝G108 K1576+000
处与G108成T型交叉，后向西沿碗（碗牛坝）野（野
庙沟）路加宽改建，经野庙沟村后设新线翻越山梁至阳
河村，随后向北沿槐茅路布线至牛家沟，后向西南设新
线翻越山梁至石峡村，沿茅石公路向北加宽改建，终点
止于茅坪镇X209 K34+410处与X209成T型交叉，路
线全长44.723km。全线采用三级公路技术标准，设计
时速30Km/h。等， 简要技术要求、用途：设计
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交付设计资料
后，根据国家
发展和改革委
员会等部门对
报告的有 关
规定、技术规
范和要求或专
家评审意见进
行验收，并获
得相关部门批
复。

1.00项3,970,000.003,970,000.00
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