

榆林市市政工程建设中心2024年春节亮化项目相关货物采购中标（成交）明细

受榆林市市政工程建设中心委托，采用进行采购2024年春节亮化项目相关货物采购（项目编号：YLRTCG-2023-113）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（2024年春节亮化N1标）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西元豪建设有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：1150866.36元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他室外灯具	2024年春节亮化N1标	详见投标文件 1、技术规格：春节是中华民族的传统节日，为了活跃春节文化生活，亮化美化城市，营造欢乐祥和的节日氛围，贯彻落实榆林市人民政府专题会议精神和，我中心决定启动实施2024年春节亮化项目。该项目施工内容包括榆林北、东、南收费站装饰道路灯饰品等，按照榆林市财政局《榆政财发[2019]12号》《关于政府集中采购目录及采购限额标准调整变化的通知》要求，为了加快项目实施进度，需采购项目实施单位。N1标：市委院落亮化预算审定价为1152187.74元。2、服务：按照国家规定的标准和规范进行。3、验收要求：1）本工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家制订的施工以及验收规范和甲方验收约定文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在验收约定文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项目的约定标准。2）由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。3）工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知2日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。	1.00	批	1,150,866.36	1,150,866.36

二、合同包2（2024年春节亮化N2标）

- 1.1、中标（成交）供应商：榆林市德云广告装饰有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：837475.14元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他室外灯具	2024年春节亮化N2标	详见投标文件 1、技术规格：春节是中华民族的传统节日，为了活跃春节文化生活，亮化美化城市，营造欢乐祥和的节日氛围，贯彻落实榆林市人民政府专题会议精神和，我中心决定启动实施2024年春节亮化项目。该项目施工内容包括榆林北、东、南收费站装饰道路灯饰品等，按照榆林市财政局《榆政财发[2019]12号》《关于政府集中采购目录及采购限额标准调整变化的通知》要求，为了加快项目实施进度，需采购项目实施单位。N2标：市政府、财政局亮化预算审定价为839039.9元。2、服务：按照国家规定的标准和规范进行。3、验收要求：1）本工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家制订的施工以及验收规范和甲方验收约定文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在验收约定文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项目的约定标准。2）由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。3）工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知2日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。	1.00	批	837,475.14	837,475.14

三、合同包3（2024年春节亮化N3标）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西言鼎志恒项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：1119216.35元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他室外装具	2024年春节亮化N3标	<p>1、技术规格：春节是中华民族的传统节日，为了活跃春节文化生活，亮化美化城市，营造欢乐祥和的节日氛围，贯彻落实榆林市人民政府专题会议精神，我中心决定启动实施 2024 年春节亮化项目。该项目施工内容包括榆林北、东、南收费站装饰道路灯饰等，按照榆林市财政局《榆政财发[2019]12 号)《关于政府集中采购目录及采购限额标准调整变化的通知》要求，为了加快项目实施进度，需采购项目实施单位。N3标：道路亮化预算审定价为1123014.58元。2、服务：按照国家规定的标准和规范进行。3、验收要求：1)本工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家制订的施工以及验收规范和甲方验收约定文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在验收约定文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项目的约定标准。2)由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。3)工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知2日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。</p>	1.00	批	1,119,216.35	1,119,216.35