
汉滨区林业局汉滨区2022年秦岭青松抢救工程建设项目中标（成交）明细

受汉滨区林业局委托，采用进行采购汉滨区2022年秦岭青松抢救工程建设项目（项目编码： JXDCG2023002）项目，中标（成

交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （汉滨区2022年秦岭青松抢救工程悬挂诱捕器防治项目）
1.1、中标（成交）供应商：安康博远森保科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：  787632.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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号
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计
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1

林
业
有
害
生
物
防
治
服
务

防治作业在区境
内香溪洞风景
区、县河镇、吉
河镇、灜湖镇、
谭坝镇、茨沟
镇、新城办、流
水镇、五里镇、
张滩镇，建民办
11个镇办（景
区）。以

G7011高速两
侧、G65高速两
侧、S207省道
两侧，瀛湖风景
区，汉江

防治作业在区境内香
溪洞风景区、县河
镇、吉河镇、灜湖
镇、谭坝镇、茨沟
镇、新城办、流水
镇、五里镇、张滩
镇，建民办11个镇办
（景区）。以G7011
高速两侧、G65高速
两侧、S207省道两
侧，瀛湖风景区，汉
江沿线，香溪洞周边
为主，悬挂诱捕器
1614个，总防治面
积约16140亩。

诱捕器在悬挂前以镇办（林场）为单位用
阿拉伯数字编号，编号设定后，不得随意
变动。诱捕器悬挂后应固定，避免掉落，
按照两个月更换一次诱芯的间隔时间及时
更换诱芯，前后浮动时间不超过1天，装
诱芯的包装袋及更换下来的旧诱芯不得随
意丢弃，应装于塑料袋内密封回收集中处
理，避免影响诱捕效果和造成人为传播疫
情。诱捕器布设后，每隔13-15天应清查
集虫瓶内的天牛数量，详细记录每次收集
天牛情况，野外可携带塑料桶、壶（放置
磷化铝片或75%的工业酒精），将天牛收
集集中处理后掩埋灭杀。诱捕防治结束
后，及时回收诱捕器，妥善存放，确保器
具完整，第二年再次进行利用。

2023
年5
月10
日

——
2023
年10
月20
日前
完成
防治
作业

乙方按合
同要求完
成防治作
业后，书
面通知甲
方进行验
收，由甲
方在15
个工作日
内组织验
收，验收
所发生的
费用由乙
方承担。

1.00项787,632.00787,632.00

二、合同包2 （汉滨区2022年秦岭青松抢救工程无人机防治项目）
1.1、中标（成交）供应商：安康园林康有害生物防治有限公司

1.2、中标（成交）总价：  785800.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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间
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量
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1

林
业
有
害
生
物
防
治
服
务

在建民、
洪山、吉
河、大竹
园、张滩
等镇
（办）开
展无人机
防治松褐
天牛，防
治面积

30026.7
亩。

汉滨
区

2022
年秦
岭青
松抢
救工
程无
人机
防治
项目

（1）数量要求： 1、防治作业面积以实际现场飞防作业面积
为准； 2、乙方按照作业设计方案要求开展无人机喷药防治作
业，作业面积、范围不得随意更改，以确保防治成效。 （2）
施工要求 1、乙方在无人机喷药防治中，必须按照甲方确定的
范围、作业地点、作业时间进行施工；且乙方须服从甲方的施
工技术指导。实施飞防的作业区，必须避开养蚕区域和养蜂区
域，否则造成的损失由乙方承担。 2、采用无人机作业时，根
据各作业小班的地形地势保持安全的航高，但必须保证喷药质
量和作业小班全覆盖。飞机作业时，飞行高度一般要求保持在
离树梢5-10米；复杂地形或城区周围飞行作业高度可适当提
高，离树梢10-15米，但须保证作业质量。操作手应该注意有
通讯塔和高压线的小班飞行高度。 3、在施工作业期间，乙方
要对无人机防治作业人员加强安全管理，对疏于管理造成的安

全事故乙方负全部责任。

本
项
目
工
期
为
签
订
合
同
后5
月
底
前
完
成
作
业

乙方在规定的
时间内完成无
人机飞防任
务，完成喷药
后，甲方将对
乙方现场施工
作业情况进行
验收，飞防质
量达到国家相
关行业标准
后，甲方将施
工款打入乙方
的银行账号。

1.00项785,800.00785,800.00
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