

2.1. 谈判分项报价表

项目编号：SXKC2022-DY106

项目名称：汉阴县乡村振兴项目全流程管理信息系统项目

序号	名称		数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注	
一、整体架构设计及基础数据维护								
1	业务逻辑设计	业务逻辑调研及文件学习。业务逻辑涉及成果：1、整体业务逻辑预研，2、成果的的预期；3、清晰的各类角色（不含权限）		1	项	¥20,620.00	¥20,620.00	无
2		数据库选型	搭建基于MySQL关系型数据库管理系统	1	项	¥16,465.00	¥16,465.00	无
3	软件基础平台设计	框架搭建	搭建软件基础框架，涉及并开发能够支持采用WEB服务技术和XML协议，SOA架构，统一的基础平台和应用平台	1	项	¥15,200.00	¥15,200.00	无
4		项目计划管理	项目计划管理	1	项	¥18,095.00	¥18,095.00	无
5	电子流引擎的开发	本工作流引擎用于所有流程中，实现电子流的在所有业务和所有角色的任意挂接，可至少支持10个节点信息，引擎参数：包括流程建模及定义、流程应用开发、流程运转驱动、流程监控、流程管理、流程安全日志及审计、流程操作界面、流程调用接口、流程统计分析。与规则引擎及知识库结合的智能流程		1	项	¥26,500.00	¥26,500.00	无



序号	名称	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注	
	实现过程：第一步、根据行业知识库，制定业务处理规则；第二步、汇总业务规则，进入规则引擎管理；第三步、构建业务规则与流程驱动之间映射关系，并实现流程引擎与规则引擎的双向调用接口；第四步、在工作流引擎中定义流程名称、流程操作者范围、流程办理时限等流程全局属性，这些属性，同样可以通过接口从规则引擎或知识库中获取；第五步、工作流引擎根据业务规则，启动对应流程；第六步、工作流引擎根据业务规则，进行流程相关操作；第七步、工作流引擎根据业务规则，处理流程相关数据；第八步、工作流引擎根据业务规则，计算流程参与者，进行流程提交流转；第九步、工作流引擎根据业务规则，结束流程，并进行相关数据处理；在此过程中，工作流引擎提供流程底层驱动、流程实例管理、流程日志管理、流程统计分析等功能。流程管理人员或流程参与者，可以根据实际业务需要，选择是否进行人为干预						
6	短信接口	在业务流程中嵌入短信提醒功能	1	项	¥15,560.00	¥15,560.00	无



序号	名称		数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
	开发						
7	地图引擎对接	与现有 GIS 地理信息系统对接, 为在 GIS 引擎上展开开发工作提供保障, 设计接口对接、平台调用	1	项	¥18,500.00	¥18,500.00	无
二、组织机构权限管理模块							
1	管理员规划	账号体系, 系统管理员及业务管理员账号体系建设, 含功能设计和账号管理	1	项	¥21,300.00	¥21,300.00	无
2	部门基础数据库	账号体系, 总账号+分账号 (专项业务, 防返贫账号, 项目管理账号) 体系建设	1	项	¥12,650.00	¥12,650.00	无
3	乡镇基础数据库	账号体系, 总账号+分账号 (站办所等)	1	项	¥23,100.00	¥23,100.00	无
4	村社区基础数据库	账号体系, 村级账号, 与防返贫区别开	1	项	¥12,710.00	¥12,710.00	无
4	政策文件库	在每一级的账号权限加入政策文件库, 由管理员进行维护, 方便使用单位查询相关政策文件	1	项	¥23,680.00	¥23,680.00	无
三、项目申报、审核及项目计划管理							
1	项目数据规范化	项目基本数据规范化 包含对: 项目类型、项目名称、项目摘要、规划年度、负责人、主管单位、投资金额、资金来源、项目归属、受益人口等项目基本信息相关字段进行整理并开发	1	项	¥7,500.00	¥7,500.00	无



序号	名称		数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
2		项目绩效指标数据规范化	1	项	¥8,900.00	¥8,900.00	无
3		实施地点图形化	1	项	¥7,600.00	¥7,600.00	无
4		表单基本功能	1	项	¥9,800.00	¥9,800.00	无
5		附件支持和存储	1	项	¥7,650.00	¥7,650.00	无
6		项目申报及审核主体	申报主体规范化	1	项	¥8,100.00	¥8,100.00
7		审核主体规范化	1	项	¥4,700.00	¥4,700.00	无
8	审核基本功能	审核状态	1	项	¥6,400.00	¥6,400.00	无
9		审核数据	1	项	¥5,600.00	¥5,600.00	无



序号	名称		数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
10	审核流程管理	设计项目申报、审核全流程的设计和开发	1	项	¥5,200.00	¥5,200.00	无
11	项目库管理	项目基本信息数据库	1	项	¥5,630.00	¥5,630.00	无
12		表单基本功能	数据导入导出、筛选和混合筛选、表头设计、统计标签,表格功能增删改查的基本逻辑等	1	项	¥6,120.00	¥6,120.00
13	项目计划管理	项目库数据修正	1	项	¥7,300.00	¥7,300.00	无
14		项目计划管理	根据文号、计划名称、计划时间等创建项目计划,并在项目库中构建项目,完善、确认相关项目相关信息	1	项	¥5,600.00	¥5,600.00

四、项目管理

1	项目管理相关数据规范化	对项目管理相关数据进行规范化设计和开发,包含不限于:项目实施方案、项目立项报告、项目立项批复、财政投资评审最高限价、项目招投标资料、项目实施前公示、项目建设施工合同/监理合同等、工程建设项目验收单、项目竣工后公告、项目决算资料、项目审计等,并根据每一个关键数据进行相关的数据的关联操作	1	项	¥6,520.00	¥6,520.00	无
2	项目计划管理	各项目单位可以对已经确认的项目进行计划管理,对项目的各个	1	项	¥8,420.00	¥8,420.00	无



序号	名称		数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		节点的相关计划信息进行维护上传和确认					
3	项目管理	项目单位根据要求,对项目相关数据进行整理上传等规范化操作,并根据可能存在各业务单位的使用习惯或者异常流程进行设计、开发	1	项	¥3,390.00	¥3,390.00	无
4	项目管理基本功能	数据导入导出、筛选和混合筛选、表头设计、统计标签,表格功能增删改查的基本逻辑等	1	项	¥9,800.00	¥9,800.00	无
五、资金管理							
1	资金来源数据	根据衔接补助、涉农整合、苏陕协作、定点帮扶、社会捐赠等资金来源,结合年度、批次、级次等创建资金池数据库	1	项	¥9,600.00	¥9,600.00	无
2	资金分配	与在建项目的确认资金数据进行数据碰撞,产生资金分配数据	1	项	¥8,700.00	¥8,700.00	无
3	资金管理相关业务数据整合	本级资金分配公示公告链接、本级资金分配文件等相关资金管理业务数据或印证资料上传或者对接	1	项	¥9,100.00	¥9,100.00	无
4	基本功能	数据导入导出、筛选和混合筛选、表头设计、统计标签,表格功能增删改查的基本逻辑等	1	项	¥9,320.00	¥9,320.00	无
六、项目督查督办							
1	项目建设情况	按办理要求、办理时限汇报进展状态、进展情况,支持文件、照片等	1	项	¥9,800.00	¥9,800.00	无



序号	名称		数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
	反馈	附件上传, 随时把现场的情况通过图片或者视频反馈回来, 结合文字生成时间轴的展示形式					
2	预警提醒	任务监测, 对于未能及时完成下发任务的责任单位, 系统自动监测并提醒。	1	项	¥8,750.00	¥8,750.00	无
3	督查督办	任务督办 对于多次未能完成任务的责任单位, 系统支持督办功能, 通过督办工作台、事项台账对黄灯预警、红灯预警、进度滞后的事项自动催办, 手动催办等。	1	项	¥7,500.00	¥7,500.00	无
4		督办工作台 实现督办部门对督办事项办理情况、办理状态动态监控, 快速准确找到需要管控的事项;	1	项	¥5,900.00	¥5,900.00	无
5		督办台账 实现督办部门对集团督办事项办理情况、办理状态动态监控, 快速准确找到需要管控的事项;	1	项	¥6,100.00	¥6,100.00	无
6		任务交办管理 支持 Excel 模板导入, 支持手动新建、快捷新建;	1	项	¥6,500.00	¥6,500.00	无
7		办理时限管理 支持按月、季度、年或自定义阶段管理, 支持阶段内再分解;	1	项	¥5,800.00	¥5,800.00	无



序号	名称		数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
		任务调度中途可以修改增加阶段, 时间。					
8	汇报核实管理	支持对单个或多个承办部门汇报进度汇总、修改、退回管理;	1	项	¥6,300.00	¥6,300.00	无
9	催办督办	通过督办工作台、事项台账对黄灯预警、红灯预警、进度滞后的事项自动催办, 手动催办。	1	项	¥5,190.00	¥5,190.00	无
10	实时视频调度	通过平台+音视频设备+大屏, 实现点对点、点对多、多人同时在线的实时语音视频连线, 实现远程现场督察, 远程指挥调度, 多人音频或视频会议的目的, 手机 APP 及平台软件集成视频会议功能, 包含固定及移动视频会议。 1、多终端互通: 实现电脑/大屏、手机多终端的互通。2、实时呼叫: 实现现场实时呼叫, 便于督察现场工作。多人互通: 实现小范围视频连线。	1	项	¥36,200.00	¥36,200.00	无
七、项目绩效管理							
1	项目管理相关数据规范化	对项目绩效管理相关数据进行规范化设计和开发, 包含不限于: 计划名称、项目类型、项目名称、项目摘要、项目实施地点、项目预算总投资、绩效目标申报表、绩效目标审核	1	项	¥8,620.00	¥8,620.00	无



序号	名称	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
	表、绩效运行监控表、绩效目标自评表、绩效目标自评报告、操作等,并根据每一个关键数据进行相关的数据的关联操作					
2	项目绩效管理	1	项	¥8,960.00	¥8,960.00	无
3	项目绩效管理基本功能	1	项	¥7,900.00	¥7,900.00	无
八、数据分析及研判一张图						
1	项目管理一张图	1	项	¥9,800.00	¥9,800.00	无
2	项目库数据分析	1	项	¥11,520.00	¥11,520.00	无



序号	名称	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注	
	定制化开发						
3	项目审核流程节点分析 根据需要在本系统数据范围内,通过需求分析、建模、可视化设计、开发等完成理想的数据可视化页面,根据本内容的的数据字段、字典,时间空间信息进行数据可视化的开发,建立相应模型,分析出价值数据,根据业务需要定制化开发	1	项	¥8,960.00	¥8,960.00	无	
4	项目管理数据分析 根据需要在本系统数据范围内,通过需求分析、建模、可视化设计、开发等完成理想的数据可视化页面,根据本内容的的数据字段、字典,时间空间信息进行数据可视化的开发,建立相应模型,分析出价值数据,根据业务需要定制化开发	1	项	¥10,200.00	¥10,200.00	无	
5	督查督办数据分析 根据需要在本系统数据范围内,通过需求分析、建模、可视化设计、开发等完成理想的数据可视化页面,根据本内容的的数据字段、字典,时间空间信息进行数据可视化的开发,建立相应模型,分析出价值数据,根据业务需要定制化开发	1	项	¥7,500.00	¥7,500.00	无	
九、系统运维管理							
1	系统管理	角色管理	1	项	¥8,500.00	¥8,500.00	无
2		用户管理	1	项	¥9,800.00	¥9,800.00	无
3		手机号绑定管理	1	项	¥7,900.00	¥7,900.00	无
4		菜单管理	1	项	¥8,600.00	¥8,600.00	无
5		系统参数管理	1	项	¥8,800.00	¥8,800.00	无



序号	名称	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
6	组织树管理	1	项	¥5,350.00	¥5,350.00	无
7	登录日志管理	1	项	¥6,820.00	¥6,820.00	无
8	操作日志管理	1	项	¥5,600.00	¥5,600.00	无
9	搜索菜单	1	项	¥4,720.00	¥4,720.00	无
10	密码修改	1	项	¥6,400.00	¥6,400.00	无
11	清理缓存	1	项	¥6,700.00	¥6,700.00	无
12	二维码管理	1	项	¥4,950.00	¥4,950.00	无
13	字典表维护	1	项	¥4,530.00	¥4,530.00	无
合计		大写：人民币 陆拾肆万伍仟伍佰元整 小写：¥645,500.00 元				

注：

(1) 供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出谈判总价的各个组成部分的报价，否则作无效谈判处理。

(2) “分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等，保留小数点后两位数字。

(3) 供应商自行承担填写错误被视为无效谈判响应文件的风险。

供应商（加盖单位公章）：西安万宏电子科技有限公司

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：张超

日期：2022年09月21日

