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	商南县土地整治中心商南县城关等8个镇（办）土地整治项目中标（成交）明细
	一、合同包14 （25标段）
	二、合同包13 （24标段）
	三、合同包12 （23标段）
	四、合同包11 （22标段）
	五、合同包10 （21标段）
	六、合同包9 （20标段）
	商南县土地整治中心商南县城关等8个镇（办）土地整治项目中标（成交）明细   受商南县土地整治中心委托，采用进行采购商南县城关等8个镇（办）土地整治项目（项目编码：YZZB-22043）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下： 一、合同包14 （25标段） 1.1、中标（成交）供应商：商洛鸿盛永成建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 683338.75 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	土石方工程	商南县城关等8个镇（办）土地整治项目施工单位招标，丹南片（过风楼镇、金丝峡镇、十里坪镇、湘河镇、赵川镇等5个镇）。	a）对本标段内的地块，采取深挖、覆土、平整改良，实施后达到新增耕地质量要求。本标段拟完成平整土方量6593.9立方米，客土回填10963.9立方米，挖掘机挖土方量6593.9立方米，土地翻耕6.5939公顷，土壤配肥19.782吨。配套新修、整修石质田坎9条，长1081米。 b）淤泥湾片1-5新修截流渗水坝1座，长9米，100立方米钢筋混凝土蓄水池1座，φ75mmPE地埋管1152米及配套灌溉设施。淤泥湾片6-12规划直径2.0米大口机井1眼，修建100立方米钢筋混凝土蓄水池1座，砖混结构机井泵房1间，架设低压输电线路45米，埋设φ75mmPE输水管道1734米。	90日历天	罗渊	陕261171811009	1.00	项	683,338.75	683,338.75    二、合同包13 （24标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西诚至金开建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 629666.86 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	土石方工程	商南县城关等8个镇（办）土地整治项目施工单位招标，丹南片（过风楼镇、金丝峡镇、十里坪镇、湘河镇、赵川镇等5个镇）。	a）对本标段内的地块，采取深挖、覆土、平整改良，实施后达到新增耕地质量要求。本标段拟完成平整土方量1126.1立方米，客土回填2858.7立方米，挖运石碴4188.6立方米，挖掘机挖土方量1126.1立方米，土地翻耕11261公顷，砂砾石回填1984.0立方米，土壤配肥3.378吨。 b新修田间道1条，长99米。 c）新修农田防护堤1条，长272米。	90日历天	郭军鸽	陕261181902586	1.00	项	629,666.86	629,666.86    三、合同包12 （23标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西天诚东美建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 876512.20 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	土石方工程	商南县城关等8个镇（办）土地整治项目施工单位招标，丹南片（过风楼镇、金丝峡镇、十里坪镇、湘河镇、赵川镇等5个镇）。	a）对本标段内的地块，采取深挖、覆土、平整改良，实施后达到新增耕地质量要求。本标段拟完成平整土方量2014.2立方米，客土回填4214.8立方米，挖掘机挖土方量2014.2立方米，土地翻耕0.8778公顷，砂砾石回填2056.2立方米，土壤配肥2.633吨。配套新修石质田坎11条，长566米。 b）新修排水渠1条，长143米。	90日历天	张静	陕261212146059	1.00	项	876,512.20	876,512.20    四、合同包11 （22标段） 1.1、中标（成交）供应商：商洛永鋆建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 665739.61 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	土石方工程	商南县城关等8个镇（办）土地整治项目施工单位招标，丹南片（过风楼镇、金丝峡镇、十里坪镇、湘河镇、赵川镇等5个镇）。	a）对本标段内的地块，采取深挖、覆土、平整改良，实施后达到新增耕地质量要求。本标段拟完成平整土方量2336.4立方米，客土回填8192.6立方米，挖掘机挖土方量2336.4立方米，土地翻耕2.3364公顷，土壤配肥7.009吨。配套新修石质田坎6条，长647米。 b）新修田间道1条，长322米。 c）新修农田防护堤1条，长82米。	90日历天	孙楠	陕261131679924	1.00	项	665,739.61	665,739.61    五、合同包10 （21标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西泰华建安工程有限责任公司 1.2、中标（成交）总价： 1354764.04 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	土石方工程	商南县城关等8个镇（办）土地整治项目施工单位招标，丹南片（过风楼镇、金丝峡镇、十里坪镇、湘河镇、赵川镇等5个镇）。	a）对本标段内的地块，采取深挖、覆土、平整改良，实施后达到新增耕地质量要求。本标段拟完成平整土方量2771.9立方米，客土回填5433.2立方米，挖掘机挖土方量2771.9立方米，土地翻耕2.7719公顷，砂砾石回填4701.0立方米，土壤配肥8.316吨。配套新修石质田坎5条，长299米。 b）新修截流渗水坝1座，长10米，φ75mmPE地埋1255米及配套灌溉设施；新修排水渠2条，长190米。 c）新修农桥1座，长12米。 d）新修农田防护堤3条，长655米。	90日历天	张宁	陕261131564918	1.00	项	1,354,764.04	1,354,764.04    六、合同包9 （20标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西文森永泰建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 860072.17 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	土石方工程	商南县城关等8个镇（办）土地整治项目施工单位招标，丹南片（过风楼镇、金丝峡镇、十里坪镇、湘河镇、赵川镇等5个镇）。	a）对本标段内的地块，采取深挖、覆土、平整改良，实施后达到新增耕地质量要求。本标段拟完成平整土方量1548.1立方米，客土回填4020.2立方米，挖掘机挖土方量1548.1立方米，土地翻耕1.5481公顷，土壤配肥4.645吨。配套新修石质田坎7条，长920米。 b）新修截流渗水坝1座，长21米，φ75mmPE地埋管389米及配套灌溉设施。 c）新修田间道1条，长324米。 d）新修农田防护堤1条，长58米。	90日历天	于华兴	陕261171801661	1.00	项	860,072.17	860,072.17    七、合同包8 （19标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西旭昇建筑安装工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1260220.67 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	土石方工程	商南县城关等8个镇（办）土地整治项目施工单位招标，丹南片（过风楼镇、金丝峡镇、十里坪镇、湘河镇、赵川镇等5个镇）。	a）对本标段内的地块，采取深挖、覆土、平整改良，实施后达到新增耕地质量要求。本标段拟完成平整土方量3684.7立方米，客土回填11482.7立方米，挖掘机挖土方量3684.7立方米，土地翻耕3.6847公顷，砂砾石回填6544.5立方米，土壤配肥11.054吨。配套新修石质田坎7条，长454米。 b）新修排水渠3条，长542米。 c）新修农田防护堤2条，长310米。	90日历天	王鸽	陕261171802567	1.00	项	1,260,220.67	1,260,220.67    八、合同包7 （18标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西鑫聚汇达建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 959994.38 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	土石方工程	商南县城关等8个镇（办）土地整治项目施工单位招标，丹南片（过风楼镇、金丝峡镇、十里坪镇、湘河镇、赵川镇等5个镇）。	a）对本标段内的地块，采取深挖、覆土、平整改良，实施后达到新增耕地质量要求。本标段拟完成平整土方量881.6立方米，客土回填3917.4立方米，挖掘机挖土方量881.6立方米，土地翻耕0.8816公顷，土壤配肥2.645吨。配套新修石质田坎12条，长843米。 b）新修排水渠1条，长108米。 c）新修农田防护堤1条，长230米。	90日历天	姚鑫	陕261171803157	1.00	项	959,994.38	959,994.38    九、合同包6 （17标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西中泰兴邦建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 672185.15 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	土石方工程	商南县城关等8个镇（办）土地整治项目施工单位招标，丹南片（过风楼镇、金丝峡镇、十里坪镇、湘河镇、赵川镇等5个镇）。	a）对本标段内的地块，采取深挖、覆土、平整改良，实施后达到新增耕地质量要求。本标段拟完成平整土方量2852.7立方米，客土回填9176.8立方米，挖掘机挖土方量2852.7立方米，土地翻耕2.8527公顷，土壤配肥8.558吨。配套整修石质田坎2条，长463米。 b）新修排水渠2条，长413米。 c）新修田间道1条，长10米；新修C25砼路面连接267平方米；新修1座农桥长10米。 d）新修农田防护堤1条，长176米。	90日历天	周洪涛	陕261202124626	1.00	项	672,185.15	672,185.15    一十、合同包5 （14标段） 1.1、中标（成交）供应商：商南海联建安有限责任公司 1.2、中标（成交）总价： 701635.06 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	土石方工程	商南县城关等8个镇（办）土地整治项目施工单位招标，丹南片（过风楼镇、金丝峡镇、十里坪镇、湘河镇、赵川镇等5个镇）。	a）对本标段内的地块，采取深挖、覆土、平整改良，实施后达到新增耕地质量要求。本标段拟完成平整土方量5124.8立方米，客土回填9767.4立方米，挖掘机挖土方量5124.8立方米，土地翻耕5.1248公顷，土壤配肥15.374吨。配套新修、整修石质田坎33条，长1401米。 b）新修机井1眼，蓄水池1座，铺设输水管道2082米；新修排水渠1条，长41米。 c）新修生产路2条，长57米。	90日历天	朱建国	陕261161794491	1.00	项	701,635.06	701,635.06    一十一、合同包4 （13标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西泰如实业有限公司 1.2、中标（成交）总价： 694681.88 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	土石方工程	商南县城关等8个镇（办）土地整治项目施工单位招标，丹南片（过风楼镇、金丝峡镇、十里坪镇、湘河镇、赵川镇等5个镇）。	a）对本标段内的地块，采取深挖、覆土、平整改良，实施后达到新增耕地质量要求。本标段拟完成平整土方量858.0立方米，客土回填3136.5立方米，挖掘机挖土方量858.0立方米，土地翻耕0.8580公顷，土壤配肥2.574吨。配套新修石质田坎2条，长36米。 b）新修、整修农田防护堤2条，长365米。	90日历天	仲崇宁	陕261181902086	1.00	项	694,681.88	694,681.88    一十二、合同包3 （12标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西鑫丰建设有限公司 1.2、中标（成交）总价： 787494.32 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	土石方工程	商南县城关等8个镇（办）土地整治项目施工单位招标，丹南片（过风楼镇、金丝峡镇、十里坪镇、湘河镇、赵川镇等5个镇）。	a）对本标段内的地块，采取深挖、覆土、平整改良，实施后达到新增耕地质量要求。本标段拟完成平整土方量884.5立方米，客土回填1570.9立方米，挖掘机挖土方量884.5立方米，土地翻耕0.8845公顷，土壤配肥2.654吨。配套新修石质田坎5条，长663米。 b）新修大口井1眼，蓄水池1座，铺设输水管道469米。 c）新修农田防护堤1条，长219米；新修护根5条，长443米。	90日历天	王宗刚	陕261111232576	1.00	项	787,494.32	787,494.32    一十三、合同包2 （9标段） 1.1、中标（成交）供应商：商南县建筑工程有限责任公司 1.2、中标（成交）总价： 1142357.95 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	土石方工程	商南县城关等8个镇（办）土地整治项目施工单位招标，丹南片（过风楼镇、金丝峡镇、十里坪镇、湘河镇、赵川镇等5个镇）。	a）对本标段内的地块，采取深挖、覆土、平整改良，实施后达到新增耕地质量要求。本标段拟完成平整土方量1130.0立方米，客土回填4071.4立方米，挖掘机挖土方量1130.0立方米，土地翻耕1.1300公顷，土壤配肥3.390吨。配套新修石质田坎1条，长23米。 b）新修大口井2眼，蓄水池2座，铺设PE输水管道1146米，新修排水渠2条，长90米。 c）新修生产路1条，长223米。 d）新修农田防护堤4条，长605米。	90日历天	杨广军	陕261202131003	1.00	项	1,142,357.95	1,142,357.95    一十四、合同包1 （8标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西聚源建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 952484.16 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	土石方工程	商南县城关等8个镇（办）土地整治项目施工单位招标，丹南片（过风楼镇、金丝峡镇、十里坪镇、湘河镇、赵川镇等5个镇）。	对本标段内的地块，采取深挖、覆土、平整改良，实施后达到新增耕地质量要求。本标段拟完成平整土方量2013.9立方米，客土回填9380.5立方米，挖掘机挖土方量2013.9立方米，土地翻耕2.0139公顷，土壤配肥6.042吨。配套新修石质田坎25条，长1771米。	90日历天	胡飞	陕261192021459	1.00	项	952,484.16	952,484.16
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