

采购清单

采购单位	商南县林业综合服务中心		备案函号	ZCSP-商南县-2023-00179			
项目名称	2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性保护恢复项目（人工造乔木林）政府采购						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 5,002,900.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	土地绿化工程施工	2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性保护恢复项目（人工造乔木林）政府采购	541,979.00	1	项	541,979.00	完成冀家湾人工造乔木林作业区650亩
2	土地绿化工程施工	2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性保护恢复项目（人工造乔木林）政府采购	406,069.00	1	项	406,069.00	完成姚楼人工造乔木林作业区1.2.3号小班487亩。
3	土地绿化工程施工	2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性保护恢复项目（人工造乔木林）政府采购	467,771.00	1	项	467,771.00	完成姚楼人工造乔木林作业区4.5.6号小班，561亩。
4	土地绿化工程施工	2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性保护恢复项目（人工造乔木林）政府采购	431,917.00	1	项	431,917.00	完成姚楼人工造乔木林作业区7.8号小班，518亩。
5	土地绿化工程施工	2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性保护恢复项目（人工造乔木林）政府采购	566,996.00	1	项	566,996.00	完成姚楼人工造乔木林作业区9.10.11号小班680亩。
6	土地绿化工程施工	2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性保护恢复项目（人工造	359,375.00	1	项	359,375.00	完成姚楼人工造乔木林作业区12.13号小班，431亩。

		乔木林) 政府采购					
7	土地绿化 工程施工	2023年秦 岭中段水 源涵养与 生物多样 化保护恢 复项目 (人工造 乔木林) 政府采购	389,393.00	1	项	389,393.00	完成姚楼人工造乔木林 作业区14.15.16号小 班,467亩。
8	土地绿化 工程施工	2023年秦 岭中段水 源涵养与 生物多样 化保护恢 复项目 (人工造 乔木林) 政府采购	406,903.00	1	项	406,903.00	完成姚楼人工造乔木林 作业区18.19.20号小 班,488亩。
9	土地绿化 工程施工	2023年秦 岭中段水 源涵养与 生物多样 化保护恢 复项目 (人工造 乔木林) 政府采购	442,757.00	1	项	442,757.00	完成姚楼人工造乔木林 作业区21.22.23.29号 小班,531亩
10	土地绿化 工程施工	2023年秦 岭中段水 源涵养与 生物多样 化保护恢 复项目 (人工造 乔木林) 政府采购	549,485.00	1	项	549,485.00	完成姚楼人工造乔木林 作业区24.25.28号小 班,659亩,
11	土地绿化 工程施工	2023年秦 岭中段水 源涵养与 生物多样 化保护恢 复项目 (人工造 乔木林) 政府采购	440,255.00	1	项	440,255.00	完成姚楼人工造乔木林 作业区26.27号小班, 528亩
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							