
采购内容及要求
一、项目概述
根据《中华人民共和国文物保护法》、《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》、《关于加强基本建设工程中考古工作的指导意见》、《陕西省文物保护条例》、《关于加强基本建设工程中考古工作的通知》等相关法律文件要求，为积极探索和完善土地资源要素配置，进一步提高土地节约集约利用水平，推动科创新城经济高质量发展，结合管委会实际情况，开展区域文物考古评价，服务企业发展，进一步加快企业建设项目落地投产。
二、勘探范围
	序号
	项目名称
	文物勘探工作费用限价（万元）

	1
	科创四路至苏兴路供热主管网工程
	≤13.5

	2
	科创五路-聚源路快速化一期
	≤4.5

	3
	文康路（和美南路-怀远六路）
	≤7.53

	4
	和美南路（科创六路-文康路）
	≤2.84

	5
	安和路（科创五路-榆树东路）
	≤5.06

	6
	榆树东路（怀远一路-安和路）
	≤4.38

	7
	怀福巷（崇恭路-科创三路）
	≤2

	8
	科创五路（龙泉路东-怀远一路）排水再生水和供热管线敷设工程
	≤13.5


三、工作内容
对科创新城管理委员的8个项目进行文物勘探，了解地层分布，确定地下文物分布情况，总结整理已经完成的文物勘探工作资料，形成勘探报告。
四、具体要求
（一）探孔规整。布孔、孔深及勘探过程要符合国家文物勘探普探相关规定。
（二）绘制文物勘探成果图和地形图，写出探孔记录，采集探孔遗物。
（三）有探明的遗迹现象的要写出文字记录，内容包括：遗址分布范围、层位、结构等。测绘平、剖面图。
（四）写出勘探成果报告，内容包括：工作经过、主要收获、初步认识、问题和建议等。
（五）对勘探调查资料建档存卡，总结整理已完成文物勘探资料，绘制完整的文物探勘成果图。
（六）勘探具体范围根据现场实际条件调整。
（七）勘探结束之后，编制《考古调查勘探工作报告》陆份并取得相关行业主管部门批复。
五、工期：45个日历天。


