关于府谷县2023年新增普通国省道养护工程（S501沙野线）采购需求文件
采购项目名称

府谷县2023年新增普通国省道养护工程（S501沙野线）

二、采购项目预算、资金构成和采购方式

采购项目预算：2819301
资金来源：2023年新增普通国省道及农村公路养护工程（第二批）计划资金，县财政补贴资金。
采购方式：部门集中采购 

三、具体采购需求  

施工工期：60日历天（2023.9.20-2023.11.20）
施工地点：府谷县庙沟门镇
工程概况：
（一）路面：1.裂缝：对路面横、纵向裂缝采用密封胶灌缝处治，重度局部块裂按坑槽修补方法进行；2.中度龟裂、块裂、松散：挖除旧路面面层，重新铺设热沥青同步碎石下封层及5cm厚中粒沥青混凝土（AC-16）面层；3.坑槽：对于基层完好仅面层有坑槽路段，沿轮廓线开凿至坑底稳定部分，清除槽底和槽壁松动部分，涂刷乳化沥青粘层，填入5cm厚AC-16沥青混凝土混合料并整平压实；对于基层破损的坑槽，对破损基层开挖后填补 C20 贫混凝土基层，再涂刷乳化粘层，铺设5cm厚中粒式沥青混凝土（AC-16）面层；对于大面积坑槽、轻度沉陷路段，挖除其面层及基层结构，重新铺筑20cm厚5%水泥稳定碎石基层、液体石油沥青透层、热沥青同步碎石下封层及5cm 厚中粒式沥青混凝土（AC-16）面层；4.沉陷：挖除旧路面结构层，重新铺筑 40cm 厚 5%水泥稳定土（路床处理）、20cm厚4%水泥稳定碎石底基层、20cm厚 5%水泥稳定碎石基层、液体石油沥青透层、热沥青同步

碎石下封层及 5cm 厚中粒式沥青混凝土（AC-16）面层；5.路面：轻罩1cm厚SBS改性沥青同步碎石，病害处治后利用旧路面基层，下封层用热沥青同步碎石，5cm厚中粒式沥青混凝土（AC-16）罩面。
（二）路肩硬化：对现状已破损混凝土路边石采用 C25 混凝土路边石更换，新建路边石宽50cm，高25cm。
（三）排水设施：对现状排水无边沟路段新建边沟，过村镇及平交口路段采用矩形盖板边沟，对排水边沟无出口的路段增设排水沟及边沟急流槽。
（四）防护：清理边坡松散碎石、孤石、危石，对K4+270～K4+460 段右侧挖方边坡现状已破损护面墙采用 M7.5 浆砌片石修补。

（五）沿线设施：现状道路交通安全设施设置完善可以沿用，K2+340-K2+420 段左侧、K2+340-K2+412 段右侧及 K4+750-K4+950 段左侧设计新增Gr-A-4E波形梁护栏。
四、合同模板：

关于府谷县2023年新增普通国省道养护工程（S501沙野线）采购需求文件
甲方：府谷县农村公路养护中心      

乙方 ：                                                                   

   甲乙双方在遵循平等、自愿、公平的原则上，通过经过协商，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和工程行业有关规定，将府谷县2023年新增普通国省道养护工程（S501沙野线）承包给乙方承建，为了保质保量完成工程建设任务，双方达成如下合同：

   一、工程名称：

   府谷县2023年新增普通国省道养护工程（S501沙野线）

  二、工程总体标准要求
（一）路面：1.裂缝：对路面横、纵向裂缝采用密封胶灌缝处治，重度局部块裂按坑槽修补方法进行；2.中度龟裂、块裂、松散：挖除旧路面面层，重新铺设热沥青同步碎石下封层及5cm厚中粒沥青混凝土（AC-16）面层；3.坑槽：对于基层完好仅面层有坑槽路段，沿轮廓线开凿至坑底稳定部分，清除槽底和槽壁松动部分，涂刷乳化沥青粘层，填入5cm厚AC-16沥青混凝土混合料并整平压实；对于基层破损的坑槽，对破损基层开挖后填补 C20 贫混凝土基层，再涂刷乳化粘层，铺设5cm厚中粒式沥青混凝土（AC-16）面层；对于大面积坑槽、轻度沉陷路段，挖除其面层及基层结构，重新铺筑20cm厚5%水泥稳定碎石基层、液体石油沥青透层、热沥青同步碎石下封层及5cm 厚中粒式沥青混凝土（AC-16）面层；4.沉陷：挖除旧路面结构层，重新铺筑 40cm 厚 5%水泥稳定土（路床处理）、20cm厚4%水泥稳定碎石底基层、20cm厚 5%水泥稳定碎石基层、液体石油沥青透层、热沥青同步

碎石下封层及 5cm 厚中粒式沥青混凝土（AC-16）面层；5.路面：轻罩1cm厚SBS改性沥青同步碎石，病害处治后利用旧路面基层，下封层用热沥青同步碎石，5cm厚中粒式沥青混凝土（AC-16）罩面。
（二）路肩硬化：对现状已破损混凝土路边石采用 C25 混凝土路边石更换，新建路边石宽50cm，高25cm。
（三）排水设施：对现状排水无边沟路段新建边沟，过村镇及平交口路段采用矩形盖板边沟，对排水边沟无出口的路段增设排水沟及边沟急流槽。
（四）防护：清理边坡松散碎石、孤石、危石，对K4+270～K4+460 段右侧挖方边坡现状已破损护面墙采用 M7.5 浆砌片石修补。

（五）沿线设施：现状道路交通安全设施设置完善可以沿用，K2+340-K2+420 段左侧、K2+340-K2+412 段右侧及 K4+750-K4+950 段左侧设计新增Gr-A-4E波形梁护栏。
工程材料必须达到交通部门所定标准，在甲方人员验收合格后方可使用，不合格原材料乙方擅自使用，未按交通部门所规定标准比例进行施工，甲方有权终止合同且将乙方清退出场，并扣除乙方所完成工程量的所有款项。

   三、工程承包价
   2819301元。
    四、工程要求

60日历天。如在甲方确定开工时间3天之内，乙方不能够正常开工，甲方有权终止合同。

    五、安全责任
    工程在施工过程中，必须注意安全，工程造成的一切安全事故均由乙方承担，甲方概不负责。

    六、几项要求

    1、乙方必须严格按照甲方提供的图纸进行施工，如有变更必须经甲乙双方商定后进行施工，未经甲方允许，不得擅自变更。

2、乙方开工后不能正常施工无故拖延施工时间，甲方有权终止合同。终止合同按乙方所完成工程量的50%总付。    

3、乙方必须保证质量，并承担验收合格后缺陷责任。

    4、乙方不得将工程转包，如果出现转包行为，甲方将立即终止合同。

5、工程所产生的税费由乙方承担。

七、验收决算

府谷县2023年新增普通国省道养护工程（S501沙野线）完工后，由甲方、乙方共同进行验收，逐段根据实际完成情况进行决算，增减工程量按合同单价计算。

    八、付款方式

合同签订后预付40%，待工程完工验收合格后，支付工程款的40%，剩余资金待决算审计质量责任缺陷期满后支付。
    九、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份。本合同未尽事宜，由甲、乙双方具体协商解决。
    十、本合同从签订之日起生效。

甲方（签章）                        法人代表：

乙方（签章）                        法人代表：

                                年  月  日

五、验收标准及决算
（一）路面：1.裂缝：对路面横、纵向裂缝采用密封胶灌缝处治，重度局部块裂按坑槽修补方法进行；2.中度龟裂、块裂、松散：挖除旧路面面层，重新铺设热沥青同步碎石下封层及5cm厚中粒沥青混凝土（AC-16）面层；3.坑槽：对于基层完好仅面层有坑槽路段，沿轮廓线开凿至坑底稳定部分，清除槽底和槽壁松动部分，涂刷乳化沥青粘层，填入5cm厚AC-16沥青混凝土混合料并整平压实；对于基层破损的坑槽，对破损基层开挖后填补 C20 贫混凝土基层，再涂刷乳化粘层，铺设5cm厚中粒式沥青混凝土（AC-16）面层；对于大面积坑槽、轻度沉陷路段，挖除其面层及基层结构，重新铺筑20cm厚5%水泥稳定碎石基层、液体石油沥青透层、热沥青同步碎石下封层及5cm 厚中粒式沥青混凝土（AC-16）面层；4.沉陷：挖除旧路面结构层，重新铺筑 40cm 厚 5%水泥稳定土（路床处理）、20cm厚4%水泥稳定碎石底基层、20cm厚 5%水泥稳定碎石基层、液体石油沥青透层、热沥青同步碎石下封层及 5cm 厚中粒式沥青混凝土（AC-16）面层；5.路面：轻罩1cm厚SBS改性沥青同步碎石，病害处治后利用旧路面基层，下封层用热沥青同步碎石，5cm厚中粒式沥青混凝土（AC-16）罩面。
（二）路肩硬化：对现状已破损混凝土路边石采用 C25 混凝土路边石更换，新建路边石宽50cm，高25cm。
（三）排水设施：对现状排水无边沟路段新建边沟，过村镇及平交口路段采用矩形盖板边沟，对排水边沟无出口的路段增设排水沟及边沟急流槽。
（四）防护：清理边坡松散碎石、孤石、危石，对K4+270～K4+460 段右侧挖方边坡现状已破损护面墙采用 M7.5 浆砌片石修补。

（五）沿线设施：现状道路交通安全设施设置完善可以沿用，K2+340-K2+420 段左侧、K2+340-K2+412 段右侧及 K4+750-K4+950 段左侧设计新增Gr-A-4E波形梁护栏。由第三方进行检测出具质量检测报告，甲方、乙方共同进行验收，逐段根据实际完成情况进行决算，增减工程量按合同单价计算。

     六、付款方式
待工程完工验收合格后，支付工程款的80%（施工当中可支付部分材料款、工程款），剩余资金待决算审计质量责任缺陷期满后支付。
七、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话
1、采购单位：府谷县农村公路养护中心
2、采购单位地址：府谷县

3、项目联系人：刘巧英   联系电话：18091986198
府谷县农村公路养护中心
                           2023年9月5日
