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（最终以甲乙双方签订合同为准）

  王益区水泥煤炭调运管理信息系统服务项目





项目名称：王益区水泥煤炭调运管理信息系统服务项目                                          
项目地点：                                                                  
合同编号：                                                                  
委 托 人：                                                                         
受 托 人：                                                                     
签订日期：                                                                     


甲方：                                                       
乙方:                                                        
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第1条 项目概况
1. 项目名称： 王益区水泥煤炭调运管理信息系统服务项目
2.项目地点：  铜川市王益区水泥煤炭计量监测管理中心    
3.项目内容：  王益区水泥煤炭调运管理信息系统服务项目。
第2条 合同服务期
1.合同服务期：     年     月     日—     年     月     日，服务期：共     一年。
第3条 质量
1.服务质量达到客户要求。
2.处理信息系统软件平台运维各种问题。
3.处理信息系统数据库维护升级和信息系统网络运维。
第4条 项目价款
1. 本项目项目款为人民币                  （¥            ）
2. 本给水项目付款方式为：          （甲乙双方协商）。
第5条 甲方责任
1.甲方应向乙方提供系统的硬件、软件、图纸及有关资料一套。
2.甲方负责提供服务过程中的协调工作，确保项目顺利进行。
3.甲方负责提供服务的场所和管理。
第6条 乙方责任
1.在服务前乙方应到现场了解信息系统的运行情况。
2.乙方负责处理信息系统软件平台运维各种问题。处理信息系统数据库维护升级和信息系统网络运维各种问题。
3.乙方应做到文明服务，按质按量完成。
第7条 违约责任
1.因甲方原因或不可抗拒的自然因素(如地震，天气等)致使工作不能按期完成的，与乙方无关，甲方应顺延服务期。
2.若因甲方原因致使服务不能完成，甲方必须按乙方现阶段服务的工作量结清所有项目款项。
3.若乙方在甲方没有造成不能正常服务因素条件下，未按照合同约定时间完成项目服务的，甲方可依据情节严重程度扣除项目款2%—5%。后果严重的，甲方可根据情况终止履行与乙方的合同。
第8条 合同生效及终止
本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
第9条 附则
1.本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。
2.本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致的，向项目所在地地管辖权的人民法院提出诉讼。
9.3本合同一式二份，双方各执一份。
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