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三、 投标分项报价表 

        标段 ：/ 

序
号 

产品名称 
规格型号 制造

厂家 
数
量 

单价(元) 
小 计
（元） 

交
货
期 

1 HRP 管理系统 v6.65 用友 1 475000 475000 

合
同
签
订
后
90
个
日
历
日 

2 全景护士工作站 定制 世轩 1 400000 400000 

3 
65 寸触摸护理交

互屏 
BWB65-
GI4P1 

BOE 
18 12980 233640 

4 移动护理系统 V2.0 世轩 1 550000 550000 

5 移动护理 PDA 
DT50 优博

讯 
54 4850 261900 

6 供应室追溯系统 V2.0 世轩 1 288900 288900 
7 血透系统 v1.1.12 葆秀 1 550000 550000 
8 临床路径管理 V5.0 卫宁 1 250000 250000 

9 
网络运维管理
（智能网络指挥

官） 

RG-SNC 锐捷 
1 350000 350000 

10 
智能病房交互系

统 
BC200-BIS   

全视
通 1 200000 200000 

11 智能床旁屏 
BC213L13V，
BC2223L10 

全视
通 

18 12500 225000 

12 
智能床旁屏摇臂

支架 
BC297A 全视

通 
18 2300 41400 

13 护士站主机 
BC230L13V 全视

通 
1 9000 9000 

14 医生办公室主机 
BC230L13V 全视

通 
1 9000 9000 

15 卫生间紧急按钮 
BC295B 全视

通 
18 95 1710 

16 走廊显示屏 
BC252D12 全视

通 
1 6450 6450 

17 
导管管理（医学
图像处理软件） 

Anythink 
MDDS DPR 

思创 
1 350000 350000 
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18 急诊管理系统 V5.0 卫宁 1 488000 488000 
19 中央监护系统 BeneVision 迈瑞 1 100000 100000 

 

投标人                         法定代表人或授权代表 

（公章）：                          （签字）： 
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