

# 采购清单

采购单位		商南县野生动物和天然林保护管理中心		备案函号		ZCSP-商南县-2023-00185	
项目名称		2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性生态保护恢复（封山育林）项目采购计划					
财政拨款		¥ 0.00		财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 0.00		保障性资金		¥ 6,546,700.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	土地绿化工程施工	2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性生态保护恢复（封山育林）项目采购计划	394,229.00	1	项	394,229.00	完成王家山庙沟封育区4700亩
2	土地绿化工程施工	2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性生态保护恢复（封山育林）项目采购计划	373,745.00	1	项	373,745.00	完成红椿沟封育区4500亩
3	土地绿化工程施工	2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性生态保护恢复（封山育林）项目采购计划	386,690.00	1	项	386,690.00	完成小庙沟封育区4500亩。
4	土地绿化工程施工	2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性生态保护恢复（封山育林）项目采购计划	372,855.00	1	项	372,855.00	完成石碑沟封育区4200亩
5	土地绿化工程施工	2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性生态保护恢复（封山育林）项目采购计划	373,590.00	1	项	373,590.00	完成水盆沟封育区4300亩。
6	土地绿化工程施工	2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性生态保护恢复（封山育	413,342.00	1	项	413,342.00	完成金家岭封育区4800亩

		林)项目 采购计划					
7	土地绿化 工程施工	2023年秦 岭中段水 源涵养与 生物多样 化生态保 护恢复 (封山育 林)项目 采购计划	354,623.00	1	项	354,623.00	完成楼房沟封育区4200 亩
8	土地绿化 工程施工	2023年秦 岭中段水 源涵养与 生物多样 化生态保 护恢复 (封山育 林)项目 采购计划	386,154.00	1	项	386,154.00	完成萝卜沟封育区4400 亩
9	土地绿化 工程施工	2023年秦 岭中段水 源涵养与 生物多样 化生态保 护恢复 (封山育 林)项目 采购计划	378,449.00	1	项	378,449.00	完成范家庄封育区4400 亩
10	土地绿化 工程施工	2023年秦 岭中段水 源涵养与 生物多样 化生态保 护恢复 (封山育 林)项目 采购计划	412,554.00	1	项	412,554.00	完成黑沟封育区4900亩
11	土地绿化 工程施工	2023年秦 岭中段水 源涵养与 生物多样 化生态保 护恢复 (封山育 林)项目 采购计划	364,863.00	1	项	364,863.00	完成赵家坡封育区4500 亩
12	土地绿化 工程施工	2023年秦 岭中段水 源涵养与 生物多样 化生态保 护恢复 (封山育 林)项目 采购计划	352,826.00	1	项	352,826.00	完成贺家沟封育区4300 亩
13	土地绿化 工程施工	2023年秦 岭中段水 源涵养与 生物多样 化生态保 护恢复 (封山育 林)项目 采购计划	365,269.00	1	项	365,269.00	完成徐家沟封育区4400 亩
		2023年秦					

14	土地绿化工程施工	岭中段水源涵养与生物多样性生态保护恢复（封山育林）项目采购计划	371,916.00		1	项	371,916.00	完成月亮湾封育区4300亩
15	土地绿化工程施工	2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性生态保护恢复（封山育林）项目采购计划	363,452.00		1	项	363,452.00	完成徐家沟封育区4400亩
16	土地绿化工程施工	2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性生态保护恢复（封山育林）项目采购计划	455,301.00		1	项	455,301.00	完成徐家台封育区5500亩
17	土地绿化工程施工	2023年秦岭中段水源涵养与生物多样性生态保护恢复（封山育林）项目采购计划	426,842.00		1	项	426,842.00	完成汪家店封育区5200亩
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								