项目名称：2023年沣东新城美国白蛾防治服务
二、服务期限：一年

三、服务地点：沣东新城

四、防控任务及目标

（一）防控任务

开展针对美国白蛾、松材线虫病及其他食叶害虫的全面监测普查及除治。监测普查和除治做到镇（街）不漏村、村不漏户、户不漏树；重点防控区范围内的美国白蛾监测普查工作要做到常态化、规范化、系统化，除治做到快速、高效。美国白蛾疫情出现应急反应和处置及时，达到防控目标。

（二）防控目标

美国白蛾普查、监测率达到100%。美国白蛾幼虫网幕剪除烧毁率达到100%，喷药除治率达到100%。确保第三代及来年越冬代基本实现无虫情。

五、防控范围

沣东新城全区范围，包括5个街镇，143个行政村（社区），其中建章路街道21个行政村（社区）、三桥街道39个行政村（社区）、王寺街道23个行政村（社区）、斗门街道38个行政村（社区）。（详见附件4）。

防控措施

按照防控范围，将镇（街）划分为三个监测普查及除治包，普查防治专业机构要结合沣东实际细化区域划分，按照区域类别进行分类监测、除治。
1.疫情监测。加强美国白蛾监测网络建设，对毗邻沣西新城和高新区地段林地、防护林、果园、公园及四旁树或有货物运输往来的交通要道、货物集散地周围的美国白蛾疫情监测、普查，美国白蛾疫情监测率达100%，普查入村入户入圃率达100%。成虫羽化期每2天监测调查一次，查看是否诱捕到成虫，性诱芯粘贴是否牢靠，诱捕器水位高低、水质是否清洁，诱捕器悬挂固定是否牢靠，发现疫情及时汇总上报。

监测时段：美国白蛾一年发生3代，每世代4个虫态，各代成虫监测时段约在：越冬代，4月中旬—5月上旬；第一代，7月上旬—7月中旬；第二代，在8月下旬—9月上旬。各代幼虫监测时段约在：第一代，5月中旬—6月下旬；第二代，7月中旬—8月下旬，第三代，9月下旬—10月中旬。

2.普查。在美国白蛾网幕期，进行全面虫害查防，每代普查不少于2次，全年不少于7次，成虫疫情点发现1～2头成虫，200米范围喷药防治，500米范围全面排查，发现3头以上，500米范围喷药防治，1000米范围排查，做到街办不漏村、村不漏街（苗圃）、村不漏户、户不漏树，全方位覆盖，并摸清普查底数，建立普查、疫情台账。普查寄主树冠是否有美国白蛾卵块、幼虫网幕或树叶呈缺刻、孔洞状，叶脉呈白膜状；或者树冠全部受害。

3.疫情除治。疫情除治内容及技术要求：按照美国白蛾防治“五步法”，即“一查二喷三剪四烧五再喷”要求进行除治，对发现的疫情实施精准喷药防治。具体按照《西安市美国白蛾拔疫点清疫源疫区摘帽“清零”工作技术方案》有关要求实施。

（1）成虫疫情点喷药防治。在美国白蛾各代成虫期，发现1～2头成虫，200米范围喷药防治，500米范围全面排查，发现3头以上，500米范围喷药防治，1000米范围排查。施用药剂：主要选用2.5%高效氯氰菊酯2000倍复配灭幼脲3号或甲维盐、20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂2000倍等仿生类农药。防治要求是防治区域内所有林木、绿化植物全冠、树干、地面喷洒农药。

（2）幼虫网幕（卵块）疫情点除治。按美国白蛾防治“五步法”除治，必须在防治区域的美国白蛾各代网幕期进行普查喷防，300米范围喷药防治，1000米范围全面排查。做好疫情疫点标记、登记造册、网幕剪除、喷药防治，落实拔点除源综合技术措施，彻底除治，拔除疫点。

（3）补防补喷。针对疫情疫点必须在美国白蛾各代幼虫1～3龄期，对疫情发生区集中短时间完成喷药防治，彻底拔除疫情。具体围绕拔点除源目标和美国白蛾防治技术规范要求开展施工作业，疫情发生行政村全面统防统喷不少于3次，其中一代喷防1次，二代喷防1次，三代喷防1次，建立喷防台账，做到喷防入户入圃率100%。喷药后普查过程中，如果在某树上发现美国白蛾网幕，及时摘除后，并对该树木周围100米范围内所有树木再进行彻底防治。

（4）扩散幼虫除治。按“五步法”除治后，对寄主树木进行截头处理就地烧毁，在发现网幕处50米范围进行枯枝落叶收集烧毁，对地面喷药处理，并用40目以上的防虫网覆盖。

4.严格疫情报告制度。4--11月美国白蛾监测普查实行日报、周报、月报零报告制度，监测普查结果于每周四下午16:00前以书面形式进行上报。一旦发现疫情，及时上报。美国白蛾除治阶段采取日报告制度，防治专业机构将防治情况在每日下午17:00点前进行报告。

结合美国白蛾监测普查工作，投标人也将附带承担松材线虫病春秋两季的监测普查任务，并按要求上报监测普查结果。

监测普查技术要点

按照《美国白蛾防治技术规程LY/T2111 —2013》要求，采用人工调查和诱捕器监测相结合的方法。

（1） 人工调查

1.1调查地点

采取踏查的方式确定被检地是否发生美国白蛾。踏查时，应重点对疫情发生区及毗邻地区有寄主栽植地的林地、防护林、果园、公园及四旁树或有货物运输往来的交通要道、货物集散地周围的树木全面进行调查。

1.2踏查方法与时间

踏查时要选择有代表性的路线，必要时可采用定点（定株）调查。

每年应根据美国白蛾生活史进行踏查，对美国白蛾疫情发生区要在危害高峰期或某一虫态发生高峰期进行，以1-4龄幼虫期为宜（5-10月）。

成虫期危害情况调查。查看树冠周缘枝条端部或近端部叶片背面是否有卵块。树干、墙壁、电杆、草本植物及附近物体上是否有成虫。——幼虫期危害情况调查。看寄主树冠是否有网幕，网幕一般30cm -60cm，最长可达100cm；叶片呈缺刻孔洞状，叶脉呈白膜状枯黄或树冠全部受害。

越冬（越夏）蛹调查。检查树干老树皮下、乱石堆中、墙缝、屋檐下，调查是否有越冬（越夏）蛹。

沿防护林、四旁绿化树走向调查3点-5点，每点调查100株—300株植物，少于100株时，向外扩查到100株。

对在踏查过程中发现美国白蛾疫情的地段，应设立标准的做详细调查。

1.3疫情分级标准

轻度发生为有虫株率在0.1%—2.0%之间；

中度发生为有虫株率在2.1%—5.0%之间；

 重度发生为有虫株率在5.0%以上。

1.4疫情发生面积统计标准

水渠、公路、铁路沿线树木每1500株为1公顷；其他均以行政区划村（街道、四旁面积）为最小统计单位。

1.5监测寄主与范围

以调查美国白蛾喜食树种为重点。

2. 诱捕监测

采用美国白蛾性信息素诱捕器诱集成虫。

（二）疫情除治

疫情除治采取“重防第一代，查防第二代，监控第三代”的策略，抓住“三个时机”（第一、二、三代幼虫危害期）、“四个环节”（成虫羽化期、卵期、幼虫网幕期和下树化蛹期），按照美国白蛾防治“五步法”，即“一查二喷三剪四烧五再喷”要求进行除治。

八、其他要求

	项目
	基本内容

	监测普查
	白蛾诱捕器

	
	监测普查工具（包含相关检疫工具箱，GPS，望远镜、无人机等）

	
	林业有害生物监测普查防治数字管理平台建设

	宣传培训
	宣传物料（条幅、单页、海报），一包不少于2.5万份、二包不少于2.5万份

	
	培训会议，每包不少于40场

	森防体系建设
	街镇服务站

	
	村组服务站

	
	服务人员

	
	服务车辆

	综合防治
	地面防治

	
	飞防

	
	人工防治

	检查站
	检查站物资：帐篷、桌子、凳子、检查设备等

	
	共2个检查站。


九、服务要求
1.制定2023年美国白蛾除治实施方案，方案要突出监测和普查，坚持结果导向，以实现清疫源、拔疫点、疫区摘帽为目标，并于中标之日起一周内报送自然资源局。

2.完成2023年虫情监测网格化布设及监测工作。充分发挥诱捕器监测捕杀功能，对辖区疫情村面积进行统计，科学合理安排诱捕器悬挂，并绘制诱捕器分布图。

3.强化监测普查。成虫羽化期坚持2天检查一遍诱捕器。幼虫网幕期每代全面普查二次，全年普查不少于7次。组织专业普查队伍，普查队人数不少于30人、中标之日起一周内必须完成一遍普查任务（普查、记录、挂牌），每代普查工作不低于二次；每天给甲方报送当天工作完成情况，并绘制防治体范围、区域图，形成工作记录。

4.精准除治。发现疫情及时上报，按照工作方案科学除治。

5.继续加大宣传培训，公布有奖举报电话，设置奖励资金，提高群众参与积极性，做到群防群治。每村至少开展一场培训，制作宣传彩页，展板等资料，各村宣传培训率达到100%。

6.配合开展“两核查一封锁”，预防输入传播。深入项目现场及辖区苗圃及绿化项目排查，在辖区设置检查站，共计2处。
7.开展松材线虫及其他林业有害生物普查及防治，悬挂诱捕器，诱捕器由乙方配备，防治药物由甲方提供。

附件1             

美国白蛾防治工作历

	代  数
	虫  态
	时    间
	防    治    措    施

	越冬代
	成虫
	4月中旬至5月上旬
	性诱剂、杀虫灯诱杀、人工捕杀成虫。

	第一代
	卵
	4月下旬至5月中旬
	每天观察树冠外围叶片背部，及时摘除卵块。

	
	幼

虫


	5月中旬至6月下旬
	人工摘除网幕，对剪除的网募集中烧毁或深埋。

	
	
	
	地面喷药或飞机防治。

	
	蛹
	6月下旬
	人工捉蛹，解除草把并集中烧毁。

	
	成虫
	7月上旬至7月中旬
	性诱剂、杀虫灯诱杀、人工捕杀成虫。

	第二代
	卵
	7月上旬至7月中旬
	每天观察树冠外围叶片背部，及时摘除卵块。

	
	幼

虫


	7月中旬至8月下旬
	人工摘除网幕，对剪除的网募集中烧毁或深埋。

	
	
	
	地面喷药或飞机防治。

	
	蛹
	8月中旬至8月下旬
	人工捉蛹，解除草把并集中烧毁。

	
	成虫
	8月下旬至9月上旬
	性诱剂、杀虫灯诱杀、人工捕杀成虫。

	越冬代
	卵
	9月上旬
	每天观察叶片背部，及时摘除卵块。

	
	幼

虫


	9月上旬至10月中旬
	人工摘除网幕，对剪除的网募集中烧毁或深埋。

	
	
	
	地面喷药或飞机防治。

	
	蛹
	10月中下旬至第2年3月上旬
	人工捉蛹，解除草把、清除枯枝落叶并集中焚烧。


附件2

沣东新城美国白蛾普查记录表

镇（街办）：                村（社区）：             
	村组、单位、道路名
	网幕数
	树种
	调查时间
	调查人
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件3

沣东新城美国白蛾普查网幕记录表

镇（街办）：                村（社区）：             
	网幕编号
	虫态
	寄主树种
	寄主树编号
	详细位置（户主、单位、路段）
	照片

名称
	寄主树描述（树龄、树高、直径等）
	时间
	调查人

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4

沣东新城防控村组一览表

	街办名称
	村组（社区名称）
	行政面积

（平方千米）

	斗门街办
	斗门社区、梦白社区、马营社区、八一社区、镐京社区、五星社区、新庄社区、张旺渠社区、落水社区、南丰镐社区、堰下张村社区、冯三社区、北常社区、齐家曹社区、蒲阳社区、石匣口社区、义井寨社区、荆寺二社区、北丰村、南街村、沣滨村、牛角村、上泉村、太平村、普渡村、花园村、白家庄村、官庄村、中丰店村、北街村、新常村、先锋村、下泉村、杨家庄村、普贤寺村、荆寺一村、下店村、李宅村
	67.97

	王寺街办
	王寺社区、东杨旗寨村（东杨旗寨社区）、西杨旗寨村（西杨旗寨社区）、庙店村（庙店社区）、芊域溪源社区、冯党村（冯党社区）、跃进村（跃进社区）、和平村、黄堆潭村、南陶村、狮寨村、小古城村、中寨村、周吴村、北陶村、大苏村、西苏村、五一村、王寺村、细柳村、纪杨村、七渠村、大古城村
	27.2

	三桥街办
	阿房四路社区、红光路社区、火车站社区、建章路社区、三桥街社区、天台路社区、武警路社区、西纺社区、西户路社区、新西北社区、和平社区、三桥村（启航社区）

张万村（张万社区）、南何村（南何社区）、保利金香槟社区、华润二十四城社区、车刘村（车刘社区）、聚驾庄村（聚驾庄六合社区）、车张村（车张佳园社区）、

新店村(新店社区）、阿房宫村、北沙口村、东凹里村、贺家村、和平村、后围寨村、蔺高村、赵家堡村、石家村、双吕村、孙围墙村、五一村、西凹里村、西围墙村、肖里村、小苏村、新军寨村、闫十村、杨何村
	32.02

	建章路街办
	石化社区、六村堡社区和兴园社区、西坡村（芊域阳光社区）、西柏梁村（启航馨苑柏梁社区）、八家滩村

北皂河村、东柏梁村、东贺村、杜家村、二府营村、焦家村、孟家村、南皂河村、泥河村、沙河滩村、师家营村、八兴滩村、西贺村、郑家村
	19.52


