

JQ2024-ZFCG-10014

# 采 购 合 同

( 流曲镇 2024 年小麦单产提升项目 )

采购人 ( 盖章 ) : 富平县流曲镇人民政府



成交人 ( 盖章 ) : 中农集团陕西实业发展有限公司



采购人(甲方): 富平县流曲镇人民政府 (以下简称甲方)

成交人(乙方): 中农集团陕西实业发展有限公司 (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定,富平县流曲镇人民政府委托,泾清项目管理有限公司通过政府集中公开招标采购,确定乙方中农集团陕西实业发展有限公司为流曲镇 2024 年小麦单产提升项目(编号 JQ2024-ZFCG-10014) 供应商。依据《中华人民共和国民法典》和相关政策规定,经甲、乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

一、合同内容:

序号	实施名称及面积	服务内容	服务价格 (元)
1	冬田化除: 3 万亩	冬田化除: 进行无人机喷药的服务, 清除田间阔叶杂草, 达到田间无阔叶杂草, 经济作物顺利生长。 药剂: 苯磺隆有效成分含量 10%; 2 钾 4 氯钠有效成分含量 56%。剂型: 可湿性粉剂。	900000
2	小麦拌种: 3 万亩	小麦拌种: 药剂: 以苯醚. 咯. 噻虫为主, 总有效成分含量: 27%; 有效成分及其含量: 噻虫嗪: 22. 6%; 咯菌腈: 2. 2%; 苯醚甲环唑: 2. 2%; 剂型: 种子处理悬浮剂; 按照拌种农时, 以村为单位进行拌种服务。	645000
3	土地深松: 1. 6 万亩	土地深松: 选用雷沃、东方红等大马力拖拉机, 匹配合适的深松设备, 能对不同大小的地块进行深松作业。深松作业深度大于 300mm, 平均作业效率 15 亩/h. 作业时间 30 天。	816000

4	宣传	宣传：主要是针对提单产培训会 4 场，相关资料 3 万份，进行推广宣传。期间需要 44 条横幅，内容以提升单产，玉米增密度 5335 及小麦宽幅沟播 3335 相关内容。	39600
---	----	---	-------

## 二、合同价款

1、合同总价：贰佰肆拾万零陆佰元整（¥：2400600 元）

2、合同总价包括：包括项目所需的人工费、服务费、管理费、税金等所有费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

## 三、合同结算

乙方完成合同内容经甲方验收后，乙方开具税票，甲方收到税票后，在 20 个工作日内向乙方结清采购款项。

## 四、甲方的权利义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3、甲方应根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

## 五、乙方的权利义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、按照农时完成合同内容要求。

3、乙方应及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理各种突发事件。

真



一

真



4、乙方接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

## 六、验收

由甲方进行验收。验收依据为合同文本、招标文件、投标文件和作业单。

## 七、违约责任及协议的解除

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、甲方超过合同约定付款时间20个工作日以上，每日按逾期付款额的1%支付逾期付款违约金。

3、乙方不能按时完成合同约定服务内容，给甲方造成损失，由乙方赔偿。

4、一方违约，守约方因追究违约方责任产生的误工费、交通费、诉讼费、律师费等实际支出费用全部由违约方承担。

5、任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款30%违约金。

## 八、争议解决方式

甲、乙双方在协议履行过程中发生争议的，应及时协商解决。

## 九、其他

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同，本合同履行地为甲方所在地。

## 十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式肆份，甲方、乙方双方各执贰份。

民  
实  
世



3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同规定的全部事宜和程序结束后  
终止。



甲方：富平县流曲镇人民政府

法人代表或委托人：



2024年11月8日



乙方：中农集团陕西实业发展有限公司

法人代表或委托人：

2024年11月8日

117