

商南县野生动物和天然林保护管理中心商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目中标(成交)明细

受商南县野生动物和天然林保护管理中心委托,采用进行采购商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目(项目编号:ZCSP-商南县-2024-00245)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

一、合同包1(商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目)

- 1.1、中标(成交)供应商:陕西骅春佳蕴园林绿化有限公司
- 1.2、中标(成交)总价: 327478.44 元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	泊河口封育区1-9小班	160日历天	/	/	1.00	项	327,478.44	327,478.44

二、合同包2(商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目)

- 1.1、中标(成交)供应商:商南县长江绿化苗木专业合作社
- 1.2、中标(成交)总价: 324840.13 元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	泊河口10小班、11小班,湘河1-7小班	160日历天	/	/	1.00	项	324,840.13	324,840.13

三、合同包3(商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目)

- 1.1、中标(成交)供应商:商洛地景农林开发有限公司
- 1.2、中标(成交)总价: 509567.00 元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	湘河8-11小班;老岭沟1-14小班	160日历天	/	/	1.00	项	509,567.00	509,567.00

四、合同包4(商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目)

- 1.1、中标(成交)供应商:商南县宏祥园林绿化有限公司
- 1.2、中标(成交)总价: 408994.00 元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	大庄封育区1-12小班	160日历天	/	/	1.00	项	408,994.00	408,994.00

五、合同包5（商南县2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复（封山育林）项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县泓丰岭林木种植专业合作社
1.2、中标（成交）总价： **322170.00** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	伞把沟封育区1-9小班	160日历天	/	/	1.00	项	322,170.00	322,170.00

六、合同包6（商南县2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复（封山育林）项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县富青苗木种植专业合作社
1.2、中标（成交）总价： **317960.28** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	伞把沟10-15小班, 窠家槽1-4小班	160日历天	/	/	1.00	项	317,960.28	317,960.28

七、合同包7（商南县2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复（封山育林）项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县昕阳卓苑绿化工程有限公司
1.2、中标（成交）总价： **325002.50** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	窠家槽5-11小班	160日历天	/	/	1.00	项	325,002.50	325,002.50

八、合同包8（商南县2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复（封山育林）项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：商洛缔硕盛安建筑工程有限责任公司
1.2、中标（成交）总价： **354419.90** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	勒马崖封育区1-12小班	160日历天	/	/	1.00	项	354,419.90	354,419.90

九、合同包9（商南县2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复（封山育林）项目）

1.1、中标（成交）供应商：商洛名就建筑工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：345541.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	罗家岭封育区1-10小班	160日历天	/	/	1.00	项	345,541.00	345,541.00

一十、合同包10（商南县2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复（封山育林）项目）

1.1、中标（成交）供应商：商南县玺瑞装饰有限责任公司

1.2、中标（成交）总价：334097.60元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	罗家岭11-15小班	160日历天	/	/	1.00	项	334,097.60	334,097.60

一十一、合同包11（商南县2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复（封山育林）项目）

1.1、中标（成交）供应商：商南县林正园林绿化有限公司

1.2、中标（成交）总价：313811.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	大垭子7-14小班, 黄龙洞2小班	160日历天	/	/	1.00	项	313,811.00	313,811.00

一十二、合同包12（商南县2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复（封山育林）项目）

1.1、中标（成交）供应商：商南县相林绿化服务有限公司

1.2、中标（成交）总价：317801.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	黄龙洞1小班, 3-7小班	160日历天	/	/	1.00	项	317,801.00	317,801.00

一十三、合同包13（商南县2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复（封山育林）项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县原能园林绿化工程有限公司
1.2、中标（成交）总价： **322935.15** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	黄龙洞8-16小班	160日历天	/	/	1.00	项	322,935.15	322,935.15

一十四、合同包14（商南县2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复（封山育林）项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县林航园林服务有限公司
1.2、中标（成交）总价： **411881.00** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	屈家坪封育区1-13小班	160日历天	/	/	1.00	项	411,881.00	411,881.00

一十五、合同包15（商南县2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复（封山育林）项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：柞水县鸿韵农林有限公司
1.2、中标（成交）总价： **325059.50** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	两岔河1-10小班, 马落滩1小班	160日历天	/	/	1.00	项	325,059.50	325,059.50

一十六、合同包16（商南县2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复（封山育林）项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县欣沐春绿化工程有限公司
1.2、中标（成交）总价： **323569.84** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	马落滩封育区2-9小班、11小班	160日历天	/	/	1.00	项	323,569.84	323,569.84

一十七、合同包17（商南县2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复（封山育林）项目）

1.1、中标（成交）供应商：陕西宇茂景生态园林工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：327730.08元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	马落滩封育区10小班，12-16小班，箭场封育区1、2、4小班	160日历天	/	/	1.00	项	327,730.08	327,730.08

一十八、合同包18（商南县2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复（封山育林）项目）

1.1、中标（成交）供应商：陕西中斌建设有限公司

1.2、中标（成交）总价：324928.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	箭场封育区3小班、5-14小班	160日历天	/	/	1.00	项	324,928.00	324,928.00

一十九、合同包19（商南县2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复（封山育林）项目）

1.1、中标（成交）供应商：陕西盛致佳霖园林绿化工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：509240.80元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	寨子沟封育区1-14小班	160日历天	/	/	1.00	项	509,240.80	509,240.80

二十、合同包20（商南县2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复（封山育林）项目）

1.1、中标（成交）供应商：商洛梓悦丰园林绿化有限公司

1.2、中标（成交）总价：336574.56元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2024年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(封山育林)项目	干沟口封育区1-12小班	160日历天	/	/	1.00	项	336,574.56	336,574.56