一、工程概况及地理位置 

渭河是陕西关中人民的母亲河，它横贯关中地区，滋养了关中人民。渭河系黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县鸟鼠山，自西向东经甘肃省渭源、陇西、武山、甘谷、天水等地后于宝鸡凤阁岭南进入我省，流经宝鸡、咸阳、西安、渭南等市后于潼关注入黄河，全长818km，流域面积13.5万km²。

皂河是渭河的一级支流，发源于西安市长安区水寨村，流经长安区申店、韦曲，在下塔坡入西安城市段。经杜城、丈八沟、鱼化寨、北石桥、三桥镇、燕雀门、六村堡至草滩农场入渭河，全长35.85km，其中西安市城区段长27.34km。皂河为西安市西北郊的一条重要排水通道，排水范围南起长安科技产业园，北至三桥镇，东起大雁塔，西至西三环。沿途接纳长安区规划区域，西安市区南郊及西郊近100km²面积的雨污水排放。皂河沿途汇入的主要支流有太平河、大环河和沣二干排水渠。本次工程位于皂河入渭口渭河滩区范围内，左岸护岸工程起点为皂河入渭口K0+530.35（现状皂河 1#格宾石笼坝消力池末端），终点至K0+661.08处（本次皂河水毁终点下游15m），河道中心全长130.73m，左岸新建护岸长度133.86m。 
二、工程现状及主要存在问题 

（一）工程现状

本次工程位于皂河入渭口渭河滩区范围内，工程区上游有一处溢流坝，位于皂河入渭口主河槽，根据2021年“皂河入渭口滩区整治工程”设计资料，溢流坝高3.1m，坝长46m，坝顶宽2m，坝体两侧分别设有 2m 宽坝肩，坝肩高于坝体2m。坝体采用格宾石笼（规格 2m×1m×1m）交叠堆放而成，坝顶采用10cmM7.5砂浆抹面防护。两侧岸坡采用30cm格宾石笼护垫防护（规格1m×1m×0.3m），坡比1：2。坝后设置28m长格宾石笼海漫防止冲刷（规格 2m×1m×1m），海漫两侧岸坡采用1：2坡比回填压实。现状溢流坝运行状态正常。

工程区左岸边坡坡比为1：2，沿河道边坡埋设有3排直径为20cm高3m的柳木桩。右岸边坡坡比为1：5，与岸坡塑造地形自然衔接，岸坡边埋设2排直径为20cm高3m的柳木桩，柳木桩沿河道方向间距均为 30cm，顺坡水平方向间距 5m，外露 1m，埋入土下 2m，并用50*50*15cm植生袋装土压实。 

2023 年9月11日，西安市未央区迎来大范围降水，皂河桥水位已达到3.5m（警戒水位 2.55m），西安市水务局启动西安市水灾害防御Ⅱ级应急响应，西安市未央区防汛抗旱指挥部启动皂河Ⅰ级防汛应急响应。持续降雨导致皂河入渭口处河道岸坡局部水毁，现状左岸防护柳木桩局部倒塌，形成垂直切面，皂河左岸岸坡水毁情况如图 4-2 所示，溢流坝两侧浆砌石防护存在开裂、鼓起等现象，现状如图4-3、4-4 所示，给下游地区带来了洪水风险，若逢汛期，易受洪水冲刷塌岸。 

（二）本次治理段河道主要存在问题

皂河入渭口 K0+530.35至K0+661.08段河道左岸现状岸坡局部受冲刷严重，现状柳木桩防护出现塌岸现象，已形成垂直切面，若不及时采取防护措施岸坡会继续发生垮塌，如皂河入渭口滩区岸坎遭受破坏，水流冲刷对基础及岸坡的影响将会变大，进而造成皂河改道等问题，从而影响渭河主流河势的稳定，严重威胁下游滩区节点安全运行。 

四、工程任务及规模 

本工程主要任务是通过护岸水毁修复，提高岸坡抗冲能力，确保河道行洪顺畅安全，改善河道现状环境。本工程治理河道长130.73m，左岸修复护岸长度133.86m，原皂河入渭口滩区整治工程项目以3年一遇洪水进行防护，本次设计根据实际情况按10年一遇洪水标准，设计洪水流量为260m³/s，主要建筑物参照 5 级标准。

五、主要建设内容 

本次工程建设内容主要为皂河入渭口 K0+530.35 至 K0+661.08 段河道左岸护岸水毁修复，起点为皂河1#格宾石笼溢流坝海漫末端，终点至本次皂河水毁终点下游15m，治理河道总长度为130.73m，修复水毁左岸护岸长度为 133.86m。在现状格宾石笼海漫后新建6m长格宾石笼护底防护。
