
西安市灞桥区林业管理站西安市灞桥区林业管理站2023年林业有害生物防控应急采购项目年林业有害生物防控应急采购项目中标（成交）中标（成交）

明细明细

陕西中诚天和项目管理有限公司受西安市灞桥区林业管理站委托，采用竞争性磋商进行采购2023年林业有害生物防控应急采购项目（项目
编码：ZCTH2024-02-007）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （重大林业有害生物（美国白蛾、松材线虫病）监测普查）
1.1、中标（成交）供应商：杨凌极飞农业智能装备有限公司
1.2、中标（成交）总价： 298,200.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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1.在灞桥区（自管
区）范围内布设美国
白蛾性诱捕器100
套，进行美国白蛾成
虫监测，布设地点主
要为狄寨白鹿原、东
城大道新植绿化、浐
河沿岸新植绿化、东
三环补种绿化，重点
监测辖区内公园、立
交、行道树、小区、
城中村等地段，监测
面积≥5.6万亩。 2.4
月至10月对美国白蛾
越冬代成虫和1代、2
代幼虫、蛹和幼虫网
幕进行监测调查（3次
人工普查）。蛹、幼
虫及网幕以人工调查
监测为主，并对监测
到的美国白蛾各虫态
进行报告和鉴定。 3.
对灞桥区内各街道
办、各单位、环卫工
人及浐河沿岸、灞河
沿岸、绿化工人等人
群及群众进行美国白
蛾识别与防治技术培
训，共计1场，对辖区
内重要路段人员集中
场所悬挂横幅海报，
利用集会发放宣传物
品。 4.其他蛀干、食
叶类害虫监测和防
控。 5.在东三环等松
树相对集中区域布设
松褐天牛诱捕器15
套，在松褐天牛羽化
期前完成松褐天牛诱
捕器的布设，到10月
底前每周收集、统
计、清理一次，填写
松褐天牛监测登记
表，监测面积≥0.05

万亩。

1.美国白蛾监测普查 （1）美国白蛾诱捕器监测（性诱
剂监测） 计划布设美国白蛾诱捕器100套，每个诱捕器
在4月上旬到5月中下旬使用北京中捷四方美国白蛾性诱
剂诱芯一片。越冬代成虫监测结束后及时冷藏保存，根
据本年度成虫发生规律及时更换。每个诱捕器设置点悬
挂监测点标识牌一块（30*40厘米），共计需要100块
标识牌。诱捕器越冬代悬挂高度一般为树冠中下层枝条
（1.5-2米），一代、二代悬挂高度为（2.5-3米）在悬
挂时注意诱捕器周边无树枝遮挡，诱捕器中加入碱性
水，用铁丝固定悬挂于主枝条上，使用工具包括梯子，
水桶、铁丝和钳子等，布设完成后制作诱捕器分布图。
美国白蛾诱捕器3月底前要求全面悬挂到位，4月上旬开
始对已悬挂诱捕器进行日常监测，在监测过程中进行日
常诱捕器换水，在发现诱捕到成虫后第一时间上报区林
业管理站。 对美国白蛾越冬代进行常规化监测，待越冬
代监测结束后回收诱芯进行冷藏保存，美国白蛾成虫监
测周期越冬代为45天左右，一代30天左右，二代50天
左右，根据气候及外围因素影响以及世代重叠适当延长
监测期，正常监测时间为每周二次，发现诱捕到成虫后
每天进行监测。诱捕器每周监测2次。每次需要2人，分
为两组，每次5天，共计监测35次。 （2）美国白蛾幼
虫网幕虫卵虫蛹调查普查： 除诱捕器和杀虫灯外，监测
重点为人工调查蛹、幼虫及网幕虫卵，确保美国白蛾在
诱捕器悬挂区域以外的监测效果。根据当年气候环境计
划分别于5月、7月和9月份进行3次重点区域全面人工普
查查，根据灞桥区自然地理条件，普查人员分为2组，每
组由1名专家带领3名专业技术人员组成，对所有有林地
带的喜食树种进行踏查，浐河沿岸、红旗街办新植绿
化、新建工地、东三环补种绿化、东城大道新植绿化，
并对调查结果做以详细记录。由于美国白蛾可危害多种
阔叶树、灌木、果树、花卉、农作物、蔬菜、杂草等，
寄主范围广，排查范围大，每次踏查需8天。 （3）预防
性防治措施： 在人工踏查过程中如发现美国白蛾幼虫网
幕及其它林业有害生物如（天牛、松毛虫、蚧壳虫、粘
虫、叶蜂等），必要时派专业防治人员进行应急处置，
需能满足复杂条件下的各类病虫害应急防治，防治方式
根据地形及病虫害危害程度可采取空中飞防及地面人工
防治。 2.松材线虫病监测普查 （1）松褐天牛诱捕器监
测：5月底在松褐天牛羽化期前在东三环等松树相对集中
区域布设松褐天牛诱捕器15套，到10月底前每周收集、
统计、清理一次，填写松褐天牛监测登记表。 （2）在
测普查过程中发现松科植物枝叶干枯、死亡的异常情况
第一时间向区林业管理站报告，配合取样送检。严格按
照松材线虫病疫木处置技术规程对枯立木进行伐除处

理。
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298,200.001.00项298,200.00

二、合同包2 （草原（地）有害生物普查及林草湿地外来入侵物种补充调查）
1.1、中标（成交）供应商：杨凌卓立农林科技咨询服务有限公司
1.2、中标（成交）总价： 99,500.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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1.组织开展全区范围内草原有害生
物普查，查明草原有害生物发生种
类、面积分布、危害程度等，明晰
草原有害生物空间分布及特征。 2.
在普查的基础上开展草原有害生物
危害性评估，提出草原有害生物防
治工作重心、布局及防控策略。

3、探索建立符合实际的草原有害
生物监测预报组织管理模式。 4.完
善草原有害生物监测调查和预测预
报技术标准体系。 5.完善草原重大
有害生物灾害监测预报、评估以及
灾害应急辅助决策系统。 6.按照
《西安市草原有害生物普查技术方
案》要求，利用草原有害生物普查
APP及时完成数据、影像资料的上
传，标本采集和制作，各类数据汇
总。按时完成每月进度，阶段性总

结以及技术总结。

1.普查内容：主要查明草原有害生物种
类、寄主植物、 危害部位、危害方式、
种群密度、发生范围、分布范围、发生
面积、入侵物种和草地类等内容。 2.按
照《陕西省草原有害生物普查技术方
案》要求，最低踏查面积应不小于全区
草原面积（以资源规划二调数据为准）
的 3%、标准地调查面积不小于当地草
原面积的 0.3%。 3.标准地设置：对于
已知的草原有害生物重点发生区域需设
立标准地进行详细调查，草原昆虫、植
物病害、毒害草及地下啮齿动物调查标
准地设置面积应为 0.25hm²-0.5hm²。
4.标准地取样方法：昆虫、植物病害及
毒害草标准样地 调查常用样方法或样线
法，常用取样方法包括五点取样法、对
角线取样法、平行线取样法、棋盘式取

样法和“z”字形取样法。

草原（地）
有害生物普
查及林草湿
地外来入侵
物种补充调
查，2024年
9月30日前
完成外业调
查和标本采
集，2024年
10月31日完
成内业整
理、数据上
传、总结以
及成果评
审。
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物种补
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99,500.001.00项99,500.00

陕西中诚天和项目管理有限公司

2024年03月13日
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