

西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心西安液化天然气（LNG） 应急储气调峰岳华村搬迁安置项目拆迁过程跟踪审计服务中标（成交） 明细

瑞科项目管理有限公司受西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心委托，采用竞争性磋商进行采购西安液化天然气（LNG）应急储气调峰岳华村搬迁安置项目拆迁过程跟踪审计服务（项目编码：RKZB-2025-020202）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（西安液化天然气（LNG）应急储气调峰岳华村搬迁安置项目拆迁过程跟踪审计服务）

1.1、中标（成交）供应商：西安同盛联合会计师事务所（普通合伙）

1.2、中标（成交）总价：976,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他专业技术服务	西安液化天然气（LNG）应急调峰岳华搬迁安置项目跟踪审计服务	岳华村共7个村民小组，共有587户2592人，包括534块已建宅基地（房屋总面积15万平方米）、11户已宅基地但未建房，42户批而未划宅基地。现拟对本项目的补偿安置实行全过程审计	<p>（一）基本要求（1）在全过程跟踪审计期间，拟派项目负责人实施安排考勤管理、业务指导与监督，以及对其全过程跟踪审计工作质量和履行协议情况的评定。</p> <p>（2）全过程跟踪审计人员应严格按照其在响应文件中承诺的实施方案进行全过程跟踪审计，按照规范程序获取审计证据，编制全过程跟踪审计工作底稿、取证单，出具审计建议、审计意见书和审计报告。（3）对全过程跟踪审计中查出的问题做到事实清楚、证据充分，定性准确，提出的意见恰当，在约定时间内完成全过程跟踪审计各项任务。在全过程跟踪审计的过程中遇到的重大问题应及时反馈、报告采购人。（4）在全过程跟踪审计中要认真细致地对相关数据及资料进行审查、核对，并按照实际工作情况梳理相关问题，并向采购人及时进行汇报。（5）成交人不得将全过程跟踪审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密和采购人提供的资料外泄。若成交人与采购人及有关人员存在不利于客观公正开展全过程跟踪审计工作的关系，成交人应当主动向采购人提出回避。（6）成交人在全过程跟踪审计过程中终止受聘或全过程跟踪审计项目完成后，要将实施全过程跟踪审计过程中收集和形成的全部纸质和电子介质资料及时移交采购人，不得将参与全过程跟踪审计工作的相关资料或结果用于与受托事项无关的方面。（7）成交人在全过程跟踪审计过程中，出现下列情形，采购人将取消与成交人约定，并上报有关部门予以处罚：a.成交人全过程跟踪审计工作效率低，全过程跟踪审计工作不规范、全过程跟踪审计结论避重就轻，未按约定的时间完成全过程跟踪审计项目，未按招标文件的要求实施全过程跟踪审计或提供审计建议、审计意见书和审计报告的；b.成交人派出的所有全过程跟踪审计人员不服从采购人的监督管理，不能认真履职，撰写的审计建议书、审计意见书和审计报告质量不合格且不配合修改的；c.成交人派出的工作人员违反有关法律、法规的；d.成交人有弄虚作假、串通作弊、泄漏秘密等重大违法行为的。（8）成交人在全过程跟踪审计过程中，应当认真履职，出现以下情形，采购人将按照合同条款进行处罚：a.不经采购人允许，随意变更项目负责人及其他项目组成人员的；b.全过程跟踪审计过程中审计人员违反采购人制定的工作纪律或被有效投诉的；c.采购人认为成交人派出的工作人员不能胜任本次全过程跟踪审计工作要求调换的；d.成交人出具的审计建议书、意见书和审计报告严重失实、结论意见不准确，存在应发现而未发现、应披露而未披露问题的。（9）严格按照《中华人民共和国国家审计准则》组织开展全过程跟踪审计工作，加强现场管理，实行全过程审计质量控制，严格审计程序，防范审计风险。严格遵守审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律，严格遵守保密规定，主动接受社会各界和群众监督。（二）人员配置及设备要求： 1.人员配置：供应商须安排现场项目组成员审计人数不少于4人（不含项目负责人），且具有相应的会计类证书。 2.专业设备：供应商须根据项目需求自行配备满足办公条件的的办公设备。</p>	自合同签订之日起60日历天	服务达到合格标准，满足采购人各项要求	976,000.00	1.00	项	976,000.00