
西安市蓝田县农业农村局（本级）陕西省西安市蓝田县畜禽粪污资源化西安市蓝田县农业农村局（本级）陕西省西安市蓝田县畜禽粪污资源化

利用整县推进项目工程勘察设计项目利用整县推进项目工程勘察设计项目中标（成交）明细中标（成交）明细

陕西嘉唐建设项目管理有限公司受西安市蓝田县农业农村局（本级）委托，采用竞争性磋商进行采购陕西省西安市蓝田县

畜禽粪污资源化利用整县推进项目工程勘察设计项目（项目编码：SXJTZB-ZC-CS20240809）项目，中标（成交）供应商名
称及中标（成交）结果如下：

一、合同包2 （陕西省西安市蓝田县畜禽粪污资源化利用整县推进项目工程设计项目）
1.1、中标（成交）供应商：中铭工程设计咨询有限公司
1.2、中标（成交）总价： 399,862.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品品
目目
号号

品品
目目
名名
称称

服务名服务名
称称

服务范围服务范围
服务要服务要
求求

服务期限服务期限 服务标准服务标准 单价（元）单价（元） 数量数量
单单
位位
总价（元）总价（元）

2-
1

其
他
服
务

陕西省
西安市
蓝田县
畜禽粪
污资源
化利用
整县推
进项目
工程设
计项目

1.针对粪污全量收集处理利用、固
体粪便堆肥发酵、污水肥料 化利用
等处理方式对49个养殖场和2个有
机肥加工企业的粪污收集、贮存、
处理、运 输、利用设施建设等内容
进行现场工程地质勘探，项目初步
设计，编 制满足不同阶段所需要的
成果报告文件2.项目施工图纸设
计，编 制满足不同阶段所需要的成

果报告文件

二包：1.
初步设计
6套纸质
版+1套
电子版；
2.施工蓝
图8份

+1套电
子版

1.初步设
计自合同
签订之日
起5个日历
日；2.施
工图设计
自合同签
订之日 起
10个日历
日

初步设计和施
工图文件符合
《建筑工程设
计文件编制深
度规定》(2016
年版)等法律法
规要求，同时
获得相关部门
批复文件。

399,862.001.00项399,862.00

陕西嘉唐建设项目管理有限公司

2024年11月21日
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