
工程量清单和计价依据
（一）计价依据

水利建筑工程按陕发该项目[2017]1606号文颁发的关于《陕西省水利建筑工

程概算定额》，安装工程按《陕西省水利设备安装工程概算定额》，机械台班定

额按《陕西省水利工程施工机械台班费定额》等计价依据及材料、设备的定价原

则进行编制。

（二）工程量清单

序号 工程或费用名称 单位 数量

1 工程措施投资

1.1 1#涝池工程(容积221.5m³）

1.1.1 进水工程

1.1.1.1 现浇C20砼渠道（0.5*0.6*7.2m） m³ 2.4

1.1.1.2 预制C20砼盖板 运输、安装 m³ 1.2

1.1.1.3 钢筋制作安装 t 0.15

1.1.1.4 普通平面钢模板 ㎡ 2.3

1.1.1.5 M7.5浆砌石消力池 m³ 3.75

1.1.1.6 M7.5浆砌石沉淀池及陡坡 m³ 4.62

1.1.1.7 拦污栅 t 0.005

1.1.2 池体工程

1.1.2.1 清表土及挖运淤泥 运距5km m³ 71

1.1.2.2 人工土方开挖 m³ 25

1.1.2.3 机械土方开挖 m³ 68

1.1.2.4 土方回填 m³ 29

1.1.2.5 HDPE防水板 ㎡ 161.6

1.1.2.6 30cm厚素土回填 m³ 84.6

1.1.2.7 10cm厚素土回填 m³ 8.9

1.1.2.8 3:7灰土（30cm厚） m³ 26

1.1.2.9 10cm卵石（d=4~8cm） m³ 8.84

1.1.2.10 外购土方 m³ 54

1.1.3 排水工程

1.1.3.1 人工土方开挖 m³ 16

1.1.3.2 机械土方开挖 m³ 37

1.1.3.3 土方回填 m³ 23

1.1.3.4 弃土外运 运距5km m³ 25



1.1.3.5 原砼路面拆除 m³ 7

1.1.3.6 C20砼路面恢复 ㎡ 18.1

1.1.3.7 3:7灰土 m³ 30.12

1.1.3.8 现浇C20砼排水渠 m³ 4.8

1.1.3.9 DN300双壁波纹管铺设 m 18

1.1.3.10 M7.5浆砌石挡土墙 m³ 35.1

1.1.3.11 弃渣外运 m³ 7

1.1.4 附属及配套工程

1.1.4.1 砼仿木栏杆（含基础及安装） m 56

1.1.4.2 警示牌（0.6mx0.4m） 个 1

1.1.4.3 宣传简介牌（1.5x0.5m） 个 1

1.2 2#涝池工程(容积1628.2m³）

1.2.1 进水工程

1.2.1.1 预制C20砼盖板 制作、运输、安装 m³ 0.66

1.2.1.2 钢筋制作安装 t 0.06

1.2.1.3 普通平面钢模板 ㎡ 0.77

1.2.1.4 M7.5浆砌石消力池 m³ 12.9

1.2.1.5 M7.5浆砌石沉淀池及陡坡 m³ 8.1

1.2.1.6 拦污栅 t 0.006

1.2.2 池体工程

1.2.2.1 清表土及挖运淤泥 运距5km m³ 447

1.2.2.2 人工土方开挖 m³ 162

1.2.2.3 机械土方开挖 m³ 376

1.2.2.4 土方回填 m³ 180

1.2.2.5 HDPE防水板 ㎡ 354.6

1.2.2.6 30cm厚素土回填 m³ 170

1.2.2.7 10cm厚素土回填 m³ 70.5

1.2.2.8 3:7灰土（30cm厚） m³ 194

1.2.2.9 10cm卵石（d=4~8cm） m³ 70.5

1.2.2.10 弃土外运 运距5km m³ 33.4

1.2.3 排水工程

1.2.3.1 人工土方开挖 m³ 28

1.2.3.2 机械土方开挖 m³ 64

1.2.3.3 土方回填 m³ 54

1.2.3.4 DN400双壁波纹管铺设 m 30

1.2.3.5 铅丝笼石 m³ 31.5

1.2.3.6 弃土外运 运距5km m³ 27.2



1.2.4 附属及配套工程

1.2.4.1 砼仿木栏杆（含基础及安装） m 136

1.2.4.2 警示牌（0.6mx0.4m） 个 1

1.2.4.3 宣传简介牌（1.5x0.5m） 个 1

1.3 田间道路工程（1100m)

1.3.1 人工土方开挖 m³ 1208

1.3.3 土方回填（土垫层） m³ 1166

1.3.4 砂砾石铺设（厚15cm，面层） ㎡ 3300

1.3.5 弃土外运 运距5km m³ 2627.8

2 林草措施投资

2.1 人工栽植水保林(面积102.06h㎡） h㎡ 102.06

2.1.1 鱼鳞坑整地 小鱼鳞坑 个 113388

2.1.2 栽植白皮松（34.4h㎡） 株 38218

2.1.3 白皮松（高150cm） 株 38983

2.1.4 栽植侧柏（67.66h㎡） 株 75170

2.1.5 侧柏（高100cm) 株 76673

2.2 1#涝池绿化

2.2.1 铺值草皮（早熟禾） ㎡ 101.8

2.2.2 草皮 ㎡ 111.9

2.2.3 栽植红叶石楠（苗高50cm） 株 1563

2.2.4 红叶石楠（苗高50cm） 株 1594

2.3 2#涝池绿化

2.3.1 铺值草皮（早熟禾） ㎡ 270

2.3.2 草皮 ㎡ 297

2.3.3 栽植红叶石楠（苗高50cm） 株 2975

2.3.4 红叶石楠（苗高50cm） 株 3035

2.4 田间道路绿化

2.4.1
栽植红叶李（带土球，苗高180cm，行道

树）
株 50

2.4.2 红叶李（带土球，苗高180cm） 株 51

3 封育治理措施投资 hm
2

277.64

3.1 栏护设施

3.1.1 封禁围栏 延米 1490

3.2 郁闭度不完整的林地补植(83.292h㎡） h㎡ 83.292

3.2.1 栽植侧柏 株 12994

3.2.2 侧柏（高100cm) 株 13254

3.3 封禁标识



3.3.1 石板 ㎡ 1.4

3.3.2 砌砖 m³ 0.23

3.3.3 M10水泥砂浆抹面 ㎡ 2.37


