
最终磋商报价表

项目名称：杏园新居社区、新陆新居社区办公用房室内装修工程

项目编号：GWZC-2024-107（ZR20GN2024-CS-054）

采购内容 磋商报价（元） 项目经理 工期 质量标准 备注

杏园新居社区、新

陆新居社区办公

用房室内装修工

程

大写：贰佰捌拾玖万玖仟

叁佰叁拾伍元整

小写：2899335.00

白扬 45 天

符合采购文件和

国家及行业规定

的建筑工程质量

检验评定“合格”

标准

/

注: 供应商磋商报价不得超过最高限价，否则响应文件按无效标处理。

供应商（公章）：陕西柯渼建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2025 年 01 月 10 日

备注：本表为二次报价表参考格式，供应商无需在采购文件中提供，此最终磋商报价表在线上

磋商过程中要求上传时再以附件形式上传提交。



分项报价表

项目名称：杏园新居社区、新陆新居社区办公用房室内装修工程

项目编号：GWZC-2024-107（ZR20GN2024-CS-054）

序号 项目内容 金额（元） 备注

一
杏园新居

社区学校

装饰装修工程
表-1 分部分项工程量清单 222056.95

表-2 主要材料设备表 98949.10

电气工程
表-1 分部分项工程量清单 76480.96

表-2 主要材料设备表 45832.757

给排水工程
表-1 分部分项工程量清单 9961.56

表-2 主要材料设备表 5756.32

弱电工程
表-1 分部分项工程量清单 34032.34

表-2 主要材料设备表 14027.7

二

杏园新居

社区党群

服务中心

装饰装修工程
表-1 分部分项工程量清单 863082.57

表-2 主要材料设备表 319422.31

电气工程
表-1 分部分项工程量清单 159705.3

表-2 主要材料设备表 103066.07

给排水工程
表-1 分部分项工程量清单 22874.29

表-2 主要材料设备表 13322.56

弱电工程
表-1 分部分项工程量清单 69952.21

表-2 主要材料设备表 34530.02

三

新陆新居

社区党群

服务中心

装饰装修工程
表-1 分部分项工程量清单 888132.64

表-2 主要材料设备表 355716.03

电气工程
表-1 分部分项工程量清单 184672.96

表-2 主要材料设备表 97569.15

给排水工程
表-1 分部分项工程量清单 31176.26

表-2 主要材料设备表 18788.44

弱电工程
表-1 分部分项工程量清单 61563.22

表-2 主要材料设备表 29782.4



注：1.供应商磋商总报价不得超过预算或最高限价，否则响应文件按无效标处理。

分项报价表中磋商总报价金额须与首次磋商报价表中磋商报价金额一致

供应商（公章）： 陕西柯渼建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025 年 01 月 10 日

四

新陆新居

社区党群

服务中心

退伍军人

服务站

装饰装修工程
表-1 分部分项工程量清单 174622.52

表-2 主要材料设备表 71313.6

电气工程
表-1 分部分项工程量清单 72556.86

表-2 主要材料设备表 37531.82

弱电工程
表-1 分部分项工程量清单 28464.36

表-2 主要材料设备表 11094.93

磋商总报价（元） 2899335.00



一、杏园新居社区学校

1.杏园新居社区学校-装饰装修工程

表-1 分部分项工程量清单
工程名称：杏园新居社区学校-装饰装修工程 专业：土建工程

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

A.3 砌 筑 工 程

1 010302001001

原有墙体拆除�

[项目特征]

1.部位:原砌体墙

2.拆除清理

[工作内容]

1.拆除清理

m³ 7.3 105.75 771.98

补充分部

2 AB001

拆除垃圾外运

[项目特征]

1.拆除垃圾外运

2.含下楼归堆、装车、运输、卸

车、弃置费等

[工作内容]

1.外运

m³ 36.52 110.81 4046.78

新建工程

A.3 砌 筑 工 程

3 010302001002

红砖隔墙

[项目特征]

1.墙体厚度:200mm

2.砖砌

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.砂浆制作、运输

2.砌砖

3.勾缝

4.砖压顶

5.砌筑

6.材料运输

m³ 0.8 706.54 565.23



4 010302001003

地台

[项目特征]

1.高度:200mm

2.砖砌

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.砂浆制作、运输

2.砌砖

3.勾缝

4.砖压顶

5.砌筑

6.材料运输

m³ 0.92 36.11 33.22

5 010302001004

地台

[项目特征]

1.高度:280mm

2.砖砌

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.砂浆制作、运输

2.砌砖

3.勾缝

4.砖压顶

5.砌筑

6.材料运输

m³ 2.08 50.52 105.08

B.2 墙、柱面工程

6 020207001001

石膏板隔墙

[项目特征]

1.墙厚:120mm

2.龙骨材料种类:75 系列隔墙龙

骨@400，38mm 穿心龙骨@1000

3.填充材料:填隔音棉

4.面层材料品种、规格：双层12mm

厚纸面石膏板

5.高度：结构底板至结构顶板

6.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.龙骨制作、运输、安装

2.填充材料安装

3.基层铺钉

4.面层铺贴

㎡ 12.54 167.63 2102.08



7 020207001002

石膏板隔墙

[项目特征]

1.墙厚:200mm

2.龙骨材料种类:75 系列隔墙龙

骨@400，38mm 穿心龙骨@1000

3.填充材料:填隔音棉

4.面层材料品种、规格：双层12mm

厚纸面石膏板

5.高度：结构底板至结构顶板

6.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.龙骨制作、运输、安装

2.填充材料安装

3.基层铺钉

4.面层铺贴

㎡ 6.83 144.94 989.94

8 020209001001

隔断�

[项目特征]

1.办公室高隔（含百叶）

2.高 3.0m

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

㎡ 12.75 601.94 7674.74

楼地面工程

B.1 楼地面工程

9 020102002005

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平

层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.12 435.75 52.29



10 020102002006

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:大厅

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平

层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 251.04 242.24 60811.93

11 020105006001

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.踢脚线高度:8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 6.13 2.87 17.59

墙、柱面工程

B.2 墙、柱面工程

12 020204003003

块料墙面�

[项目特征]

1.部位:墙面

2.400*800 墙砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.40 厚 1：3水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.结合层铺贴

5.面层铺贴

6.面层挂贴

㎡ 81.78 304.86 24931.45



7.面层干挂

8.嵌缝

9.刷防护材料

10.磨光、酸洗、打蜡

13 020207001003

装饰板墙面�

[项目特征]

1.墙体类型:木饰面墙板

2.30*40 木龙骨防火涂料三遍

@300*300

3.9mm 多层板基层防火涂料三遍

4.15mm 厚木饰面

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层铺钉

2.面层铺贴

3.刷防护材料、油漆

㎡ 70.77 256.23 18133.4

天棚工程

B.3 天棚工程

14 020302001001

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓固

定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 187.13 169.83 31780.29



15 020302001002

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:跌级不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓固

定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.基层板铺贴

3.面层铺贴

4.嵌缝

5.刷防护材料、油漆

㎡ 57.55 185.84 10695.09

16 020302001003

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.铝扣板 300*600mm

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 16.15 220.81 3566.08

B.4 门窗工程

17 020408001001

木窗帘盒�

[项目特征]

1.规格：200*200mm

2.50 主龙@900 50 副龙@300*600

系列轻钢龙骨吊顶

3.18mm 细木工板（刷防火涂料）

4.单层 9.5mm 厚纸面石膏板

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.制作、运输、

2.安装

3.刷防护材料、油漆

m 21.64 77.96 1687.05

油漆、涂料、裱糊工程

B.2 墙、柱面工程



18 020201001002

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 209.2 36.15 7562.58

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

19 020506001001

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍

面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 410.86 28.38 11660.21

其他

B.1 楼地面工程

20 020102002002

牌匾立牌铜牌�

[项目特征]

1.铜牌匾

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.定制

2.安装

个 2 852.78 1705.56

B.4 门窗工程

21 020402005001

卫生间门

[项目特征]

1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm

中空玻璃

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 5.67 655.94 3719.18



22 020403001001

金属卷闸门�

[项目特征]

1.钢制防火电制卷闸门 钢制防

火等级大于等于 3h 1.8m*3m

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.启动装置、五金安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 10.8 782.61 8452.19

B.6 其 他 工 程

23 020606001001

门头发光字�

[项目特征]

1.广告招采用方管做骨架，其规

格、形状应符合设计要求，并应

进行除锈、防锈处理，面层干挂

5 ㎜（铝材厚度 0.2-1 丝）烟灰

色铝塑板。

2、按图纸尺寸外加工三面透明发

光字及安装费用

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层安装

2.箱体及支架制作、运输、安装

3.面层制作、安装

4.刷防护材料、油漆

㎡ 9.7 288.47 2798.16

24 020207001004

楼层导览图

[项目特征]

1.楼层导览图（广告定制）

2.尺寸：1.2m*0.9m

3.材质：亚克力/KT 板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.安装

㎡ 1.08 56.46 60.98

补充分部

25 AB002

定制柜

[项目特征]

1.部位：装修范围内各区域装饰

柜

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.柜体柜门制作、安装

㎡ 20.46 777.52 21757.78



26 AB003

定制茶柜

[项目特征]

1.部位：大厅茶水柜

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.台柜制作

2.运输、安装（安放）

3.刷防护材料、油漆

m 3.06 727.39 2225.81

合计（元） 222056.95



表-2 主要材料设备表
工程名称：杏园新居社区学校-装饰装修工程 专业：土建工程

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量
单价

（元）

小计

（元）

备

注

1 BCCLF20 定制柜 ㎡ 20.46 620
12685

.20

2 BCCLF31 定制茶柜 m 3.06 580
1774.

80

3 C00593@1 9mm 多层板 ㎡ 74.3085 45
3343.

88

4 C00674 卷闸门电动装置 套 2 800
1600.

00

5 C00983 平板玻璃 5mm ㎡ 15.4275 85
1311.

34

6 C00994 普通卷帘门窗 ㎡ 10.8 420
4536.

00

7 C01030
轻钢龙骨不上人型(跌级)

300×300
㎡ 58.4133 42.09

2458.

62

8 C01034
轻钢龙骨不上人型(平面)

300×300
㎡ 189.937 37.97

7211.

91

9 C01064 乳胶漆 kg 177.738 11.66
2072.

43

10 C01116@1 9.5mm 厚石膏板 ㎡ 256.914 12.43
3193.

44

11 C01117@4 9.5mm 厚石膏板 ㎡ 256.914 12.43
3193.

44

12 C01211@1 铝合金门 ㎡ 5.4545 462
2519.

98

13 C01253@1 800*800 地砖 ㎡
259.826

4
75

19486

.98

14 C01253@3 400*800 墙砖 ㎡ 84.6423 75
6348.

17

15 C01308@1 15mm 厚木饰面 ㎡ 77.847 45
3503.

12

16 C01479 自攻螺丝 只
14626.2

7
0.22

3217.

78

17
YBGHC01677

@1

预拌干混砂浆 20mm 厚水泥

砂浆 1:3 � �[地面砂浆]
m³ 16.943 558

9454.

19

18
YBGHC01678

@2

预拌干混砂浆 20mm 厚水泥

砂浆(掺建筑胶) 1:3 � �[抹

灰砂浆]

m³ 6.723 558
3751.

43

19
补充主材

001
窗帘（含轨道） m 21.64 135

2921.

40



20
补充主材

002
门头发光字 ㎡ 9.7 450

4365.

00

合计（元）
98949

.10



2.杏园新居社区学校-电气工程

表-1 分部分项工程量清单

工程名称：杏园新居社区学校-电气工程 专业：电气设备安装工程

序号 项目编码 项目名称 计量单位
工程

数量

金额（元）

综合单价 合价

1 030204018001

配电箱�

[项目特征]

1.名称、型号:强电配

电箱

2.规格:800*600*200

H=1.5 米

[工作内容]

1.箱内无端子板接线

2.成套箱安装

台 1 3851.33 3851.33

2 030204031001

小电器�

[项目特征]

1.名称:单联单控开关

2.型号:10A 220V

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 6 31.89 191.34

3 030204031002

小电器�

[项目特征]

1.名称:双联单控开关

2.型号:10A 220V

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 2 37.54 75.08

4 030204031003

小电器�

[项目特征]

1.名称:三联单控开关

2.型号:10A 220V

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 4 40.89 163.56

5 030204031004

小电器�

[项目特征]

1.名称:五孔 16A 插座

2.型号:10A

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 40 41.96 1678.4



6 030204031005

小电器�

[项目特征]

1.名称:防水五孔 16A

插座

2.型号:10A

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 4 41.96 167.84

7 030204031006

小电器�

[项目特征]

1.名称:五孔地板 16A

插座

2.型号:10A

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 3 44.26 132.78

8 030204031007

小电器�

[项目特征]

1.名称:预留插座

2.型号:详见设计图纸

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 1 41.96 41.96

9 030204031008

小电器�

[项目特征]

1.名称:排气扇

2.型号:卫生间

3.规格:详见设计图纸

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 3 336.31 1008.93

10 030208004001

电缆桥架�

[项目特征]

1.型号、规格:金属强

电桥架 300*100

[工作内容]

1.电缆桥架安装

2.桥架支撑架安装

m 29.27 187.29 5481.98



11 030212001001

电气配管�

[项目特征]

1.名称:JDG 电线管 Φ

20

2.配置形式及部位:吊

顶内明敷、墙面开槽敷

设

[工作内容]

1.刨沟槽

2.支架制作、安装

3.电线管路敷设

4.接线盒（箱）、灯头

盒、开关盒、插座盒安

装

5.接地

m
498.4

9
21.95 10941.86

12 030212003001

电气配线�

[项目特征]

1.配线形式:照明配线

2.导线型号、材质、规

格:BV-2.5

3.敷设部位或线制:管

内敷设

[工作内容]

1.配线

2.管内穿线

m
899.1

9
3.94 3542.81

13 030212003002

电气配线�

[项目特征]

1.配线形式:照明配线

2.导线型号、材质、规

格:BV-2.5

3.敷设部位或线制:线

槽内敷设

[工作内容]

1.配线

2.管内穿线

m
778.6

6
4.34 3379.38

14 030212003003

电气配线�

[项目特征]

1.配线形式:照明配线

2.导线型号、材质、规

格:BV-4

3.敷设部位或线制:管

内敷设

[工作内容]

1.配线

m 42.04 5.42 227.86



2.管内穿线

15 030212003004

电气配线�

[项目特征]

1.配线形式:照明配线

2.导线型号、材质、规

格:BV-4

3.敷设部位或线制:线

槽内敷设

[工作内容]

1.配线

2.管内穿线

m
104.5

4
6.07 634.56

16 030213003001

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:LED 嵌入式防

水荧光灯

2.型号:2*13W

3.安装高度:吊顶嵌入

式安装

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 3 133.31 399.93

17 030213003002

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:LED 筒灯

2.型号:13W-4000K

3.安装高度:吊顶嵌入

式安装

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 81 133.31 10798.11

18 030213003003

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:LED 暖光灯带

2.型号:中性光

3.安装高度:吊顶灯槽

安装

[工作内容]

1.支架制作、安装

m
101.2

5
37.26 3763.26



2.安装

19 030213003004

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:应急灯具

2.型号:2*1W

3.安装高度:据地 2.5

米

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 10 124.97 1249.7

20 030213003005

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:逃生指示牌

2.型号:安全通道指示

牌

3.规格:1W

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 3 124.97 374.91

21 030208001001

电力电缆�

[项目特征]

1.型

号:YJV-4*25+1*16

2.敷设方式:线槽内敷

设

[工作内容]

1.电缆敷设

2.电缆头制作、安装

3.防火堵洞

m 198 143.31 28375.38

合计（元） 76480.96



表-2 主要材料设备表

工程名称：杏园新居社区学校-电气工程 专业：电气设备安装工程

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 单价（元） 小计（元） 备注

1 C00548
镀锌锁紧螺母

3×15～20
个 303.54 0.55 166.95

2 C00976
管接头(金属软

管) 15～20
个 208.575 1.32 275.32

3 C00994
管卡子(电线管

用) DN20
个 718.8226 0.67 481.61

4 C01354 金属软管 CP15 m 104.2875 2.5 260.72

5 Z00172@1 LED 暖光灯带 m 109.35 18 1968.30

6 Z00172@2
LED 嵌入式防水

荧光灯 2*13W
套 3.03 68 206.04

7 Z00172@3
LED 筒灯

13W-4000K
套 81.81 68 5563.08

8 Z00172@4 应急灯具 套 10.1 68 686.80

9 Z00172@5 逃生指示牌 套 3.03 68 206.04

10 Z01389 接线盒 个 183.6 2.6 477.36

11 Z01434@1 BV-2.5 m 854.8212 2.09 1786.58

12 Z01434@2 BV-4 m 108.8748 3.24 352.75

13 Z01465@1
JDG 电线管 Φ

20
m 513.4447 3.73 1915.15

14 Z01711@1
强电桥架

300*100
m 29.4164 90.6 2665.13

15 Z02227 支撑架 kg 67.7069 5.83 394.73

16 Z02511@1 排气扇 台 3 200 600.00

17 Z02631@1 五孔 16A 插座 套 40.8 18 734.40

18 Z03042@1 BV-2.5 m 1043.0604 2.09 2180.00

19 Z03102@1 YJV-4*25+1*16 m 199.98 109.57 21911.81

20
补充主材

001@1

配电箱

800*600*200
台 1 3000 3000.00

合计（元） 45832.757



3.杏园新居社区学校-给排水工程

表-1 分部分项工程量清单

工程名称：杏园新居社区学校-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

序号 项目编码 项目名称
计量

单位

工程数

量

金额（元）

综合单价 合价

给水部分

1 030801005001

塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等�

[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:

给水

3.材质:PPR 塑料给水管 Φ32

4.连接形式:热熔连接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.给水管道消毒、冲洗

3.水压及泄漏试验

m 5.34 48.62 259.63

2 030801005002

塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等�

[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:

给水

3.材质:PPR 塑料给水管 Φ25

4.连接形式:热熔连接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.给水管道消毒、冲洗

3.水压及泄漏试验

m 0.66 39.36 25.98

3 030801005003

塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等�

[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内（部分墙面开槽

敷设）

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:

给水

3.材质:PPR 塑料给水管 Φ20

4.连接形式:热熔连接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.给水管道消毒、冲洗

3.水压及泄漏试验

m 47.31 33.58 1588.67



4 030803001001

螺纹阀门�

[项目特征]

1.类型:塑料球阀 Φ32

[工作内容]

1.安装

个 1 130.29 130.29

排水部分

5 030801005004

塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等�

[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:

排污水

3.材质:UPVC 塑料排水管 DN100

4.连接形式:粘接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.给水管道消毒、冲洗

m 9.58 92.72 888.26

6 030801005005

塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等�

[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:

排污水

3.材质:UPVC 塑料排水管 DN50

4.连接形式:粘接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.给水管道消毒、冲洗

m 10.85 39.58 429.44

7 030804005001

洗涤盆（洗菜盆）�

[项目特征]

1.材质:成品拖布池

[工作内容]

1.器具、附件安装

组 1 462.11 462.11

8 030804005002

洗涤盆（洗菜盆）�

[项目特征]

1.材质:残疾人洗手盆

[工作内容]

1.器具、附件安装

组 1 560.41 560.41

9 030804003001

洗脸盆�

[项目特征]

1.材质:台式洗脸盆

[工作内容]

1.器具、附件安装

组 2 559.72 1119.44



10 030804012001

大便器�

[项目特征]

1.材质:脚踏式蹲便器

[工作内容]

1.器具、附件安装

套 4 588.24 2352.96

11 030804012002

大便器�

[项目特征]

1.材质:残疾人坐便器

[工作内容]

1.器具、附件安装

套 1 624.25 624.25

12 030804013001

小便器�

[项目特征]

1.材质:立式小便斗

[工作内容]

1.器具、附件安装

套 2 648.06 1296.12

13 030804017001

地漏�

[项目特征]

1.材质:不锈钢地漏 DN50

[工作内容]

1.安装

个 4 56 224

合计（元） 9961.56



表-2 主要材料设备表

工程名称：杏园新居社区学校-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量
单价

（元）

小计

（元）
备注

1 C00145 承插塑料排水管件 DN100 个 10.902 18.32 199.72

2 C00408 镀锌钢管 DN25 m 4 15.42 61.68

3 C01315 角式长柄截止阀 DN15 个 2.02 32.25 65.15

4 C02291 水泥砂浆 1:1 m³ 0.2791 558 155.74

5 C02376 塑料扣座 D20 个 70.0188 0.85 59.52

6 C02682 小便器存水弯(铜) DN50 个 2.01 43.56 87.56

7 C03095
室内 PP-R 给水管接头零件

D20
个 86.9085 2.37 205.97

8 Z00193@1 UPVC 塑料排水管 DN100 m 8.1622 22.51 183.73

9 Z00244@1 脚踏式蹲便器 个 4.04 380 1535.20

10 Z00255 存水弯 塑料 S型 DN32 个 3.015 43.56 131.33

11 Z00259 大便器脚踏阀 个 4.04 40.25 162.61

12 Z01476@1 立式小便斗 个 2.02 380 767.60

13 Z01481@1 残疾人坐便器 个 1.01 380 383.80

14 Z01844@1 塑料球阀 Φ32 个 1.01 78.64 79.43

15 Z02107@1 成品拖布池 个 1.01 270 272.70

16 Z02108@1 台式洗脸盆 个 2.02 365 737.30

17 Z02108@2 残疾人洗手盆 个 1.01 380 383.80

18 Z02514 肘式开关阀门 套 1.01 85.11 85.96

19 Z03167@1 PPR 塑料给水管 Φ32 m 5.4468 8.8 47.93

20 Z03167@3 PPR 塑料给水管 Φ20 m 48.2562 3.1 149.59

合计（元） 5756.32



4. 杏园新居社区学校-弱电工程

表-1 分部分项工程量清单

工程名称：杏园新居社区学校-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

序号 项目编码 项目名称 计量单位
工程

数量

金额（元）

综合单价 合价

1 031103014001

墙挂式机柜、机架�

[项目特征]

1.名称:弱电层控制箱

2.规格:详见设计图纸

[工作内容]

1.安装

架 1 1130.46 1130.46

2 031103008001

吊装式桥架�

[项目特征]

1.规格:弱电桥架 300*100

[工作内容]

1.安装

m 27.93 187.3 5231.29

3 031103001001

钢管�

[项目特征]

1.规格:JDG 电线管 Φ20

2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙

面开槽敷设

[工作内容]

1.敷设

m
127.7

4
21.95 2803.89

4 031103017001

4 对双绞电缆�

[项目特征]

1.规格:六类网线

2.敷设环境:管内、线槽内敷设

[工作内容]

1.敷设、测试

2.卡接（配线架侧）

m
336.1

3
5.6 1882.33

5 031103023001

单口非屏蔽八位模块式信息插座�

[项目特征]

1.规格:网络插座

[工作内容]

1.安装、卡接

个 9 34.08 306.72

6 031205005001

网络接收设备�

[项目特征]

1.名称:网络接收器 AP

[工作内容]

1.本体安装

2.单体调试

台 3 840.84 2522.52



7 031208008001

电视监控摄像设备�

[项目特征]

1.名称:模拟红外线半球摄像机

[工作内容]

1.本体安装

2.支架安装

3.调试

4.试运行

台 5 1303.03 6515.15

8 031202011001

网络调试及试运行�

[项目特征]

1.名称:网络系统调试

[工作内容]

1.系统测试

2.系统试运行

3.系统验证测试

系统 1 7276.46 7276.46

9 031202006001

局域网交换机�

[项目特征]

1.16 个 10/100/1000Mbps 自适应电

口+2 个 10/100/1000Mbps 上联光

口，其中 16 个口支持 PoE/PoE+供

电，最大 PoE 功率 247W，交换机容

量 36Gbps，包转发率 26.78Mpps，

非网管型交换机，机架式。

[工作内容]

1.安装

2.单体调试

台 1 1582.08 1582.08

10 031202002001

硬盘

[项目特征]

1.监控专用 4TB

[工作内容]

1.本体安装

2.单体测试

台 1 3433 3433



11 CB001

网关�

[项目特征]

1.10 口全千兆路由器

2.19 寸标准机架铁壳设计。终端带

机量 200 台

3.最大支持 1000Mbps 带宽。整机带

10 个千兆以太网口

4.其中固化 2个 WAN 口

5.2 个 LAN/WAN 可切换口

6.固化 6个 LAN 口

7.最大支持 4个 WAN 口。默认

LAN1/LAN2/LAN3 属于 network1

8.IP:192.168.110.1。默认

LAN4/LAN5/LAN6 属于 network2

9.IP:192.168.130.1。默认

LAN7/LAN8 属于 network3

10.IP:192.168.150.1。集成统一网

络控制器功能

11.最大可管理150台支持智能组网

特性的 EAP、RAP 或网管交换机

12.以及128台以内的ES2xx系列智

能交换机。支持应用识别、流量控

制、VPN、PPPoE、认证、行为管理

等丰富功能。

[工作内容]

1.安装

2.调试

套 1 1348.44 1348.44

小计（元）
34032.3

4



表-2 主要材料设备表

工程名称：杏园新居社区学校-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

序

号
材料编码 材料名称

型号

规格
单位 数 量

单价

（元）

小计

（元）
备注

1 BCCLF0
硬盘

监控专用 4TB
台 1 800 800.00

2 BCCLF5 网关 套 1 850 850.00

3 C00158 冲击钻头 Φ6～12 个 2.4782 14.88 36.88

4 C00994 管卡子(电线管用) DN20 个 184.2011 0.67 123.41

5 C01324 接地线 5.5～16m ㎡ m 6.2843 6.15 38.65

6 C01644 螺纹管接头 DN20 个 19.7358 1.56 30.79

7 C01665 裸铜线 10m ㎡ kg 0.4 2.09 0.84

8 C01810
膨胀螺栓 M10～16(综

合)
套 13.5303 2.9 39.24

9 C02411 塑料胀管 Φ6～8 个 375.5556 0.1 37.56

10 C02485 铜接地端子带螺栓 套 29.3265 1.01 29.62

11 C02943 直通管接头 DN20 个 32.8931 1.28 42.10

12 Z01366@1 弱电层控制箱 个 1 600 600.00

13 Z01465@1 JDG 电线管 Φ20 m 131.5722 3.73 490.76

14 Z01711@1 强电桥架 300*100 m 28.0697 90.6
2543.1

1

15 Z01810@1 六类网线 m 342.8526 2.8 959.99

16 Z02227 支撑架 kg 64.7522 5.83 377.51

17 Z02591@1 网络插座 个 9.09 25 227.25

18 补充主材001@1 网络接收器 AP 台 3 400
1200.0

0

19 补充主材002@1 模拟红外线半球摄像机 台 5 900
4500.0

0

20 补充主材 003 局域网交换机 台 1 1100
1100.0

0

合计（元）
14027.

70



二、杏园新居社区党群服务中心

1.杏园新居社区党群服务中心-装饰装修工程

表-1 分部分项工程量清单

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-装饰装修工程 专业：土建工程

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程数量

金额（元）

综合

单价 合价

一层

拆除工程

A.3 砌 筑 工 程

1
0103020010

05

原有墙体拆除�

[项目特征]

1.部位:原砌体墙

2.拆除清理

[工作内容]

1.拆除清理

m³ 22.96
105.7

5

2428.

02

补充分部

2 AB004

拆除垃圾外运

[项目特征]

1.拆除垃圾外运

2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等

[工作内容]

1.外运

m³ 22.96
111.0

6

2549.

94

新建工程

A.3 砌 筑 工 程

3
0103020010

06

红砖隔墙

[项目特征]

1.墙体厚度:200mm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.砂浆制作、运输

2.砌砖

3.勾缝

4.砖压顶

5.砌筑

6.材料运输

m³ 2
706.5

4

1413.

08



4
0103020010

07

地台

[项目特征]

1.高度:200mm

2.砖砌

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.砂浆制作、运输

2.砌砖

3.勾缝

4.砖压顶

5.砌筑

6.材料运输

m³ 0.82 36.11 29.61

B.1 楼地面工程

5
0201020020

19

牌匾立牌铜牌�

[项目特征]

1.铜牌匾

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.定制

2.安装

个 2
852.7

8

1705.

56

B.2 墙、柱面工程

6
0202070010

05

石膏板隔墙

[项目特征]

1.墙厚:120mm

2.龙骨材料种类:75 系列隔墙龙骨@400，38mm

穿心龙骨@1000

3.填充材料:填隔音棉

4.面层材料品种、规格：双层 12mm 厚纸面石膏

板

5.高度：结构底板至结构顶板

6.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.龙骨制作、运输、安装

2.填充材料安装

3.基层铺钉

4.面层铺贴

㎡ 60.06
167.6

3

10067

.86



7
0202070010

06

石膏板隔墙

[项目特征]

1.墙厚:400mm

2.龙骨材料种类:75 系列隔墙龙骨@400，38mm

穿心龙骨@1000

3.填充材料:填隔音棉

4.面层材料品种、规格：双层 12mm 厚纸面石膏

板

5.高度：结构底板至结构顶板

6.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.龙骨制作、运输、安装

2.填充材料安装

3.基层铺钉

4.面层铺贴

㎡ 13.63
144.9

4

1975.

53

8
0202070010

07

装饰板墙面�

[项目特征]

1.墙体类型:隔墙

2.墙面 KT 板（广告制作）

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层铺钉

2.面层铺贴

3.刷防护材料、油漆

㎡ 1.66 37.59 62.4

9
0202070010

08

装饰板墙面�

[项目特征]

1.墙体类型:隔墙

2.蓝色亚克力板

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层铺钉

2.面层铺贴

3.刷防护材料、油漆

㎡ 7.71
132.0

3

1017.

95

10
0202070010

09

装饰板墙面�

[项目特征]

1.墙体类型:木饰面墙板

2.30*40 木龙骨防火涂料三遍@300*300

3.9mm 多层板基层防火涂料三遍

4.15mm 厚木饰面

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层铺钉

2.面层铺贴

3.刷防护材料、油漆

㎡ 45.99
256.2

3

11784

.02



B.4 门窗工程

11
0204030010

01

金属卷闸门

[项目特征]

1.钢制防火电制卷闸门 钢制防火等级大于等

于 3h 1.8m*3m

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.启动装置、五金安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 10.8
782.6

1

8452.

19

B.6 其 他 工 程

12
0206060010

01

门头发光字�

[项目特征]

1.广告招采用方管做骨架，其规格、形状应符

合设计要求，并应进行除锈、防锈处理，面层

干挂 5 ㎜（铝材厚度 0.2-1 丝）烟灰色铝塑板。

2、按图纸尺寸外加工三面透明发光字及安装费

用

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层安装

2.箱体及支架制作、运输、安装

3.面层制作、安装

4.刷防护材料、油漆

㎡ 14.85
288.4

7

4283.

78

13
0202070010

15

楼层导览图

[项目特征]

1.楼层导览图（广告定制）

2.尺寸：3.0m*1.7m

3.材质：亚克力/KT 板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.安装

㎡ 5.1 56.46
287.9

5

14 BB001

落地式平面图�

[项目特征]

1.落地式平面图 （广告定制）

2.尺寸:1.2m*0.6m*1.2m

3.材质:柜体金属、面层亚克力

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.安装

项 1
2257.

35

2257.

35

党群服务大厅

B.1 楼地面工程



15
0201020020

20

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:大厅

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 185.1
242.2

4

44838

.62

16
0201050060

02

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 5.28 2.79 14.73

B.2 墙、柱面工程

17
0202010010

15

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 135.6 36.15
4901.

94

B.3 天棚工程



18
0203020010

05

铝方通吊顶�

[项目特征]

1.铝方通 70*170（间距 70）

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 90.98
286.3

1

26048

.48

19
0203020010

06

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 73.23
169.8

3

12436

.65

20
0203020010

07

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:跌级不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.基层板铺贴

3.面层铺贴

4.嵌缝

5.刷防护材料、油漆

㎡ 4.48
185.8

4

832.5

6

B.4 门窗工程



21
0204060070

01

塑钢窗�

[项目特征]

1.窗类型:推拉窗

2.框材质:断桥铝 95 系列 壁厚 2.0mm 中空

玻璃

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.窗制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

樘 1
1372.

83

1372.

83

22
0204080010

06

木窗帘盒�

[项目特征]

1.规格：200*200mm

2.50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.18mm 细木工板（刷防火涂料）

4.单层 9.5mm 厚纸面石膏板

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.制作、运输、

2.安装

3.刷防护材料、油漆

m 9.7 77.96
756.2

1

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

23
0205060010

14

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 207.4 28.38
5886.

01

补充分部

24 AB005

定制茶柜

[项目特征]

1.部位：党群服务大厅茶柜

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.台柜制作

2.运输、安装（安放）

3.刷防护材料、油漆

m 1.38
727.3

9

1003.

8

党员活动室



B.1 楼地面工程

25
0201020020

21

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:大厅

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 29.02
242.2

4

7029.

8

26
0201050060

03

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 1.67 2.8 4.68

B.2 墙、柱面工程

27
0202010010

16

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 68.66 36.15
2482.

06

B.3 天棚工程



28
0203020010

08

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 24.15
169.8

3

4101.

39

29
0203020010

09

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:跌级不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.基层板铺贴

3.面层铺贴

4.嵌缝

5.刷防护材料、油漆

㎡ 3.92
185.8

5

728.5

3

B.4 门窗工程

30
0204020050

04

铝合金门

[项目特征]

1.铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 1.89
655.9

4

1239.

73



31
0204080010

07

木窗帘盒�

[项目特征]

1.规格：200*200mm

2.50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.18mm 细木工板（刷防火涂料）

4.单层 9.5mm 厚纸面石膏板

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.制作、运输、

2.安装

3.刷防护材料、油漆

m 4.4 77.96
343.0

2

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

32
0205060010

03

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 96.66 28.38
2743.

21

警务室

B.1 楼地面工程

33
0201020020

22

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:大厅

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 8.92
242.2

4

2160.

78



34
0201050060

04

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 1.22 2.65 3.23

B.2 墙、柱面工程

35
0202010010

17

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 27.55 36.15
995.9

3

B.3 天棚工程

36
0203020010

10

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 8.92
169.8

3

1514.

88

B.4 门窗工程



37
0204020050

05

铝合金门

[项目特征]

1.铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 1.89
655.9

4

1239.

73

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

38
0205060010

04

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 36.47 28.38
1035.

02

母婴室

B.1 楼地面工程

39
0201020020

23

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:大厅

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 9.1
242.2

4

2204.

38

40
0201050060

05

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.踢脚线高度:8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

㎡ 0.55 2.62 1.44



4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

B.2 墙、柱面工程

41
0202010010

18

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 33.26 36.15
1202.

35

B.3 天棚工程

42
0203020010

11

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 6.9
169.8

3

1171.

83



43
0203020010

12

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:跌级不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.基层板铺贴

3.面层铺贴

4.嵌缝

5.刷防护材料、油漆

㎡ 2.13
185.8

5

395.8

6

B.4 门窗工程

44
0204010030

01

实木装饰门�

[项目特征]

1.母婴室科技木门

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 1.89
767.8

2

1451.

18

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

45
0205060010

05

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 38.9 28.38
1103.

98

卫生间

A.7 屋面及防水工程



46
0107030020

01

卫生间墙地面 防水

[项目特征]

1.2 厚非焦油聚氨酯涂膜

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层处理

2.抹找平层

3.刷基层处理剂

4.铺涂膜防水层

㎡ 147.68 57.58
8503.

41

B.1 楼地面工程

47
0201020020

24

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.50 厚水泥砂浆结合层

4.50 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 22 268 5896

48
0201020020

25

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.74
435.7

8

322.4

8

B.2 墙、柱面工程



49
0202040030

08

块料墙面�

[项目特征]

1.部位:墙面

2.400*800 墙砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.40 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.结合层铺贴

5.面层铺贴

6.面层挂贴

7.面层干挂

8.嵌缝

9.刷防护材料

10.磨光、酸洗、打蜡

㎡ 87.75
304.8

6

26751

.47

50
0202090010

01

隔断�

[项目特征]

1.卫生间隔断

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

㎡ 19.5
568.1

9

11079

.71

B.3 天棚工程

51
0203020010

13

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.铝扣板 300*600mm

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 22
220.8

1

4857.

82

B.4 门窗工程



52
0204020050

01

卫生间门

[项目特征]

1.铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 5.67
655.9

4

3719.

18

楼梯间

B.1 楼地面工程

53
0201070050

01

室内楼梯间栏杆扶手�

[项目特征]

1.75mm 不锈钢 楼梯间专用扶手

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.制作

2.运输

3.安装

4.刷防护材料

5.刷油漆

m 128
526.3

6

67374

.08

54
0201090030

01

块料零星项目�

[项目特征]

1.工程部位:楼梯间石材地面

2.石材专用粘接剂

3.干硬性水泥砂浆找平层

4.梯步防滑槽

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.清理基层

2.抹找平层

3.面层铺贴

4.勾缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 32.15
557.9

4

17937

.77

B.2 墙、柱面工程



55
0202010010

19

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 101.16 36.15
3656.

93

B.3 天棚工程

56
0203020010

04

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 32.15
169.8

3

5460.

03

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

57
0205060010

02

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 133.31 28.38
3783.

34

二层

拆除工程

A.3 砌 筑 工 程



58
0103020010

08

原有墙体拆除�

[项目特征]

1.部位:原砌体墙

2.拆除清理

[工作内容]

1.拆除清理

m³ 4.77
105.7

5

504.4

3

补充分部

59 AB006

拆除垃圾外运

[项目特征]

1.拆除垃圾外运

2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等

[工作内容]

1.外运

m³ 4.77
111.5

6

532.1

4

新建工程

A.3 砌 筑 工 程

60
0103020010

09

地台

[项目特征]

1.高度:200mm

2.砖砌

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.砂浆制作、运输

2.砌砖

3.勾缝

4.砖压顶

5.砌筑

6.材料运输

m³ 0.97 36.11 35.03

61
0103020010

10

地台

[项目特征]

1.高度:280mm

2.砖砌

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.砂浆制作、运输

2.砌砖

3.勾缝

4.砖压顶

5.砌筑

6.材料运输

m³ 2.2 50.56
111.2

3

B.2 墙、柱面工程



62
0202070010

10

石膏板隔墙

[项目特征]

1.墙厚:400mm

2.龙骨材料种类:75 系列隔墙龙骨@400，38mm

穿心龙骨@1000

3.填充材料:填隔音棉

4.面层材料品种、规格：双层 12mm 厚纸面石膏

板

5.高度：结构底板至结构顶板

6.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.龙骨制作、运输、安装

2.填充材料安装

3.基层铺钉

4.面层铺贴

㎡ 19.15
144.9

4

2775.

6

B.6 其 他 工 程

63
0202070010

16

楼层导览图

[项目特征]

1.楼层导览图（广告定制）

2.尺寸：1.8m*1.0m

3.材质：亚克力/KT 板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.安装

㎡ 1.8 56.46
101.6

3

党员活动室

B.1 楼地面工程

64
0201020020

26

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:大厅

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 67.07
242.2

4

16247

.04



65
0201050060

06

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 2.55 2.82 7.19

B.2 墙、柱面工程

66
0202010010

20

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 112.13 36.15
4053.

5

67
0202070010

11

装饰板墙面�

[项目特征]

1.墙体类型:木饰面墙板

2.30*40 木龙骨防火涂料三遍@300*300

3.9mm 多层板基层防火涂料三遍

4.15mm 厚木饰面

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层铺钉

2.面层铺贴

3.刷防护材料、油漆

㎡ 70.77
256.2

3

18133

.4

B.3 天棚工程



68
0203020010

16

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 61.3
169.8

3

10410

.58

69
0203020010

17

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:跌级不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.基层板铺贴

3.面层铺贴

4.嵌缝

5.刷防护材料、油漆

㎡ 4.48
185.8

4

832.5

6

B.4 门窗工程

70
0204020050

07

铝合金门

[项目特征]

1.铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 1.89
655.9

4

1239.

73



71
0204080010

02

木窗帘盒�

[项目特征]

1.规格：200*200mm

2.50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.18mm 细木工板（刷防火涂料）

4.单层 9.5mm 厚纸面石膏板

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.制作、运输、

2.安装

3.刷防护材料、油漆

m 7.5 77.96 584.7

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

72
0205060010

07

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 177.13 28.38
5026.

95

补充分部

73 AB007

定制展示柜

[项目特征]

1.部位：装修范围内各区域装饰柜

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.柜体柜门制作、安装

㎡ 23.69
727.3

9

17231

.87

多功能室

B.1 楼地面工程

74
0201020020

27

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:大厅

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

㎡ 97.7
242.2

4

23666

.85



4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

75
0201050060

07

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 3.11 2.77 8.61

B.2 墙、柱面工程

76
0202010010

21

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 134 36.15
4844.

1

B.3 天棚工程

77
0203020010

18

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

㎡ 35.3
169.8

3
5995



6.刷防护材料、油漆

78
0203020010

20

铝方通吊顶�

[项目特征]

1.铝方通 70*170 （间距 70）

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 57.28
286.3

1

16399

.84

B.4 门窗工程

79
0204020050

06

铝合金门

[项目特征]

1.铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 1.89
655.9

4

1239.

73

80
0204080010

03

木窗帘盒�

[项目特征]

1.规格：200*200mm

2.50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.18mm 细木工板（刷防火涂料）

4.单层 9.5mm 厚纸面石膏板

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.制作、运输、

2.安装

3.刷防护材料、油漆

m 11.3 77.96
880.9

5

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

81
0205060010

08

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

㎡ 216.92 28.38
6156.

19



3.刷防护材料、油漆

走廊

B.1 楼地面工程

82
0201020020

28

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:大厅

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 78.03
242.2

4

18901

.99

83
0201050060

08

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 4.08 2.82 11.51

B.2 墙、柱面工程

84
0202010010

14

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 168.3 36.15
6084.

05



85
0202070010

13

装饰板墙面�

[项目特征]

1.墙体类型:木饰面墙板

2.30*40 木龙骨防火涂料三遍@300*300

3.9mm 多层板基层防火涂料三遍

4.15mm 厚木饰面

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层铺钉

2.面层铺贴

3.刷防护材料、油漆

㎡ 8.4
256.2

3

2152.

33

B.3 天棚工程

86
0203020010

22

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 78.03
169.8

3

13251

.83

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

87
0205060010

09

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 197.19 28.38
5596.

25

卫生间

A.7 屋面及防水工程



88
0107030020

02

卫生间墙地面 防水

[项目特征]

1.2 厚非焦油聚氨酯涂膜

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层处理

2.抹找平层

3.刷基层处理剂

4.铺涂膜防水层

㎡ 147.68 57.58
8503.

41

B.1 楼地面工程

89
0201020020

29

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.50 厚水泥砂浆结合层

4.50 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 25.84 268
6925.

12

90
0201020020

34

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.74
435.7

8

322.4

8

B.2 墙、柱面工程



91
0202040030

09

块料墙面�

[项目特征]

1.部位:墙面

2.400*800 墙砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.40 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.结合层铺贴

5.面层铺贴

6.面层挂贴

7.面层干挂

8.嵌缝

9.刷防护材料

10.磨光、酸洗、打蜡

㎡ 82.7
304.8

6

25211

.92

92
0202090010

02

隔断�

[项目特征]

1.卫生间隔断

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

㎡ 19.5
568.1

9

11079

.71

B.3 天棚工程

93
0203020010

15

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.铝扣板 300*600mm

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 25.84 220.8
5705.

47

B.4 门窗工程



94
0204020050

02

铝合金门

[项目特征]

1.铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 3.78
655.9

4

2479.

45

楼梯间

B.1 楼地面工程

95
0201090030

02

块料零星项目�

[项目特征]

1.工程部位:楼梯间石材地面

2.石材专用粘接剂

3.干硬性水泥砂浆找平层

4.梯步防滑槽

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.清理基层

2.抹找平层

3.面层铺贴

4.勾缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 35.94
557.9

4

20052

.36

B.2 墙、柱面工程

96
0202010010

22

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 105.39 36.15
3809.

85

B.3 天棚工程



97
0203020010

14

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 35.94
169.8

3

6103.

69

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

98
0205060010

06

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 141.33 28.38
4010.

95

三层

拆除工程

A.3 砌 筑 工 程

99
0103020010

11

原有墙体拆除�

[项目特征]

1.部位:原砌体墙

2.拆除清理

[工作内容]

1.拆除清理

m³ 22.3
105.7

5

2358.

23

补充分部

100 AB008

拆除垃圾外运

[项目特征]

1.拆除垃圾外运

2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等

[工作内容]

1.外运

m³ 22.3
110.8

7

2472.

4



新建工程

A.3 砌 筑 工 程

101
0103020010

12

地台

[项目特征]

1.高度:280mm

2.砖砌

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.砂浆制作、运输

2.砌砖

3.勾缝

4.砖压顶

5.砌筑

6.材料运输

m³ 1.91 50.48 96.42

B.2 墙、柱面工程

102
0202070010

12

石膏板隔墙

[项目特征]

1.墙厚:120mm

2.龙骨材料种类:75 系列隔墙龙骨@400，38mm

穿心龙骨@1000

3.填充材料:填隔音棉

4.面层材料品种、规格：双层 12mm 厚纸面石膏

板

5.高度：结构底板至结构顶板

6.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.龙骨制作、运输、安装

2.填充材料安装

3.基层铺钉

4.面层铺贴

㎡ 146.89
167.6

3

24623

.17

B.6 其 他 工 程

103
0202070010

17

楼层导览图

[项目特征]

1.楼层导览图（广告定制）

2.尺寸：1.8m*1.0m

3.材质：亚克力/KT 板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.安装

㎡ 1.8 56.46
101.6

3

会议室

B.1 楼地面工程



104
0201020020

30

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:大厅

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 39.38
242.2

4

9539.

41

105
0201050060

09

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.踢脚线高度:8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 1.99 2.88 5.73

B.2 墙、柱面工程

106
0202010010

23

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 86.79 36.15
3137.

46

B.3 天棚工程



107
0203020010

25

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 34.3
169.8

3

5825.

17

108
0203020010

26

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:跌级不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.基层板铺贴

3.面层铺贴

4.嵌缝

5.刷防护材料、油漆

㎡ 4.57
185.8

4

849.2

9

B.4 门窗工程

109
0204020050

09

铝合金门

[项目特征]

1.铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 1.89
655.9

4

1239.

73



110
0204080010

04

木窗帘盒�

[项目特征]

1.规格：200*200mm

2.50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.18mm 细木工板（刷防火涂料）

4.单层 9.5mm 厚纸面石膏板

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.制作、运输、

2.安装

3.刷防护材料、油漆

m 4.08 77.96
318.0

8

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

111
0205060010

11

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 125.79 28.38
3569.

92

预留室

B.1 楼地面工程

112
0201020020

31

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:大厅

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 100.42
242.2

4

24325

.74



113
0201050060

10

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 6.31 2.79 17.6

B.2 墙、柱面工程

114
0202010010

24

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 134.28 36.15
4854.

22

B.3 天棚工程

115
0203020010

27

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 100.42
169.8

3

17054

.33

B.4 门窗工程



116
0204020050

08

铝合金门

[项目特征]

1.铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 7.56
655.9

4

4958.

91

117
0204080010

05

木窗帘盒�

[项目特征]

1.规格：200*200mm

2.50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.18mm 细木工板（刷防火涂料）

4.单层 9.5mm 厚纸面石膏板

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.制作、运输、

2.安装

3.刷防护材料、油漆

m 14.4 77.96
1122.

62

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

118
0205060010

12

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 234.28 28.38
6648.

87

走廊

B.1 楼地面工程



119
0201020020

32

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:大厅

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 104.52
242.2

4

25318

.92

120
0201050060

11

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.踢脚线高度:8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 4.08 2.9 11.83

B.2 墙、柱面工程

121
0202010010

25

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 224.97 36.15
8132.

67



122
0202070010

14

装饰板墙面�

[项目特征]

1.墙体类型:木饰面墙板

2.30*40 木龙骨防火涂料三遍@300*300

3.9mm 多层板基层防火涂料三遍

4.15mm 厚木饰面

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层铺钉

2.面层铺贴

3.刷防护材料、油漆

㎡ 8.4
256.2

3

2152.

33

B.3 天棚工程

123
0203020010

28

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 104.52
169.8

3

17750

.63

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

124
0205060010

13

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 324.97 28.38
9222.

65

卫生间

A.7 屋面及防水工程



125
0107030020

03

卫生间墙地面 防水

[项目特征]

1.2 厚非焦油聚氨酯涂膜

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层处理

2.抹找平层

3.刷基层处理剂

4.铺涂膜防水层

㎡ 147.68 57.58
8503.

41

B.1 楼地面工程

126
0201020020

33

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.50 厚水泥砂浆结合层

4.50 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 22 268 5896

127
0201020020

35

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.74
435.7

8

322.4

8

B.2 墙、柱面工程



128
0202040030

10

块料墙面�

[项目特征]

1.部位:墙面

2.400*800 墙砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.40 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.结合层铺贴

5.面层铺贴

6.面层挂贴

7.面层干挂

8.嵌缝

9.刷防护材料

10.磨光、酸洗、打蜡

㎡ 82.7
304.8

6

25211

.92

129
0202090010

03

隔断�

[项目特征]

1.卫生间隔断

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

㎡ 19.5
568.1

9

11079

.71

B.3 天棚工程

130
0203020010

23

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.铝扣板 300*600mm

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 22
220.8

1

4857.

82

B.4 门窗工程



131
0204020050

03

卫生间门

[项目特征]

1.铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 3.78
655.9

4

2479.

45

楼梯间

B.2 墙、柱面工程

132
0202010010

26

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 101.16 36.15
3656.

93

B.3 天棚工程

133
0203020010

24

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8 丝杆 M8

膨胀螺栓固定，50 主龙骨@900，50 副龙骨

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm

石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 32.15
169.8

3

5460.

03

B.5 油漆、涂料、裱糊工程



134
0205060010

10

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 133.31 28.38
3783.

34

合计（元）
86308

2.57



表-2 主要材料设备表

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-装饰装修工程 专业：土建工程

序

号
材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量

单价

（元）

小计

（元）
备注

1 BCCLF35 定制展示柜 ㎡ 23.69 580
13740

.20

2 C00364 非焦油聚氨酯防水涂料 kg 1109.7267 14.69
16301

.89

3 C00738@1 铝方通 70*170 ㎡ 151.2252 130
19659

.28

4 C01034
轻钢龙骨不上人型(平面) 300

×300
㎡ 636.7199 37.97

24176

.25

5 C01064 乳胶漆 kg 892.7392 11.66
10409

.34

6 C01116@1 9.5mm 厚石膏板 ㎡ 679.2345 12.43
8442.

88

7 C01117@3 12mm 厚纸面石膏板 ㎡ 869.19 15.71
13654

.97

8 C01117@5 9.5mm 厚石膏板 ㎡ 679.2345 12.43
8442.

88

9 C01211@2 铝合金门 ㎡ 29.091 462
13440

.04

10 C01251@3 过门石 ㎡ 98.5263 240
23646

.31

11 C01253@1 800*800 地砖 ㎡ 816.7186 75
61253

.90

12 C01253@3 400*800 墙砖 ㎡ 262.0103 75
19650

.77

13 C01308@1 15mm 厚木饰面 ㎡ 146.916 45
6611.

22

14 C01479 自攻螺丝 只 39022.59 0.22
8584.

97

15 YBGHC01666@1
预拌干混砂浆 6mm 厚水泥砂

浆 1:2.5 �[抹灰砂浆]
m³ 9.9324 558

5542.

28

16 YBGHC01668@1
预拌干混砂浆 10mm 厚水泥砂

浆 1:3 �[抹灰砂浆]
m³ 16.5398 558

9229.

21

17 YBGHC01677@1
预拌干混砂浆 20mm 厚水泥砂

浆 1:3 � �[地面砂浆]
m³ 56.0216 558

31260

.05

18 YBGHC01678@2

预拌干混砂浆 20mm 厚水泥砂

浆(掺建筑胶) 1:3 � �[抹灰

砂浆]

m³ 21.07 558
11757

.06

19 补充主材 001 窗帘（含轨道） m 51.38 135
6936.

30



20 补充主材 002 门头发光字 ㎡ 14.85 450
6682.

50

合计（元）
31942

2.31



2.杏园新居社区党群服务中心-电气工程

表-1 分部分项工程量清单

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-电气工程 专业：电气设备安装工程

序号 项目编码 项目名称
计量

单位

工程数

量

金额（元）

综合单价 合价

1 030204018001

配电箱�

[项目特征]

1.名称、型号:强电配电箱

2.规格:800*600*200 H=1.5 米

[工作内容]

1.箱内无端子板接线

2.成套箱安装

台 3 3851.33
11553

.99

2 030204031001

小电器�

[项目特征]

1.名称:单联单控开关

2.型号:10A 220V

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 17 31.89
542.1

3

3 030204031002

小电器�

[项目特征]

1.名称:双联单控开关

2.型号:10A 220V

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 11 37.54
412.9

4

4 030204031003

小电器�

[项目特征]

1.名称:三联单控开关

2.型号:10A 220V

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 4 40.89
163.5

6

5 030204031004

小电器�

[项目特征]

1.名称:五孔 16A 插座

2.型号:10A

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 140 41.96
5874.

4



6 030204031005

小电器�

[项目特征]

1.名称:防水五孔 16A 插座

2.型号:10A

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 13 41.96
545.4

8

7 030204031006

小电器�

[项目特征]

1.名称:五孔地板 16A 插座

2.型号:10A

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 5 44.26 221.3

8 030204031007

小电器�

[项目特征]

1.名称:预留插座

2.型号:详见设计图纸

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 8 41.96
335.6

8

9 030204031008

小电器�

[项目特征]

1.名称:排气扇

2.型号:卫生间

3.规格:详见设计图纸

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 11 336.31
3699.

41

10 030208004001

电缆桥架�

[项目特征]

1.型号、规格:金属强电桥架 300*100

[工作内容]

1.电缆桥架安装

2.桥架支撑架安装

m 64.46 187.29
12072

.71

11 030212001001

电气配管�

[项目特征]

1.名称:JDG 电线管 Φ20

2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽

敷设

[工作内容]

1.刨沟槽

2.支架制作、安装

3.电线管路敷设

m 1506.77 21.95
33073

.6



4.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座

盒安装

5.接地

12 030212003001

电气配线�

[项目特征]

1.配线形式:照明配线

2.导线型号、材质、规格:BV-2.5

3.敷设部位或线制:管内敷设

[工作内容]

1.配线

2.管内穿线

m 2677.05 3.94
10547

.58

13 030212003002

电气配线�

[项目特征]

1.配线形式:照明配线

2.导线型号、材质、规格:BV-2.5

3.敷设部位或线制:线槽内敷设

[工作内容]

1.配线

2.管内穿线

m 1353.68 4.34
5874.

97

14 030212003003

电气配线�

[项目特征]

1.配线形式:照明配线

2.导线型号、材质、规格:BV-4

3.敷设部位或线制:管内敷设

[工作内容]

1.配线

2.管内穿线

m 415.52 5.42
2252.

12

15 030212003004

电气配线�

[项目特征]

1.配线形式:照明配线

2.导线型号、材质、规格:BV-4

3.敷设部位或线制:线槽内敷设

[工作内容]

1.配线

2.管内穿线

m 53.46 6.07 324.5

16 030213003001

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:LED 嵌入式防水荧光灯

2.型号:2*13W

3.安装高度:吊顶嵌入式安装

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 15 133.31
1999.

65



17 030213003002

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:LED 筒灯

2.型号:13W-4000K

3.安装高度:吊顶嵌入式安装

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 129 133.31
17196

.99

18 030213003003

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:LED 暖光灯带

2.型号:中性光

3.安装高度:吊顶灯槽内安装

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

m 61 37.26
2272.

86

19 030213003004

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:LED 暖光灯带

2.型号:中性光

3.安装高度:吊顶灯槽内安装

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 65 37.26
2421.

9

20 030213003005

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:应急灯具

2.型号:2*1W

3.安装高度:据地 2.5 米

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 33 124.97
4124.

01

21 030213003006

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:逃生指示牌

2.型号:安全通道指示牌

3.规格:1W

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 13 124.97
1624.

61



22 030208001001

电力电缆�

[项目特征]

1.型号:YJV-4*25+1*16

2.敷设方式:桥架内敷设

[工作内容]

1.电缆敷设

2.电缆头制作、安装

3.防火堵洞

m 15 143.31
2149.

65

23 030208001002

电力电缆�

[项目特征]

1.型号:YJV-4*70+1*35

2.敷设方式:桥架内敷设

[工作内容]

1.电缆敷设

2.电缆头制作、安装

3.防火堵洞

m 121 334.06
40421

.26

合计（元）
15970

5.30



表-2 主要材料设备表

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-电气工程 专业：电气设备安装工程

序号 材料编码 材料名称
型号

规格
单位 数 量

单价

（元）

小计

（元）
备注

1 C00548 镀锌锁紧螺母 3×15～20 个 762.785 0.55
419.5

3

2 C00994 管卡子(电线管用) DN20 个 2172.7623 1.55
3367.

78

3 Z00172@1 LED 暖光灯带 m 65.88 2.55
167.9

9

4 Z00172@2
LED 嵌入式防水荧光灯

2*13W
套 15.15 3.55 53.78

5 Z00172@3 LED 筒灯 13W-4000K 套 130.29 4.55
592.8

2

6 Z00172@4 应急灯具 套 33.33 5.55
184.9

8

7 Z00172@5 逃生指示牌 套 13.13 6.55 86.00

8 Z00172@6 LED 暖光灯带 （双管） 套 65.65 7.55
495.6

6

9 Z01389 接线盒 个 454.92 8.55
3889.

57

10 Z01434@1 BV-2.5 m 1497.4416 9.55
14300

.57

11 Z01465@1 JDG 电线管 Φ20 m 1551.9731 10.55
16373

.32

12 Z01711@1 强电桥架 300*100 m 64.7823 11.55
748.2

4

13 Z02227 支撑架 kg 145.1321 12.55
1821.

41

14 Z02511@1 排气扇 台 11 13.55
149.0

5

15 Z02631@1 五孔 16A 插座 套 142.8 14.55
2077.

74

16 Z03042@1 BV-2.5 m 3105.378 15.55
48288

.63

17 Z03043@1 BV-4 m 457.072 16.55
7564.

54

18 Z03100@1 YJV-4*70+1*35 m 122.21 17.55
2144.

79

19 Z03102@1 YJV-4*25+1*16 m 15.15 18.55
281.0

3

20 补充主材 配电箱 800*600*200 台 3 19.55 58.65



001@1

合计（元）
10306

6.07



3.杏园新居社区党群服务中心-给排水工程

表-1 分部分项工程量清单

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

序号 项目编码 项目名称
计量

单位

工程

数量

金额（元）

综合单价 合价

给水部分

1 030801005001

塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等�

[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:

给水

3.材质:PPR 塑料给水管 Φ32

4.连接形式:热熔连接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.给水管道消毒、冲洗

3.水压及泄漏试验

m 13.78 48.62 669.98

2 030801005002

塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等�

[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:

给水

3.材质:PPR 塑料给水管 Φ25

4.连接形式:热熔连接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.给水管道消毒、冲洗

3.水压及泄漏试验

m 13.13 39.35 516.67

3 030801005003

塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等�

[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内（部分墙面开槽敷

设）

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:

给水

3.材质:PPR 塑料给水管 Φ20

4.连接形式:热熔连接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.给水管道消毒、冲洗

3.水压及泄漏试验

m 98.65 33.58 3312.67



4 030803001001

螺纹阀门�

[项目特征]

1.类型:塑料球阀 Φ32

[工作内容]

1.安装

个 3 130.29 390.87

排水部分

5 030801005004

塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等�

[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:

排污水

3.材质:UPVC 塑料排水管 DN100

4.连接形式:粘接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.给水管道消毒、冲洗

m 28.64 92.72 2655.5

6 030801005005

塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等�

[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:

排污水

3.材质:UPVC 塑料排水管 DN50

4.连接形式:粘接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.给水管道消毒、冲洗

m 12.38 39.58 490

7 030804005001

洗涤盆（洗菜盆）�

[项目特征]

1.材质:成品拖布池

[工作内容]

1.器具、附件安装

组 2 462.11 924.22

8 030804005002

洗涤盆（洗菜盆）�

[项目特征]

1.材质:残疾人洗手盆

[工作内容]

1.器具、附件安装

组 1 560.41 560.41

9 030804003001

洗脸盆�

[项目特征]

1.材质:台式洗脸盆

[工作内容]

1.器具、附件安装

组 5 559.72 2798.6



10 030804012001

大便器�

[项目特征]

1.材质:脚踏式蹲便器

[工作内容]

1.器具、附件安装

套 12 588.24 7058.88

11 030804012002

大便器�

[项目特征]

1.材质:残疾人坐便器

[工作内容]

1.器具、附件安装

套 1 624.25 624.25

12 030804013001

小便器�

[项目特征]

1.材质:立式小便斗

[工作内容]

1.器具、附件安装

套 4 648.06 2592.24

13 030804017001

地漏�

[项目特征]

1.材质:不锈钢地漏 DN50

[工作内容]

1.安装

个 5 56 280

合计（元）
22874.2

9



表-2 主要材料设备表

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量
单价

（元）
小计（元） 备注

1 C00145
承插塑料排水管件

DN100
个 32.5923 18.32 597.09

2 C00408 镀锌钢管 DN25 m 12 15.42 185.04

3 C01315 角式长柄截止阀 DN15 个 4.04 32.25 130.29

4 C02291 水泥砂浆 1:1 m³ 0.582 558 324.76

5 C02376 塑料扣座 D20 个 146.002 0.85 124.10

6 C02682 小便器存水弯(铜) DN50 个 4.02 43.56 175.11

7 C03095
室内 PP-R 给水管接头零

件 D20
个 181.2201 2.37 429.49

8 Z00193@1 UPVC 塑料排水管 DN100 m 24.4013 22.51 549.27

9 Z00244@1 脚踏式蹲便器 个 12.12 380 4605.60

10 Z00255 存水弯 塑料 S 型 DN32 个 6.03 43.56 262.67

11 Z00259 大便器脚踏阀 个 12.12 40.25 487.83

12 Z01476@1 立式小便斗 个 4.04 380 1535.20

13 Z01481@1 残疾人坐便器 个 1.01 380 383.80

14 Z01844@1 塑料球阀 Φ32 个 3.03 78.64 238.28

15 Z02107@1 成品拖布池 个 2.02 270 545.40

16 Z02108@1 台式洗脸盆 个 5.05 365 1843.25

17 Z02108@2 残疾人洗手盆 个 1.01 380 383.80

18 Z02514 肘式开关阀门 套 1.01 85.11 85.96

19 Z03167@1 PPR 塑料给水管 Φ32 m 14.0556 8.8 123.69

20 Z03167@3 PPR 塑料给水管 Φ20 m 100.623 3.1 311.93

小计（元） 13322.56



4.杏园新居社区党群服务中心-弱电工程

表-1 分部分项工程量清单

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

金额（元）

综合

单价 合价

1 031103014001

墙挂式机柜、机架�

[项目特征]

1.名称:弱电层控制箱

2.规格:详见设计图纸

[工作内容]

1.安装

架 3
1130.

46

3391.

38

2 031103008001

吊装式桥架�

[项目特征]

1.规格:金属弱电桥架 300*100

[工作内容]

1.安装

m 58.55 187.3
10966

.42

3 031103001001

钢管�

[项目特征]

1.规格:JDG 电线管 Φ20

2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开

槽敷设

[工作内容]

1.敷设

2.接线盒、开关盒安装

m 364.25 21.95
7995.

29

4 031103017001

4 对双绞电缆�

[项目特征]

1.规格:六类网线

2.敷设环境:管内、线槽内敷设

[工作内容]

1.敷设、测试

2.卡接（配线架侧）

m 727.4 5.6
4073.

44

5 031103023001

单口非屏蔽八位模块式信息插座�

[项目特征]

1.规格:网络插座

[工作内容]

1.安装、卡接

个 16 34.08
545.2

8

6 031205005001

网络接收设备�

[项目特征]

1.名称:网络接收器 AP

[工作内容]

1.本体安装

台 7
840.8

4

5885.

88



2.单体调试

7 031208008001

电视监控摄像设备�

[项目特征]

1.名称:模拟红外线半球摄像机

[工作内容]

1.本体安装

2.支架安装

3.调试

4.试运行

台 18
1303.

03

23454

.54

8 031202011001

网络调试及试运行�

[项目特征]

1.名称:网络系统调试

[工作内容]

1.系统测试

2.系统试运行

3.系统验证测试

系统 1
7276.

46

7276.

46

9 031202006001

局域网交换机�

[项目特征]

1.16个 10/100/1000Mbps自适应电口+2

个 10/100/1000Mbps 上联光口，其中 16

个口支持 PoE/PoE+供电，最大 PoE 功率

247W，交换机容量 36Gbps，包转发率

26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。

[工作内容]

1.安装

2.单体调试

台 1
1582.

08

1582.

08

10 031202002001

硬盘

[项目特征]

1.监控专用 4TB

[工作内容]

1.本体安装

2.单体测试

台 1 3433 3433



11 CB001

网关�

[项目特征]

1.10 口全千兆路由器

2.19 寸标准机架铁壳设计。终端带机量

200 台

3.最大支持 1000Mbps 带宽。整机带 10

个千兆以太网口

4.其中固化 2 个 WAN 口

5.2 个 LAN/WAN 可切换口

6.固化 6个 LAN 口

7.最大支持 4 个 WAN 口。默认

LAN1/LAN2/LAN3 属于 network1

8.IP:192.168.110.1。默认

LAN4/LAN5/LAN6 属于 network2

9.IP:192.168.130.1。默认 LAN7/LAN8

属于 network3

10.IP:192.168.150.1。集成统一网络控

制器功能

11.最大可管理 150 台支持智能组网特

性的 EAP、RAP 或网管交换机

12.以及128台以内的ES2xx系列智能交

换机。支持应用识别、流量控制、VPN、

PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。

[工作内容]

1.安装

2.调试

套 1
1348.

44

1348.

44

合计（元）
69952

.21



表-2 主要材料设备表

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

序号 材料编码 材料名称
型号

规格
单位 数 量

单价

（元）

小计

（元）
备注

1 BCCLF0
硬盘

监控专用 4TB
台 1 800 800.00

2 BCCLF5 网关 套 1 850 850.00

3 C00158 冲击钻头 Φ6～12 个 7.0665 14.88 105.15

4 C00994
管卡子(电线管用)

DN20
个 525.2485 0.67 351.92

5 C01324 接地线 5.5～16m ㎡ m 13.1738 6.15 81.02

6 C01644 螺纹管接头 DN20 个 56.2766 1.56 87.79

7 C01665 裸铜线 10m ㎡ kg 1.2 2.09 2.51

8 C01810
膨胀螺栓 M10～16(综

合)
套 27.6087 2.9 80.07

9 C02411 塑料胀管 Φ6～8 个 1070.895 0.1 107.09

10 C02485 铜接地端子带螺栓 套 61.4775 1.01 62.09

11 C02943 直通管接头 DN20 个 93.7944 1.28 120.06

12 Z01366@1 弱电层控制箱 个 3 600
1800.0

0

13 Z01465@1 JDG 电线管 Φ20 m 375.1775 3.73
1399.4

1

14 Z01711@1 强电桥架 300*100 m 58.8428 90.6
5331.1

6

15 Z01810@1 六类网线 m 741.948 2.8
2077.4

5

16 Z02227 支撑架 kg 132.1274 5.83 770.30

17 Z02591@1 网络插座 个 16.16 25 404.00

18
补充主材

001@1
网络接收器 AP 台 7 400

2800.0

0

19
补充主材

002@1
模拟红外线半球摄像机 台 18 900

16200.

00

20
补充主材

003
局域网交换机 台 1 1100

1100.0

0

合计（元）
34530.

02



三、新陆新居社区党群服务中心

1.新陆新居社区党群服务中心-装饰装修工程

表-1 分部分项工程量清单

新陆新居社区党群服务中心-装饰装修工程 专业：土建工程

序号 项目编码 项目名称
计量

单位

工程数

量

金额（元）

综合单价 合价

一层

拆除工程

A.3 砌 筑 工 程

1 010302001001

原有墙体拆除�

[项目特征]

1.部位:原砌体墙

2.拆除清理

[工作内容]

1.拆除清理

m³ 13.67 105.75
1445.6

0

补充分部

2 AB001

拆除垃圾外运

[项目特征]

1.拆除垃圾外运

2.含下楼归堆、装车、运输、

卸车、弃置费等

[工作内容]

1.外运

m³ 13.67 111.11
1518.8

7

新建工程

B.2 墙、柱面工程

3 020209001001

隔断�

[项目特征]

1.办公室高隔 厚 83mm 黑色

铝合金边框，壁厚 0.15mm，

双层 5+5 玻璃，内置百叶，玻

璃高隔

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安

装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

5.刷防护材料、油漆

㎡ 20.86 591.95
12348.

08

社区服务大厅

B.1 楼地面工程



4 020102002039

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:大厅

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 103.61 242.24
25098.

49

5 020102002040

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.74 435.78 322.48

6 020105006009

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.踢脚线高度:木质踢脚线

8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 3.1 2.89 8.96



B.2 墙、柱面工程

7 020201001042

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 74.7 36.15
2700.4

1

8 020207001001

装饰板墙面�

[项目特征]

1.墙体类型:木饰面墙板

2.30*40 木龙骨防火涂料三

遍@300*300

3.9mm 多层板基层防火涂料

三遍

4.15mm 厚木饰面

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层铺钉

2.面层铺贴

3.刷防护材料、油漆

㎡ 15.81 256.23
4051.0

0

B.3 天棚工程

9 020302001001

铝方通吊顶�

[项目特征]

1.铝方通 70*170（间距 70）

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 53.16 286.31
15220.

24



10 020302001002

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 25.94 169.83
4405.3

9

11 020302001003

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:跌级不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:单层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.基层板铺贴

3.面层铺贴

4.嵌缝

5.刷防护材料、油漆

㎡ 7.5 185.84
1393.8

0

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

12 020506001001

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

㎡ 166.05 28.38
4712.5

0



1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

警务室

B.1 楼地面工程

13 020102002041

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:大厅

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 11.37 242.24
2754.2

7

14 020102002042

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.12 435.75 52.29

15 020105006002

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

㎡ 0.86 2.92 2.51



4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

B.2 墙、柱面工程

16 020201001043

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 14.61 36.15 528.15

17 020207001002

装饰板墙面�

[项目特征]

1.墙体类型:警务室蓝色亚克

力板

2.警务室（发光字）

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.龙骨制作、运输、安装

5.钉隔离层

6.基层铺钉

7.面层铺贴

8.刷防护材料、油漆

㎡ 4.18 696.39
2910.9

1

B.3 天棚工程

18 020302001005

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

㎡ 11.37 169.83
1930.9

7



1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

B.4 门窗工程

19 020408001001

木窗帘盒�

[项目特征]

1.规格：200*200mm

2.50 主龙@900 50 副龙

@300*600 系列轻钢龙

骨吊顶

3.18mm 细木工板（刷防火涂

料）

4.单层 9.5mm 厚纸面石膏板

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.制作、运输、

2.安装

3.刷防护材料、油漆

m 3.4 77.96 265.06

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

20 020506001002

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 26.78 28.38 760.02

补充分部

21 AB002

定制柜

[项目特征]

1.部位：装修范围内各区域装

饰柜

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.柜体柜门制作、安装

㎡ 2.84 777.52
2208.1

6

预留室

B.1 楼地面工程



22 020102002043

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 15.86 242.24
3841.9

3

23 020102002044

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.12 435.75 52.29

24 020105006003

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 0.92 2.73 2.51

B.2 墙、柱面工程



25 020201001044

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 21.31 36.15 770.36

B.3 天棚工程

26 020302001006

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 15.86 169.83
2693.5

0

B.4 门窗工程

27 020408001002

木窗帘盒�

[项目特征]

1.规格：200*200mm

2.50 主龙@900 50 副龙

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.18mm 细木工板（刷防火涂

料）

4.单层 9.5mm 厚纸面石膏板

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.制作、运输、

2.安装

3.刷防护材料、油漆

m 4.55 77.96 354.72



B.5 油漆、涂料、裱糊工程

28 020506001003

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 37.36 28.38
1060.2

8

楼梯间

B.1 楼地面工程

29 020107005001

室内楼梯间栏杆扶手�

[项目特征]

1.75mm 不锈钢 楼梯间专用

扶手

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.制作

2.运输

3.安装

4.刷防护材料

5.刷油漆

m 32.36 526.36
17033.

01

30 020109003001

块料零星项目�

[项目特征]

1.工程部位:楼梯间石材地面

2.石材专用粘接剂

3.干硬性水泥砂浆找平层

4.梯步防滑槽

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.清理基层

2.抹找平层

3.面层铺贴

4.勾缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 32.52 557.94
18144.

21

B.2 墙、柱面工程



31 020201001045

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 135.03 36.15
4881.3

3

B.3 天棚工程

32 020302001007

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 32.52 169.83
5522.8

7

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

33 020506001004

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 135.03 28.38
3832.1

5

其他

B.1 楼地面工程



34 020102002020

牌匾立牌铜牌�

[项目特征]

1.铜牌匾

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.定制

2.安装

个 2 2508.17
5016.3

4

B.2 墙、柱面工程

35 020207001007

装饰板墙面�

[项目特征]

1.15 分钟生活图

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨制作、运输、安装

3.基层铺钉

4.面层铺贴

㎡ 3 322.3 966.90

36 020207001008

楼层导览图

[项目特征]

1.楼层导览图（广告定制）

2.尺寸：2.0m*1.2m

3.材质：亚克力/KT 板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.安装

㎡ 2.4 56.46 135.50

B.4 门窗工程

37 020403001001

金属卷闸门�

[项目特征]

1.钢制防火电制卷闸门 钢

制防火等级大于等于 3h

1.8m*3m

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.启动装置、五金安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 10.8 782.61
8452.1

9

B.6 其 他 工 程



38 020606001001

门头发光字�

[项目特征]

1.广告招采用方管做骨架，其

规格、形状应符合设计要求，

并应进行除锈、防锈处理，面

层干挂 5㎜（铝材厚度 0.2-1

丝）烟灰色铝塑板。

2、按图纸尺寸外加工三面透

明发光字及安装费用

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层安装

2.箱体及支架制作、运输、安

装

3.面层制作、安装

4.刷防护材料、油漆

㎡ 18 288.47
5192.4

6

39 BB001

落地式平面图�

[项目特征]

1.落地式平面图 （广告定

制）

2.尺寸:1.2m*0.6m*1.2m

3.材质:柜体金属、面层亚克

力

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.安装

项 1 2257.35
2257.3

5

二层

拆除工程

A.3 砌 筑 工 程

40 010302001002

原有墙体拆除�

[项目特征]

1.部位:原砌体墙

2.拆除清理

[工作内容]

1.拆除清理

m³ 21.28 105.75
2250.3

6

补充分部

41 AB003

拆除垃圾外运

[项目特征]

1.拆除垃圾外运

2.含下楼归堆、装车、运输、

卸车、弃置费等

[工作内容]

1.外运

m³ 21.28 110.97
2361.4

4



新建工程

A.3 砌 筑 工 程

42 010302001003

地台

[项目特征]

1.高度:200mm

2.砖砌

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.砂浆制作、运输

2.砌砖

3.勾缝

4.砖压顶

5.砌筑

6.材料运输

m³ 1.76 36.11 63.55

43 010304001001

砌块墙�

[项目特征]

1.墙体类型:内墙

2.墙体厚度:200mm

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.砂浆制作、运输

2.砌砖、砌块

3.勾缝

4.材料运输

m³ 4 710.32
2841.2

8

B.2 墙、柱面工程

44 020207001012

楼层导览图

[项目特征]

1.楼层导览图（广告定制）

2.尺寸：2.0m*1.2m

3.材质：亚克力/KT 板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.安装

㎡ 2.4 56.46 135.50

45 020209001002

隔断�

[项目特征]

1.办公室高隔 厚 83mm 黑色

铝合金边框，壁厚 0.15mm，

双层 5+5 玻璃，内置百叶，玻

璃高隔

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安

装

2.隔板制作、运输、安装

㎡ 18.81 591.95
11134.

58



3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

5.刷防护材料、油漆

公区

B.1 楼地面工程

46 020102002045

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 105.7 242.24
25604.

77

47 020102002046

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.74 435.78 322.48



48 020105006011

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 2.83 2.79 7.90

B.2 墙、柱面工程

49 020201001046

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 125.35 36.15
4531.4

0

B.3 天棚工程

50 020302001008

铝方通吊顶�

[项目特征]

1.铝方通 70*170 （间距 70）

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 24.29 286.31
6954.4

7



51 020302001009

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 73.23 169.83
12436.

65

52 020302001010

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:跌级不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.基层板铺贴

3.面层铺贴

4.嵌缝

5.刷防护材料、油漆

㎡ 8.48 185.85
1576.0

1

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

53 020506001005

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

㎡ 266.31 28.38
7557.8

8



1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

补充分部

54 AB004

定制柜

[项目特征]

1.部位：装修范围内各区域装

饰柜

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.柜体柜门制作、安装

㎡ 14.65 777.52
11390.

67

多功能室

B.1 楼地面工程

55 020102002047

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 36.47 242.24
8834.4

9



56 020102002048

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.12 435.75 52.29

57 020105006004

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 0.83 2.59 2.15

B.2 墙、柱面工程

58 020201001047

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 22.27 36.15 805.06



59 020207001003

装饰板墙面�

[项目特征]

1.墙体类型:木饰面墙板

2.30*40 木龙骨防火涂料三

遍@300*300

3.9mm 多层板基层防火涂料

三遍

4.15mm 厚木饰面

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层铺钉

2.面层铺贴

3.刷防护材料、油漆

㎡ 19.04 256.23
4878.6

2

60 020209001003

隔断�

[项目特征]

1.玻璃推拉门

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安

装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

5.刷防护材料、油漆

㎡ 14.84 608.25
9026.4

3

B.3 天棚工程

61 020302001011

铝方通吊顶�

[项目特征]

1.铝方通 70*170 （间距 70）

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 19.77 286.31
5660.3

5



62 020302001012

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 16.7 169.83
2836.1

6

B.4 门窗工程

63 020408001003

木窗帘盒�

[项目特征]

1.规格：200*200mm

2.50 主龙@900 50 副龙

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.18mm 细木工板（刷防火涂

料）

4.单层 9.5mm 厚纸面石膏板

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.制作、运输、

2.安装

3.刷防护材料、油漆

m 10.31 77.96 803.77

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

64 020506001006

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 102.37 28.38
2905.2

6



预留室

B.1 楼地面工程

65 020102002049

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 36.47 242.24
8834.4

9

66 020102002050

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.12 435.75 52.29

67 020105006008

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

㎡ 2.3 2.81 6.46



7.材料运输

B.2 墙、柱面工程

68 020201001048

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 44.54 36.15
1610.1

2

69 020209001008

隔断�

[项目特征]

1.办公室高隔 厚 83mm 黑色

铝合金边框，壁厚 0.15mm，

双层 5+5 玻璃，内置百叶，玻

璃高隔

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安

装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

5.刷防护材料、油漆

㎡ 22.12 591.95
13093.

93

B.3 天棚工程



70 020302001014

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆

M8 膨胀螺栓固定，50 主龙骨

@900，50 副龙骨@300*600 系

列轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 16.7 169.83
2836.1

6

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

71 020506001007

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 98.53 28.38
2796.2

8

妇女儿童之家

B.1 楼地面工程



72 020102002051

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 43.34 242.24
10498.

68

73 020102002052

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.37 435.81 161.25

74 020105006010

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.踢脚线高度:8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 3.24 2.88 9.33

B.2 墙、柱面工程



75 020201001049

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 83.84 36.15
3030.8

2

B.3 天棚工程

76 020302001015

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 38.7 169.83
6572.4

2

77 020302001016

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:跌级不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.基层板铺贴

㎡ 7.98 185.84
1483.0

0



3.面层铺贴

4.嵌缝

5.刷防护材料、油漆

B.4 门窗工程

78 020408001004

木窗帘盒

[项目特征]�

1.规格：200*200mm

2.50 主龙@900 50 副龙

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.18mm 细木工板（刷防火涂

料）

4.单层 9.5mm 厚纸面石膏板

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.制作、运输、

2.安装

3.刷防护材料、油漆

m 7.8 77.96 608.09

79 020402005004

卫生间门

[项目特征]

1.铝合金平开门 玻璃

5+6A+5mm 中空玻璃

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 1.89 655.94
1239.7

3

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

80 020506001008

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 139.79 28.38
3967.2

4

补充分部



81 AB008

定制柜

[项目特征]

1.部位：装修范围内各区域装

饰柜

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.柜体柜门制作、安装

㎡ 14.65 777.52
11390.

67

卫生间

A.7 屋面及防水工程

82 010703002001

卫生间墙地面 防水

[项目特征]

1.2 厚非焦油聚氨酯涂膜

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层处理

2.抹找平层

3.刷基层处理剂

4.铺涂膜防水层

㎡ 63.28 57.58
3643.6

6

B.1 楼地面工程

83 020102002053

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.50 厚水泥砂浆结合层

4.50 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 22.01 268
5898.6

8



84 020102002054

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.22 435.77 95.87

B.2 墙、柱面工程

85 020204003005

块料墙面�

[项目特征]

1.部位:墙面

2.400*800 墙砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.40 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.结合层铺贴

5.面层铺贴

6.面层挂贴

7.面层干挂

8.嵌缝

9.刷防护材料

10.磨光、酸洗、打蜡

㎡ 70.72 304.86
21559.

70

86 020209001013

隔断�

[项目特征]

1.卫生间隔断

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安

装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

㎡ 13.32 568.19
7568.2

9



B.3 天棚工程

87 020302001017

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.铝扣板 300*600mm

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 22.01 220.81
4860.0

3

B.4 门窗工程

88 020402005001

卫生间门

[项目特征]

1.铝合金平开门 玻璃

5+6A+5mm 中空玻璃

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 5.67 655.94
3719.1

8

楼梯间

B.1 楼地面工程

89 020109003002

块料零星项目�

[项目特征]

1.工程部位:楼梯间石材地面

2.石材专用粘接剂

3.干硬性水泥砂浆找平层

4.梯步防滑槽

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.清理基层

2.抹找平层

3.面层铺贴

4.勾缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 33.6 557.94
18746.

78

B.2 墙、柱面工程



90 020201001050

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 138.48 36.15
5006.0

5

B.3 天棚工程

91 020302001018

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 33.6 169.83
5706.2

9

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

92 020506001009

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 138.48 28.38
3930.0

6

三层

拆除工程



A.3 砌 筑 工 程

93 010302001004

原有墙体拆除�

[项目特征]

1.部位:原砌体墙

2.拆除清理

[工作内容]

1.拆除清理

m³ 21.28 105.75
2250.3

6

补充分部

94 AB005

拆除垃圾外运

[项目特征]

1.拆除垃圾外运

2.含下楼归堆、装车、运输、

卸车、弃置费等

[工作内容]

1.外运

m³ 21.28 110.97
2361.4

4

新建工程

A.3 砌 筑 工 程

95 010302001006

地台

[项目特征]

1.高度:200mm

2.砖砌

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.砂浆制作、运输

2.砌砖

3.勾缝

4.砖压顶

5.砌筑

6.材料运输

m³ 1.76 36.11 63.55

B.2 墙、柱面工程

96 020207001013

楼层导览图

[项目特征]

1.楼层导览图（广告定制）

2.尺寸：2.0m*1.2m

3.材质：亚克力/KT 板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.安装

㎡ 2.4 56.46 135.50



97 020209001004

隔断�

[项目特征]

1.办公室高隔 厚 83mm 黑色

铝合金边框，壁厚 0.15mm，

双层 5+5 玻璃，内置百叶，玻

璃高隔

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安

装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

5.刷防护材料、油漆

㎡ 7.57 591.95
4481.0

6

公共区域

B.1 楼地面工程

98 020102002055

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 148.33 242.24
35931.

46

99 020102002056

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

㎡ 0.74 435.78 322.48



5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

100 020105006012

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 2.83 2.79 7.90

B.2 墙、柱面工程

101 020201001051

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 130.24 36.15
4708.1

8

B.3 天棚工程



102 020302001019

铝方通吊顶�

[项目特征]

1.铝方通 70*170 （间距 70）

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 53.16 286.31
15220.

24

103 020302001020

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 128.84 169.83
21880.

90

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

104 020506001017

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 191.23 28.38
5427.1

1

活动区

B.1 楼地面工程



105 020103002002

橡胶卷材楼地面�

[项目特征]

1.活动区

2.橡胶地板

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、抹找平层

2.铺设填充层

3.面层铺贴

4.压缝条装钉

5.材料运输

㎡ 35.86 226.58
8125.1

6

B.2 墙、柱面工程

106 020201001052

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 24.52 36.15 886.40

B.4 门窗工程

107 020408001005

木窗帘盒�

[项目特征]

1.规格：200*200mm

2.50 主龙@900 50 副龙

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.18mm 细木工板（刷防火涂

料）

4.单层 9.5mm 厚纸面石膏板

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.制作、运输、

2.安装

3.刷防护材料、油漆

m 9.8 77.96 764.01

预留室

B.1 楼地面工程



108 020102002057

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 17.32 242.24
4195.6

0

109 020102002058

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.36 435.78 156.88

110 020105006013

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 2.26 2.86 6.46

B.2 墙、柱面工程



111 020201001053

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 22.27 36.15 805.06

112 020209001009

隔断�

[项目特征]

1.玻璃高隔

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安

装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

5.刷防护材料、油漆

㎡ 9.52 601.94
5730.4

7

B.3 天棚工程

113 020302001021

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 17.32 169.83
2941.4

6

B.5 油漆、涂料、裱糊工程



114 020506001010

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 52.75 28.38
1497.0

5

会议室

B.1 楼地面工程

115 020102002059

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 23.55 242.24
5704.7

5

116 020102002060

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.37 435.81 161.25



117 020105006014

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 1.46 2.71 3.96

B.2 墙、柱面工程

118 020201001054

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 22.27 36.15 805.06

119 020209001010

隔断�

[项目特征]

1.玻璃推拉门

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安

装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

5.刷防护材料、油漆

㎡ 12.74 608.25
7749.1

1

B.3 天棚工程



120 020302001022

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 16.3 169.83
2768.2

3

121 020302001023

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:跌级不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.基层板铺贴

3.面层铺贴

4.嵌缝

5.刷防护材料、油漆

㎡ 13.08 185.84
2430.7

9

B.4 门窗工程



122 020408001006

木窗帘盒�

[项目特征]

1.规格：200*200mm

2.50 主龙@900 50 副龙

@300*600 系列轻钢龙骨吊顶

3.18mm 细木工板（刷防火涂

料）

4.单层 9.5mm 厚纸面石膏板

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.制作、运输、

2.安装

3.刷防护材料、油漆

m 4.55 77.96 354.72

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

123 020506001011

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 39.07 28.38
1108.8

1

补充分部

124 AB006

定制柜

[项目特征]

1.部位：装修范围内各区域装

饰柜

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.柜体柜门制作、安装

㎡ 11.98 777.52
9314.6

9

档案室

B.1 楼地面工程



125 020102002061

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 11.31 242.24
2739.7

3

126 020102002062

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.12 435.75 52.29

127 020105006005

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 1.02 2.81 2.87

B.2 墙、柱面工程



128 020201001055

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 15.91 36.15 575.15

B.3 天棚工程

129 020302001024

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 11.31 169.83
1920.7

8

B.4 门窗工程

130 020401003001

实木装饰门�

[项目特征]

1.档案室科技品木门

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 1.89 767.82
1451.1

8

B.5 油漆、涂料、裱糊工程



131 020506001012

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 24.77 28.38 702.97

卫生间

A.7 屋面及防水工程

132 010703002002

卫生间墙地面 防水

[项目特征]

1.2 厚非焦油聚氨酯涂膜

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层处理

2.抹找平层

3.刷基层处理剂

4.铺涂膜防水层

㎡ 63.28 57.58
3643.6

6

B.1 楼地面工程

133 020102002063

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.50 厚水泥砂浆结合层

4.50 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 22.01 268
5898.6

8



134 020102002064

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.22 435.77 95.87

B.2 墙、柱面工程

135 020204003006

块料墙面�

[项目特征]

1.部位:墙面

2.400*800 墙砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.40 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.结合层铺贴

5.面层铺贴

6.面层挂贴

7.面层干挂

8.嵌缝

9.刷防护材料

10.磨光、酸洗、打蜡

㎡ 70.72 304.86
21559.

70

136 020209001015

隔断�

[项目特征]

1.卫生间隔断

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安

装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

㎡ 13.32 568.19
7568.2

9



B.3 天棚工程

137 020302001025

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.铝扣板 300*600mm

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 22.01 220.81
4860.0

3

B.4 门窗工程

138 020402005002

卫生间门

[项目特征]

1.铝合金平开门 玻璃

5+6A+5mm 中空玻璃

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 5.67 655.94
3719.1

8

楼梯间

B.1 楼地面工程

139 020109003003

块料零星项目�

[项目特征]

1.工程部位:楼梯间石材地面

2.石材专用粘接剂

3.干硬性水泥砂浆找平层

4.梯步防滑槽

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.清理基层

2.抹找平层

3.面层铺贴

4.勾缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 33.6 557.94
18746.

78

B.2 墙、柱面工程



140 020201001056

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 138.48 36.15
5006.0

5

B.3 天棚工程

141 020302001026

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 33.6 169.83
5706.2

9

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

142 020506001013

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 138.48 28.38
3930.0

6

四层

拆除工程



A.3 砌 筑 工 程

143 010302001005

原有墙体拆除�

[项目特征]

1.部位:原砌体墙

2.拆除清理

[工作内容]

1.拆除清理

m³ 21.28 105.75
2250.3

6

补充分部

144 AB007

拆除垃圾外运

[项目特征]

1.拆除垃圾外运

2.含下楼归堆、装车、运输、

卸车、弃置费等

[工作内容]

1.外运

m³ 21.28 110.97
2361.4

4

新建工程

A.3 砌 筑 工 程

145 010302001007

地台

[项目特征]

1.高度:200mm

2.砖砌

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.砂浆制作、运输

2.砌砖

3.勾缝

4.砖压顶

5.砌筑

6.材料运输

m³ 1.76 36.11 63.55

B.2 墙、柱面工程

146 020207001014

楼层导览图

[项目特征]

1.楼层导览图（广告定制）

2.尺寸：2.0m*1.2m

3.材质：亚克力/KT 板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.安装

㎡ 2.4 56.46 135.50



147 020209001006

隔断�

[项目特征]

1.办公室高隔 厚 83mm 黑色

铝合金边框，壁厚 0.15mm，

双层 5+5 玻璃，内置百叶，玻

璃高隔

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安

装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

5.刷防护材料、油漆

㎡ 18.81 591.95
11134.

58

公区

B.1 楼地面工程

148 020102002065

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 147.2 242.24
35657.

73

149 020102002066

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

㎡ 0.74 435.78 322.48



5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

150 020105006015

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 2.83 2.79 7.90

B.2 墙、柱面工程

151 020201001057

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 138.48 36.15
5006.0

5

B.3 天棚工程



152 020302001027

铝方通吊顶�

[项目特征]

1.铝方通 70*170 （间距 70）

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 22.71 286.31
6502.1

0

153 020302001028

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 123.84 169.83
21031.

75

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

154 020506001018

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 191.23 28.38
5427.1

1

党员活动室

B.1 楼地面工程



155 020102002067

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 35.14 242.24
8512.3

1

156 020102002068

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.12 435.75 52.29

157 020105006006

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 1.39 2.84 3.95

B.2 墙、柱面工程



158 020201001058

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 65.97 36.15
2384.8

2

159 020207001004

装饰板墙面�

[项目特征]

1.墙体类型:木饰面墙板

2.30*40 木龙骨防火涂料三

遍@300*300

3.9mm 多层板基层防火涂料

三遍

4.15mm 厚木饰面

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层铺钉

2.面层铺贴

3.刷防护材料、油漆

㎡ 3.96 256.23
1014.6

7

160 020209001012

隔断�

[项目特征]

1.玻璃推拉门

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安

装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

5.刷防护材料、油漆

㎡ 19.32 608.25
11751.

39

B.3 天棚工程



161 020302001029

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 32.68 169.83
5550.0

4

162 020302001030

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:跌级不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.基层板铺贴

3.面层铺贴

4.嵌缝

5.刷防护材料、油漆

㎡ 9.28 185.84
1724.6

0

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

163 020506001014

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

㎡ 102.37 28.38
2905.2

6



1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

预留室

B.1 楼地面工程

164 020102002069

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 36.47 242.24
8834.4

9

165 020102002070

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.12 435.75 52.29



166 020105006007

原木色踢脚线�

[项目特征]

1.木质踢脚线 8cm

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

㎡ 2.3 2.81 6.46

B.2 墙、柱面工程

167 020201001059

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 48.36 36.15
1748.2

1

168 020209001011

隔断�

[项目特征]

1.办公室高隔 厚 83mm 黑色

铝合金边框，壁厚 0.15mm，

双层 5+5 玻璃，内置百叶，玻

璃高隔

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安

装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

5.刷防护材料、油漆

㎡ 22.12 591.95
13093.

93

B.3 天棚工程



169 020302001031

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 16.7 169.83
2836.1

6

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

170 020506001015

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 62.06 28.38
1761.2

6

卫生间

A.7 屋面及防水工程

171 010703002003

卫生间墙地面 防水

[项目特征]

1.2 厚非焦油聚氨酯涂膜

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层处理

2.抹找平层

3.刷基层处理剂

4.铺涂膜防水层

㎡ 63.28 57.58
3643.6

6

B.1 楼地面工程



172 020102002071

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.50 厚水泥砂浆结合层

4.50 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 22.01 268
5898.6

8

173 020102002072

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:10mm 厚过门石

2.20 厚水泥砂浆结合层

3.60 厚 1：3 水泥砂浆找平层

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫层、抹找

平层

2.防水层铺设、填充层铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 0.22 435.77 95.87

B.2 墙、柱面工程



174 020204003007

块料墙面�

[项目特征]

1.部位:墙面

2.400*800 墙砖

3.20 厚水泥砂浆结合层

4.40 厚 1：3 水泥砂浆找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.结合层铺贴

5.面层铺贴

6.面层挂贴

7.面层干挂

8.嵌缝

9.刷防护材料

10.磨光、酸洗、打蜡

㎡ 70.72 304.86
21559.

70

175 020209001016

隔断�

[项目特征]

1.卫生间隔断

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安

装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

㎡ 13.32 568.19
7568.2

9

B.3 天棚工程

176 020302001032

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.铝扣板 300*600mm

3.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 22.01 220.81
4860.0

3

B.4 门窗工程



177 020402005003

卫生间门

[项目特征]

1.铝合金平开门 玻璃

5+6A+5mm 中空玻璃

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.门制作、运输、安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

㎡ 5.67 655.94
3719.1

8

楼梯间

B.2 墙、柱面工程

178 020201001060

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 104.88 36.15
3791.4

1

B.3 天棚工程

179 020302001033

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上人型

2.龙骨类型、材料种类、规格、

中距:φ8丝杆 M8 膨胀螺栓

固定，50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻钢龙骨

吊顶

3.面层材料品种、规格、品牌、

颜色:双层 9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 33.6 169.83
5706.2

9

B.5 油漆、涂料、裱糊工程



180 020506001016

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.成品腻子两遍

3.乳胶漆面层，一遍底漆、两

遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 138.48 28.38
3930.0

6

合计（元）

888132

.64



表-2 主要材料设备表

新陆新居社区党群服务中心-装饰装修工程 专业：土建工程

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量
单价

（元）
小计（元） 备注

1 C00364 非焦油聚氨酯防水涂料 kg 475.5111 14.69 6985.26

2 C00510 全玻塑钢隔断 ㎡ 170.0442 472 80260.86

3 C00521 红榉木夹板 ㎡ 266.9083 45 12010.87

4 C00591 胶合板 9mm ㎡ 258.0085 12.43 3207.05

5 C00738@1 铝方通 70*170 ㎡ 176.5518 130 22951.73

6 C00980 皮条 m 1045.005 1.25 1306.26

7 C01034
轻钢龙骨不上人型(平面)

300×300
㎡ 688.9923 37.97 26161.04

8 C01064 乳胶漆 kg 887.3232 11.66 10346.19

9 C01116@1 9.5mm 厚石膏板 ㎡ 761.3865 12.43 9464.03

10 C01117@1 9.5mm 厚石膏板 ㎡ 761.3865 12.43 9464.03

11 C01211@2 铝合金门 ㎡ 18.1817 462 8399.95

12 C01251@2 楼梯间瓷砖 ㎡ 144.2948 75 10822.11

13 C01253@1 800*800 地砖 ㎡ 867.5065 75 65062.99

14 C01253@3 400*800 墙砖 ㎡ 219.5856 75 16468.92

15 C01308@1 15mm 厚木饰面 ㎡ 42.691 45 1921.10

16 C01479 自攻螺丝 只
45603.82

17
0.22 10032.84

17 YBGHC01668
预拌干混砂浆 10mm 厚水

泥砂浆 1:3 �[抹灰砂浆]
m³ 15.8273 558 8831.63

18
YBGHC01677

@1

预拌干混砂浆 20mm 厚水

泥砂浆 1:3 � �[地面砂

浆]

m³ 56.043 558 31271.99

19
YBGHC01678

@1

预拌干混砂浆 20mm 厚水

泥砂浆(掺建筑胶) 1:3 �

�[抹灰砂浆]

m³ 22.6652 558 12647.18

20
补充主材

002@1
门头发光字 ㎡ 18 450 8100.00

合计（元）
355716.0

3



2.新陆新居社区党群服务中心-电气工程

表-1 分部分项工程量清单

新陆新居社区党群服务中心-电气工程 专业：电气设备安装工程

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

1 030204018001

配电箱�

[项目特征]

1.名称、型号:强电配电箱

2.规格:800*600*200 H=1.5 米

[工作内容]

1.向内无端子板接线

2.成套箱安装

台 4 3851.33 15405.32

2 030204031001

小电器�

[项目特征]

1.名称:单联单控开关

2.型号:10A 220V

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 39 31.89 1243.71

3 030204031011

小电器�

[项目特征]

1.名称:双联单控开关

2.型号:10A 220V

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 10 37.54 375.4

4 030204031003

小电器�

[项目特征]

1.名称:五孔 16A 插座

2.型号:10A

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 138 41.96 5790.48

5 030204031004

小电器�

[项目特征]

1.名称:防水五孔 16A 插座

2.型号:10A

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 9 41.96 377.64



6 030204031005

小电器�

[项目特征]

1.名称:五孔地板 16A 插座

2.型号:10A

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 5 44.26 221.3

7 030204031006

小电器�

[项目特征]

1.名称:预留插座

2.型号:详见设计图纸

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 10 41.96 419.6

8 030204031007

小电器�

[项目特征]

1.名称:排气扇

2.型号:卫生间

3.详见设计图纸

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 11 336.31 3699.41

9 030208004001

电缆桥架�

[项目特征]

1.型号、规格:强电桥架

300*100

2.材质:详见设计图纸

[工作内容]

1.电缆桥架安装

2.桥架支撑架安装

m 98.31 187.29 18412.48

10 030212001001

电气配管�

[项目特征]

1.名称:JDG 电线管 Φ20

2.配置形式及部位:吊顶内明

敷、墙面开槽敷设

[工作内容]

1.刨沟槽

2.支架制作、安装

3.电线管路敷设

4.接线盒（箱）、灯头盒、开关

盒、插座盒安装

5.接地

m 2316.3 21.95 50842.79



11 030212003001

电气配线�

[项目特征]

1.配线形式:管内敷设

2.导线型号、材质、规格:BV-2.5

3.敷设部位或线制:管内敷设

[工作内容]

1.配线

2.管内穿线

m 4206.5 3.94 16573.61

12 030212003002

电气配线�

[项目特征]

1.配线形式:线槽内敷设

2.导线型号、材质、规格:BV-2.5

3.敷设部位或线制:管内敷设

[工作内容]

1.配线

2.管内穿线

m 2499.98 4.34 10849.91

13 030213003001

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:LED 嵌入式防水荧光灯

2.型号:2*13W

3.安装高度:吊顶嵌入式安装

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 11 133.31 1466.41

14 030213003002

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:LED 筒灯

2.型号:13W-4000K

3.安装高度:吊顶嵌入式安装

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 201 133.31 26795.31

15 030213003003

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:LED 暖光灯带

2.型号:中性光

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

m 66 37.26 2459.16



16 030213003006

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:LED 暖光灯带

2.型号:中性光

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 57 37.26 2123.82

17 030213003004

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:应急灯具

2.安装高度:据地 2.5 米

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 20 124.97 2499.4

18 030213003005

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:逃生指示牌

2.型号:安全通道指示牌

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 10 124.97 1249.7

19 030208001001

电力电缆�

[项目特征]

1.部位：分电箱一楼至四楼

2.型号：YJV-4*25+1*16

3.敷设方式:桥架内敷设

[工作内容]

1.揭（盖）盖板

2.电缆敷设

3.电缆头制作、安装

4.过路保护管敷设

5.防火堵洞

6.电缆防护

7.电缆防火隔板

8.电缆防火涂料

m 43 143.31 6162.33



20 030208001002

电力电缆�

[项目特征]

1.部位：负一楼配电房到一楼

2.型号：YJV-4*70+1*35

3.敷设方式:桥架内敷设

[工作内容]

1.揭（盖）盖板

2.电缆敷设

3.电缆头制作、安装

4.过路保护管敷设

5.防火堵洞

6.电缆防护

7.电缆防火隔板

8.电缆防火涂料

m 53 334.06 17705.18

合计（元） 184672.96



表-2 主要材料设备表

新陆新居社区党群服务中心-电气工程 专业：电气设备安装工程

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量
单价

（元）

小计

（元）
备注

1 C00548 镀锌锁紧螺母 3×15～20 个 1051.085 0.55
578.1

0

2 C00994 管卡子(电线管用) DN20 个 3340.1046 1.55
5177.

16

3 C02943 直通管接头 DN20 个 596.4473 1.28
763.4

5

4 Z00172@1 LED 暖光灯带 m 71.28 18
1283.

04

5 Z00172@2
LED 嵌入式防水荧光灯

2*13W
套 11.11 68

755.4

8

6 Z00172@3 LED 筒灯 13W-4000K 套 203.01 68
13804

.68

7 Z00172@4 应急灯具 套 20.2 68
1373.

60

8 Z00172@5 逃生指示牌 套 10.1 68
686.8

0

9 Z00172@6 LED 暖光灯带 （双管） 套 57.57 18
1036.

26

10 Z01389 接线盒 个 598.74 2.6
1556.

72

11 Z01434@1 BV-2.5 m 2666.6676 2.09
5573.

34

12 Z01465@1 JDG 电线管 Φ20 m 2385.789 3.73
8898.

99

13 Z01711@1 强电桥架 300*100 m 98.8016 90.6
8951.

42

14 Z02227 支撑架 kg 219.6126 5.83
1280.

34

15 Z02511@1 排气扇 台 11 200
2200.

00

16 Z02631@1 五孔 16A 插座 套 140.76 18
2533.

68

17 Z03042@1 BV-2.5 m 4879.54 2.09
10198

.24

18 Z03100@1 YJV-4*70+1*35 m 53.53
264.5

1

14159

.22

19 Z03102@1 YJV-4*25+1*16 m 43.43
109.5

7

4758.

63



20
补充主材

001@1
配电箱 800*600*200 台 4 3000

12000

.00

合计（元）
97569

.15



3.新陆新居社区党群服务中心-给排水工程

表-1 分部分项工程量清单

新陆新居社区党群服务中心-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程数量

金额（元）

综合单价 合价

给水部分

1 030801005001

塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等�

[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、

雨水）:给水

3.材质:PPR 塑料给水管 Φ32

4.连接形式:热熔连接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.给水管道消毒、冲洗

3.水压及泄漏试验

m 11.72 48.62 569.83

2 030801005002

塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等�

[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、

雨水）:给水

3.材质:PPR 塑料给水管 Φ25

4.连接形式:热熔连接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.给水管道消毒、冲洗

3.水压及泄漏试验

m 8.2 39.35 322.67

3 030801005003

塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等�

[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内（部分墙面

开槽敷设）

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、

雨水）:给水

3.材质:PPR 塑料给水管 Φ20

4.连接形式:热熔连接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.给水管道消毒、冲洗

3.水压及泄漏试验

m 140.3 33.58 4711.27



4 030803001001

螺纹阀门�

[项目特征]

1.类型:塑料球阀 Φ32

[工作内容]

1.安装

个 3 130.29 390.87

排水部分

5 030801005004

塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等�

[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、

雨水）:排污水

3.材质:UPVC 塑料排水管 DN100

4.连接形式:粘接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.给水管道消毒、冲洗

m 47.53 92.72 4406.98

6 030801005005

塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等�

[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、

雨水）:排污水

3.材质:UPVC 塑料排水管 DN50

4.连接形式:粘接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.给水管道消毒、冲洗

m 24.82 39.58 982.38

7 030804005002

洗涤盆（洗菜盆）�

[项目特征]

1.材质:残疾人洗手盆

[工作内容]

1.器具、附件安装

组 3 560.41 1681.23

8 030804003001

洗脸盆�

[项目特征]

1.材质:台式洗脸盆

[工作内容]

1.器具、附件安装

组 6 559.72 3358.32

9 030804012001

大便器�

[项目特征]

1.材质:脚踏式蹲便器

[工作内容]

1.器具、附件安装

套 15 588.24 8823.6



10 030804012002

大便器�

[项目特征]

1.材质:残疾人坐便器

[工作内容]

1.器具、附件安装

套 3 624.25 1872.75

11 030804013001

小便器�

[项目特征]

1.材质:立式小便斗

[工作内容]

1.器具、附件安装

套 6 648.06 3888.36

12 030804017001

地漏�

[项目特征]

1.材质:不锈钢地漏 DN50

[工作内容]

1.安装

个 3 56 168

合计（元） 31176.26



表-2 主要材料设备表

新陆新居社区党群服务中心-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量
单价

（元）

小计

（元）
备注

1 C00145 承插塑料排水管件 DN100 个 54.0891 18.32 990.91

2 C00408 镀锌钢管 DN25 m 15 15.42 231.30

3 C01315 角式长柄截止阀 DN15 个 6.06 32.25 195.44

4 C02291 水泥砂浆 1:1 m³ 0.8278 558 461.91

5 C02376 塑料扣座 D20 个 207.644 0.85 176.50

6 C02588 洗脸盆托架 付 9.09 35.65 324.06

7 C02682 小便器存水弯(铜) DN50 个 6.03 43.56 262.67

8 C03095
室内PP-R给水管接头零件

D20
个

257.731

1
2.37 610.82

9 Z00193@1 UPVC 塑料排水管 DN100 m 40.4956 22.51 911.56

10 Z00244@1 脚踏式蹲便器 个 15.15 380 5757.00

11 Z00255 存水弯 塑料 S型 DN32 个 9.045 43.56 394.00

12 Z00259 大便器脚踏阀 个 15.15 40.25 609.79

13 Z01476@1 立式小便斗 个 6.06 380 2302.80

14 Z01481@1 残疾人坐便器 个 3.03 380 1151.40

15 Z01844@1 塑料球阀 Φ32 个 3.03 78.64 238.28

16 Z02108@1 台式洗脸盆 个 6.06 365 2211.90

17 Z02108@2 残疾人洗手盆 个 3.03 380 1151.40

18 Z02514 肘式开关阀门 套 3.03 85.11 257.88

19 Z03167@1 PPR 塑料给水管 Φ32 m 11.9544 8.8 105.20

20 Z03167@3 PPR 塑料给水管 Φ20 m 143.106 3.1 443.63

合计（元）
18788.4

4



4.新陆新居社区党群服务中心-弱电工程

表-1 分部分项工程量清单

新陆新居社区党群服务中心-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

序号 项目编码 项目名称
计量

单位

工程

数量

金额（元）

综合单价 合价

1 031103014001

墙挂式机柜、机架�

[项目特征]

1.名称:弱电层控制箱

2.规格:详见设计图纸

[工作内容]

1.安装

架 3 1130.46 3391.38

2 031103008001

吊装式桥架�

[项目特征]

1.规格:弱电桥架 300*100

[工作内容]

1.安装

m 27.9 187.29 5225.39

3 031103001001

钢管�

[项目特征]

1.规格:JDG 电线管 Φ20

2.配置形式及部位:吊顶内明

敷、墙面开槽敷设

[工作内容]

1.敷设

m
127.7

4
21.95 2803.89

4 031103017001

4 对双绞电缆�

[项目特征]

1.规格:六类网线

2.敷设环境:管内、线槽内敷设

[工作内容]

1.敷设、测试

2.卡接（配线架侧）

m
336.1

3
5.6 1882.33

5 031103023001

单口非屏蔽八位模块式信息插

座�

[项目特征]

1.规格:网络插座

[工作内容]

1.安装、卡接

个 18 34.08 613.44

6 031205005001

网络接收设备�

[项目特征]

1.名称:网络接收器 AP

[工作内容]

1.本体安装

2.单体调试

台 11 840.84 9249.24



7 031208008001

电视监控摄像设备�

[项目特征]

1.名称:模拟红外线半球摄像

机

[工作内容]

1.本体安装

2.支架安装

3.调试

4.试运行

台 19 1303.03 24757.57

8 031202011001

网络调试及试运行�

[项目特征]

1.名称:网络系统调试

[工作内容]

1.系统测试

2.系统试运行

3.系统验证测试

系统 1 7276.46 7276.46

9 031202006001

局域网交换机�

[项目特征]

1.16个 10/100/1000Mbps自适

应电口+2 个 10/100/1000Mbps

上联光口，其中 16 个口支持

PoE/PoE+供电，最大 PoE 功率

247W，交换机容量 36Gbps，包

转发率 26.78Mpps，非网管型

交换机，机架式。

[工作内容]

1.安装

2.单体调试

台 1 1582.08 1582.08

10 031202002001

硬盘

[项目特征]

1.监控专用 4TB

[工作内容]

1.本体安装

2.单体测试

台 1 3433 3433



11 CB001

网关�

[项目特征]

1.10 口全千兆路由器

2.19 寸标准机架铁壳设计。终

端带机量 200 台

3.最大支持 1000Mbps 带宽。整

机带 10 个千兆以太网口

4.其中固化 2个 WAN 口

5.2 个 LAN/WAN 可切换口

6.固化 6 个 LAN 口

7.最大支持 4个 WAN 口。默认

LAN1/LAN2/LAN3 属于

network1

8.IP:192.168.110.1。默认

LAN4/LAN5/LAN6 属于

network2

9.IP:192.168.130.1。默认

LAN7/LAN8 属于 network3

10.IP:192.168.150.1。集成统

一网络控制器功能

11.最大可管理 150 台支持智

能组网特性的 EAP、RAP 或网管

交换机

12.以及 128 台以内的 ES2xx

系列智能交换机。支持应用识

别、流量控制、VPN、PPPoE、

认证、行为管理等丰富功能。

[工作内容]

1.安装

2.调试

套 1 1348.44 1348.44

合计（元） 61563.22



表-2 主要材料设备表

新陆新居社区党群服务中心-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量
单价

（元）
小计（元） 备注

1 BCCLF0
硬盘

监控专用 4TB
台 1 800 800.00

2 BCCLF5 网关 套 1 850 850.00

3 C00158 冲击钻头 Φ6～12 个 2.4782 14.88 36.88

4 C00994 管卡子(电线管用) DN20 个 184.2011 0.67 123.41

5 C01324 接地线 5.5～16m ㎡ m 6.2775 6.15 38.61

6 C01644 螺纹管接头 DN20 个 19.7358 1.56 30.79

7 C01665 裸铜线 10m ㎡ kg 1.2 2.09 2.51

8 C01810
膨胀螺栓 M10～16(综

合)
套 13.5177 2.9 39.20

9 C02411 塑料胀管 Φ6～8 个 375.5556 0.1 37.56

10 C02943 直通管接头 DN20 个 32.8931 1.01 33.22

11 Z01366@1 弱电层控制箱 个 3 1.28 3.84

12 Z01465@1 JDG 电线管 Φ20 m 131.5722 3.73 490.76

13 Z01711@1 强电桥架 300*100 m 28.0395 90.6 2540.38

14 Z01810@1 六类网线 m 342.8526 2.8 959.99

15 Z02132@1 信息插座底盒 个 18.18 20 363.60

16 Z02227 支撑架 kg 64.6919 5.83 377.15

17 Z02591@1 网络插座 个 18.18 25 454.50

18
补充主材

001@1
网络接收器 AP 台 11 400 4400.00

19
补充主材

002@1
模拟红外线半球摄像机 台 19 900 17100.00

20
补充主材

003@1
局域网交换机 台 1 1100 1100.00

合计（元） 29782.40



四、新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站

1.新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-装饰装修工程

表-1 分部分项工程量清单

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-装饰装修工程 专业：土建工程

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程数量 金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

A.3 砌 筑 工 程

1 010302001001

原有墙体拆除�

[项目特征]

1.部位:原砌体墙

2.拆除清理

[工作内容]

1.拆除清理

m³ 10.53 105.75 1113.55

补充分部

2 AB001

拆除垃圾外运

[项目特征]

1.拆除垃圾外运

2.含下楼归堆、装车、

运输、卸车、弃置费等

[工作内容]

1.外运

m³ 10.53 110.55 1164.09

新建墙体工程

B.2 墙、柱面工程

3 020207001001

石膏板隔墙

[项目特征]

1.墙厚:120mm

2.龙骨材料种类:75 系

列隔墙龙骨@400，38mm

穿心龙骨@1000

3.填充材料:填隔音棉

4.面层材料品种、规

格：双层 12mm 厚纸面

石膏板

5.高度：结构底板至结

构顶板

6.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.龙骨制作、运输、安

装

㎡ 12 167.63 2011.56



2.填充材料安装

3.基层铺钉

4.面层铺贴

B.6 其 他 工 程

一层

B.1 楼地面工程

4 020102002003

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合

层

4.60 厚 1：3水泥砂浆

找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫

层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层

铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 98.63 242.24 23892.13

5 020102002005

牌匾立牌铜牌�

[项目特征]

1.铜牌匾

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.定制

2.安装

个 1 2508.17 2508.17

B.2 墙、柱面工程

6 020201001008

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找

平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

㎡ 142.15 36.15 5138.72



5.抹装饰面

6.勾分格缝

7 020207001003

装饰板墙面�

[项目特征]

1.墙体类型:木饰面墙

板

2.30*40 木龙骨防火涂

料三遍@300*300

3.9mm 多层板基层防火

涂料三遍

4.15mm 厚木饰面

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层铺钉

2.面层铺贴

3.刷防护材料、油漆

㎡ 11.98 256.23 3069.64

B.3 天棚工程

8 020302001001

铝方通吊顶�

[项目特征]

1.铝方通 70*170（间距

70）

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 36.88 286.31 10559.11



9 020302001002

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上

人型

2.龙骨类型、材料种

类、规格、中距:φ8

丝杆 M8 膨胀螺栓固

定，50 主龙骨@900，50

副龙骨@300*600 系列

轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规

格、品牌、颜色:双层

9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 54.84 169.83 9313.48

10 020302001003

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:跌级不上

人型

2.龙骨类型、材料种

类、规格、中距:φ8

丝杆 M8 膨胀螺栓固

定，50 主龙骨@900，50

副龙骨@300*600 系列

轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规

格、品牌、颜色:双层

9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.基层板铺贴

3.面层铺贴

4.嵌缝

5.刷防护材料、油漆

㎡ 5.3 185.84 984.95

补充分部



11 AB002

定制柜

[项目特征]

1.部位：装修范围内各

区域装饰柜

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.柜体柜门制作、安装

㎡ 35.28 777.52 27430.91

二层

B.1 楼地面工程

12 020102002004

地砖楼地面�

[项目特征]

1.部位:地面

2.800*800 地砖

3.20 厚水泥砂浆结合

层

4.60 厚 1：3水泥砂浆

找平层

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理、铺设垫

层、抹找平层

2.防水层铺设、填充层

铺设

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

㎡ 113.1 242.24 27397.34

B.2 墙、柱面工程

13 020201001009

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找

平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 142.3 36.15 5144.15

B.3 天棚工程



14 020302001004

铝方通吊顶�

[项目特征]

1.铝方通 70*170 （间

距 70）

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 14.38 286.31 4117.14

15 020302001005

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上

人型

2.龙骨类型、材料种

类、规格、中距:φ8

丝杆 M8 膨胀螺栓固

定，50 主龙骨@900，50

副龙骨@300*600 系列

轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规

格、品牌、颜色:双层

9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 57.82 169.83 9819.57



16 020302001007

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:跌级不上

人型

2.龙骨类型、材料种

类、规格、中距:φ8

丝杆M8膨胀螺栓固定，

50 主龙骨@900，50 副

龙骨@300*600 系列轻

钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规

格、品牌、颜色:双层

9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.基层板铺贴

3.面层铺贴

4.嵌缝

5.刷防护材料、油漆

㎡ 39.3 185.84 7303.51

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

17 020506001002

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.满刮2mm厚耐水腻子

找平

3.乳胶漆面层，一遍底

漆、两遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 162.3 28.38 4606.07

楼梯间

B.1 楼地面工程

18 020107005001

室内楼梯间栏杆扶手�

[项目特征]

1.75mm 不锈钢 楼梯间

专用扶手

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.制作

2.运输

3.安装

m 6.3 526.36 3316.07



4.刷防护材料

5.刷油漆

19 020109003001

块料零星项目�

[项目特征]

1.工程部位:楼梯间石

材地面

2.石材专用粘接剂

3.干硬性水泥砂浆找

平层

4.梯步防滑槽

5.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.清理基层

2.抹找平层

3.面层铺贴

4.勾缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

㎡ 26.89 557.94 15003.01

7.材料运输

B.2 墙、柱面工程

20 020201001010

墙面一般抹灰�

[项目特征]

1.20mm 厚水泥砂浆找

平

2.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

㎡ 95.5 36.15 3452.33

B.3 天棚工程



21 020302001006

天棚吊顶�

[项目特征]

1.吊顶形式:平面不上

人型

2.龙骨类型、材料种

类、规格、中距:φ8

丝杆 M8 膨胀螺栓固

定，50 主龙骨@900，50

副龙骨@300*600 系列

轻钢龙骨吊顶

3.面层材料品种、规

格、品牌、颜色:双层

9.5mm 石膏板

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

㎡ 26.89 169.83 4566.73

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

22 020506001003

抹灰面油漆�

[项目特征]

1.部位:墙顶面

2.满刮2mm厚耐水腻子

找平

3.乳胶漆面层，一遍底

漆、两遍面

4.未尽事宜详见图纸

[工作内容]

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油漆

㎡ 95.5 28.38 2710.29

小计（元） 174622.52



表-2 主要材料设备表

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-装饰装修工程 专业：土建工程

序号 材料编码 材料名称
型号

规格
单位 数 量

单价

（元）

小计

（元）

备

注

1 C00218 大芯板(细木工板) ㎡ 35.6187 12.43
442.7

4

2 C00277 吊筋 kg 48.21 29.93
1442.

93

3 C00521 红榉木夹板 ㎡ 213.4299 45
9604.

35

4 C00591 胶合板 9mm ㎡ 162.415 12.43
2018.

82

5 C00662 聚醋酸乙稀乳液 kg 138.8914 12.36
1716.

70

6 C00738@1 铝方通 70*170 ㎡ 52.2852 130
6797.

08

7 C01030
轻钢龙骨不上人型(跌级)

300×300
㎡ 45.269 42.09

1905.

37

8 C01034
轻钢龙骨不上人型(平面)

300×300
㎡ 141.6433 37.97

5378.

20

9 C01064 乳胶漆 kg 111.5243 11.66
1300.

37

10 C01116@1 9.5mm 厚石膏板 ㎡ 193.3575 12.43
2403.

43

11 C01117@4 9.5mm 厚石膏板 ㎡ 193.3575 12.43
2403.

43

12 C01251@3 楼梯地砖 ㎡ 38.9098 75
2918.

24

13 C01253@1 800*800 地砖 ㎡ 219.1406 75
16435

.55

14 C01308@1 15mm 厚木饰面 ㎡ 13.178 45
593.0

1

15 C01479 自攻螺丝 只 10588.625 0.22
2329.

50

16 YBGHC01666
预拌干混砂浆 6mm厚水泥

砂浆 1:2.5 �[抹灰砂浆]
m³ 2.633 558

1469.

21

17 YBGHC01668
预拌干混砂浆 10mm 厚水

泥砂浆 1:3 �[抹灰砂浆]
m³ 4.3846 558

2446.

61

18 YBGHC01677@1

预拌干混砂浆 20mm 厚水

泥砂浆 1:3 � �[地面砂

浆]

m³ 4.8201 558
2689.

62

19 YBGHC01677@3
预拌干混砂浆 20mm 厚水

泥砂浆 1:3 � �[地面砂
m³ 7.5588 558

4217.

81



浆]

20 YBGHC01678@1

预拌干混砂浆 20mm 厚水

泥砂浆(掺建筑胶) 1:3 �

�[抹灰砂浆]

m³ 5.0191 558
2800.

66

合计（元）
71313

.60



2.新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-电气工程

表-1 分部分项工程量清单

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-电气工程 专业：电气设备安装工程

序号 项目编码 项目名称
计量

单位

工程

数量

金额（元）

综合单价 合价

1 030204031001

小电器�

[项目特征]

1.名称:单联单控开关

2.型号:10A 220V

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 4 31.89 127.56

2 030204031011

小电器�

[项目特征]

1.名称:双联单控开关

2.型号:10A 220V

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 5 37.54 187.7

3 030204031003

小电器�

[项目特征]

1.名称:五孔 16A 插座

2.型号:10A

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 29 41.96 1216.84

4 030204031005

小电器�

[项目特征]

1.名称:五孔地板 16A 插座

2.型号:10A

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 1 44.26 44.26

5 030204031006

小电器�

[项目特征]

1.名称:预留插座

2.型号:详见设计图纸

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

套 1 41.96 41.96



6 030208004001

电缆桥架�

[项目特征]

1.型号、规格:强电桥架

300*100

[工作内容]

1.电缆桥架安装

2.桥架支撑架安装

m 10.6 187.29 1985.27

7 030212001001

电气配管�

[项目特征]

1.名称:JDG 电线管 Φ20

2.配置形式及部位:吊顶内明

敷、墙面开槽敷设

[工作内容]

1.刨沟槽

2.支架制作、安装

3.电线管路敷设

4.接线盒（箱）、灯头盒、开关

盒、插座盒安装

5.接地

m
337.5

4
21.95 7409

8 030212003001

电气配线�

[项目特征]

1.配线形式:照明配线

2.导线型号、材质、规格:BV-2.5

3.敷设部位或线制:管内敷设

[工作内容]

1.配线

2.管内穿线

m 941 3.94 3707.54

9 030212003002

电气配线�

[项目特征]

1.配线形式:照明配线

2.导线型号、材质、规格:BV-2.5

3.敷设部位或线制:线槽内敷设

[工作内容]

1.配线

2.管内穿线

m 11392 4.34 49441.28

10 030213003002

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:LED 筒灯

2.型号:13W-4000K

3.安装高度:吊顶嵌入式安装

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 21 133.31 2799.51



11 030213003003

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:LED 暖光灯带

2.型号:中性光

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

m 95 37.26 3539.7

12 030213003006

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:LED 暖光灯带

2.型号:中性光

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 25 37.26 931.5

13 030213003004

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:应急灯具

2.安装高度:据地 2.5 米

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 5 124.97 624.85

14 030213003005

装饰灯�

[项目特征]

1.名称:逃生指示牌

2.型号:安全通道指示牌

[工作内容]

1.支架制作、安装

2.安装

套 4 124.97 499.88

合计（元） 72556.86



表-2 主要材料设备表

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-电气工程 专业：电气设备安装工程

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量
单价

（元）

小计

（元）
备注

1 C00088 标志牌 塑料扁形 个 687.084 0.5 343.54

2 C00548 镀锌锁紧螺母 3×15～20 个 205.8663 0.55 113.23

3 C00994 管卡子(电线管用) DN20 个 486.7327 0.67 326.11

4 C01363 棉纱头 kg 30.5105 8 244.08

5 C01825 膨胀螺栓 M8×60 套 155.04 2.9 449.62

6 C02362
塑料绝缘线 BV-105℃

-1.5m ㎡
m 84.213 2.09 176.01

7 C02366 塑料绝缘线 BV-2.5m ㎡ m 84.925 2.09 177.49

8 C02943 直通管接头 DN20 个 86.9166 1.28 111.25

9 Z00172@1 LED 暖光灯带 m 102.6 18 1846.80

10 Z00172@3 LED 筒灯 13W-4000K 套 21.21 68 1442.28

11 Z00172@4 应急灯具 套 5.05 68 343.40

12 Z00172@5 逃生指示牌 套 4.04 68 274.72

13 Z00172@6 LED 暖光灯带 （双管） 套 25.25 68 1717.00

14 Z01389 接线盒 个 124.3197 2.6 323.23

15 Z01434@1 BV-2.5 m
11680.42

8
2.09

24412.0

9

16 Z01465@1 JDG 电线管 Φ20 m 347.6662 3.73 1296.79

17 Z01711@1 强电桥架 300*100 m 10.653 90.6 965.16

18 Z02227 支撑架 kg 26.6225 5.83 155.21

19 Z02631@1 五孔 16A 插座 套 29.58 18 532.44

20 Z03042@1 BV-2.5 m 1091.56 2.09 2281.36

合计（元）
37531.8

2



3.新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-弱电工程

表-1 分部分项工程量清单

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

序号 项目名称
计 量 单

位
工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1

吊装式桥架�

[项目特征]

1.规格:弱电桥架 300*100

[工作内容]

1.安装

m 10.2 187.29 1910.36

2

钢管�

[项目特征]

1.规格:JDG 电线管 Φ20

2.配置形式及部位:吊顶内明敷、

墙面开槽敷设

[工作内容]

1.敷设

m 93.8 21.95 2058.91

3

4 对双绞电缆�

[项目特征]

1.规格:六类网线

2.敷设环境:管内、线槽内敷设

[工作内容]

1.敷设、测试

2.卡接（配线架侧）

m 300.2 5.6 1681.12

4

单口非屏蔽八位模块式信息插座�

[项目特征]

1.规格:网络插座

[工作内容]

1.安装、卡接

个 4 34.08 136.32

5

网络接收设备�

[项目特征]

1.名称:网络接收器 AP

[工作内容]

1.本体安装

2.单体调试

台 3 840.84 2522.52

6

电视监控摄像设备�

[项目特征]

1.名称:模拟红外线半球摄像机

[工作内容]

1.本体安装

2.支架安装

3.调试

台 5 1303.03 6515.15



4.试运行

7

网络调试及试运行�

[项目特征]

1.名称:网络系统调试

[工作内容]

1.系统测试

2.系统试运行

3.系统验证测试

系统 1 7276.46 7276.46

8

局域网交换机�

[项目特征]

1.16个10/100/1000Mbps自适应电

口+2 个 10/100/1000Mbps 上联光

口，其中 16 个口支持 PoE/PoE+供

电，最大 PoE 功率 247W，交换机容

量 36Gbps，包转发率 26.78Mpps，

非网管型交换机，机架式。

[工作内容]

1.安装

2.单体调试

台 1 1582.08 1582.08

9

硬盘

[项目特征]

1.监控专用 4TB

[工作内容]

1.本体安装

2.单体测试

台 1 3433 3433



10

网关�

[项目特征]

1.10 口全千兆路由器

2.19 寸标准机架铁壳设计。终端带

机量 200 台

3.最大支持 1000Mbps 带宽。整机

带 10 个千兆以太网口

4.其中固化 2 个 WAN 口

5.2 个 LAN/WAN 可切换口

6.固化 6个 LAN 口

7.最大支持 4 个 WAN 口。默认

LAN1/LAN2/LAN3 属于 network1

8.IP:192.168.110.1。默认

LAN4/LAN5/LAN6 属于 network2

9.IP:192.168.130.1。默认

LAN7/LAN8 属于 network3

10.IP:192.168.150.1。集成统一

网络控制器功能

11.最大可管理 150 台支持智能组

网特性的 EAP、RAP 或网管交换机

12.以及 128 台以内的 ES2xx 系列

智能交换机。支持应用识别、流量

控制、VPN、PPPoE、认证、行为管

理等丰富功能。

[工作内容]

1.安装

2.调试

套 1 1348.44 1348.44

合计（元） 28464.36



表-2 主要材料设备表

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量
单价

（元）

小计

（元）

备

注

1 BCCLF0
硬盘

监控专用 4TB
台 1 800

800.0

0

2 BCCLF5 网关 套 1 850
850.0

0

3 C00158 冲击钻头 Φ6～12 个 1.8197 14.88 27.08

4 C00166 醇酸防锈漆 C53-1 kg 1.2382 11.77 14.57

5 C00994 管卡子(电线管用) DN20 个 135.2596 0.67 90.62

6 C01324 接地线 5.5～16m ㎡ m 2.295 6.15 14.11

7 C01644 螺纹管接头 DN20 个 14.4921 1.56 22.61

8 C01810 膨胀螺栓 M10～16(综合) 套 5.3802 2.9 15.60

9 C02411 塑料胀管 Φ6～8 个 275.772 0.1 27.58

10 C02485 铜接地端子带螺栓 套 10.71 1.01 10.82

11 C02943 直通管接头 DN20 个 24.1535 1.28 30.92

12 Z01389 接线盒 个 5.2428 2.6 13.63

13 Z01465@1 JDG 电线管 Φ20 m 96.614 3.73
360.3

7

14 Z01711@1 强电桥架 300*100 m 10.251 90.6
928.7

4

15 Z01810@1 六类网线 m 306.204 2.8
857.3

7

16 Z02227 支撑架 kg 25.7481 5.83
150.1

1

17 Z02591@1 网络插座 个 4.04 20 80.80

18
补充主材

001@1
网络接收器 AP 台 3 400

1200.

00

19
补充主材

002@1
模拟红外线半球摄像机 台 5 900

4500.

00

20
补充主材

003
局域网交换机 台 1 1100

1100.

00

合计（元）
11094

.93
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