采购需求
一、项目名称：延川县2024年沿黄防护林提质增效和高质量发展工程

二、项目地点：延川县黄河沿岸等地。

三、服务期：自合同签订之日起2年。

四、服务内容:

延川县2024年沿黄防护林提质增效和高质量发展工程人工造林面积 208.84 亩，共需苗木 23180 株，其中120厘米侧柏容器苗 17139 株，80厘米连翘容器苗 1247 株，80厘米黄刺玫容器苗 4794 株，及标识牌1座、爬山栈道220米及生态成果展示平台30平方。

预算：2202285.33元；
最高限价：2012300.00元。

六、采购项目物品数量及技术要求：

	序号
	品目名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	侧柏
	H≥1.2m，D≥0.8cm，容器苗17*21杯
	株
	17139

	2
	连翘
	丛生，H≥0.8m，P≥40cm，容器苗9*9杯
	株
	1247

	3
	黄刺玫
	丛生，H≥0.8m，P≥40cm，容器苗13*13杯
	株
	4794

	4
	种植土（客土）
	
	m³
	2066.52

	5
	有机肥
	有机肥标准（NY/T525-2021)
	kg
	30239.25

	6
	复合肥
	复合肥（GB/T15063-2020)
	kg
	6047.85

	7
	育林板
	120×60cm
	块
	23180

	8
	浇水机械
	
	公顷
	13.92

	9
	整地
	乔木100×60×50cm石坑，

灌木木100×60×50cm石坑，采用穴状垒石坑整地
	工日
	2318

	10
	定植
	20株/人/工日
	工日
	1159

	11
	浇水
	4.7工日/公顷
	工日
	196.31

	12
	抚育
	20工日/公顷/次
	工日
	835.36

	13
	标识牌
	50×50×5镀锌方通为立柱，30×30×2.5镀锌方通为横梁，焊接连接，中间设置1×0.5米的1mm厚镀锌钢板为标识牌平面，上面喷绘相关内容，
	个
	1

	14
	人工清场
	
	m³
	330

	15
	栈道独立基础
	基坑开挖完成后，采用C20混凝土浇筑150mm厚基础，采用M6不锈钢膨胀螺栓将L50×30×3角钢固定在混凝土基础上.
	m³
	55

	16
	栈道材料+人工
	φ5的自攻螺丝将50×50×5方通龙骨固定在L50×5×3的角钢上，最后采用φ8沉头螺丝将150×20×3（台阶踏面）、150×15×3（台阶踢面）的防腐木板材固定在方通龙骨上。
	m³
	330

	17
	防腐木栏杆
	采用15×15×120的防腐木柱，间隔1米作为立柱，立柱间用10×10×100的防腐木柱上下间隔16cm设置一道横杆，采用榫接方式固定在立柱上，共计设置4道横杆。
	m
	440

	18
	生态成果展示平台独立基础
	坑开挖完成后，采用C20混凝土浇筑150mm厚基础，采用M6不锈钢膨胀螺栓将L50×30×3角钢固定在混凝土基础上.
	m³
	45

	19
	生态成果展示平台
	φ5的自攻螺丝将50×50×5方通龙骨固定在L50×5×3的角钢上，最后采用φ8沉头螺丝将150×20×3（平台面）的防腐木板材固定在方通龙骨上
	m³
	30

	20
	防腐木栏杆
	生态成果展示平台设置 1.2 米高的护栏，采用15×15×120的防腐木柱，间隔1米作为立柱，立柱间用10×10×100的防腐木柱上下间隔16cm设置一道横杆，采用榫接方式固定在立柱上，共计设置4道横杆。
	m
	20.7

	21
	管护、补植
	
	
	


