

佛坪县财政局文件

佛财办评审〔2025〕3号

佛坪县财政局 关于佛坪县塘湾村城中村场地平整项目工程 预算审查结果的通知

袁家庄街道办：

你单位报送的佛坪县塘湾村城中村场地平整项目工程预算已经我局审查，现将审查结果通知如下：

该工程报送预算为 1670148.94 元，经过审查，审定工程预算为 1496283.15 元，审减 173865.79 元，审减率为 10.41%，审减主要原因是：人工费、工程量、定额子目及材料价格调整。

需说明事项

工程竣工后，实际完成的工程量与预算中的工程量如有差

异，在结算时按实调整。



抄送：县发改局、审计局。

佛坪县财政局办公室

2025年1月8日印发

附件3

佛坪县财政投资评审中心工程预算审查认证单

建设单位：佛坪县袁家庄街道办事处 工程名称：佛坪县袁家庄街道办事处塘湾城中村改造项目

评审单位：佛坪县财政投资评审中心 评审服务机构：陕西佳鸿项目管理咨询有限公司

单位：元

工程项目名称	工程预算送审额	工程预算审定额	核减额
佛坪县袁家庄街道办事处塘湾城中村改造项目	1,670,148.94	1,496,283.15	173,865.79
合计	1,670,148.94	1,496,283.15	173,865.79
备注			
评审服务机构：（签章）			
负责人：钟行	审核人员：王刚	复核人员：梁敏	
2025年1月8日			
建设单位：（签章）			
负责人：	经办人：梁敏		
2025年1月8日			
县评审中心：（签章）	县财政局：		
经办人：王珂			
2025年1月8日			

佛坪县财政投资评审项目审批表

佛财评审(2024) 号

项目建设单位	佛坪县人民政府袁家庄街道办事处
项目名称	塘湾村城中村场地平整项目
核准概算投资	163万元
建设内容	新建混凝土地面1846平方米,新建排污管道347米,新建消防管道307米,检查井8个等
资金来源和到位情况	2024年县第二批一般债券资金150万元。
主管部门意见	同意 签字盖章: 刘永坤 2024年11月1日
县发展和改革局审核意见	同意 签字盖章: 2024年11月1日
县财政局审核意见	同意 签字盖章: 2024年11月1日
县政府领导意见	同意 签字盖章: 2024年11月21日

附件2

编号：佛财评审委托〔2024〕 号

佛坪县财政投资评审中心评审业务委托备案表

项目 基本 信息	项目单位(盖章)	佛坪县人民政府袁家庄街道办事处				
	项目名称	塘湾城中村场地平整项目				
	项目单位主管领导	尚 鹏	联系电话	0916-8916003		
	项目单位经办人	梁 桢	联系电话	13809160907	E-mail	332675709@qq.com
	投资主管部门初步设计批准文号	佛发改发〔2024〕156号		核准概算投资额(万元)	164万元	
	报送评审预算金额(元)	1670148.94		项目所属行业(专业)	土建	
评审 业务 计划 情况	收到项目单位报送评审预算资料时间	2025年1月2日				
	承诺项目评审期限	5天	具体时间	2025年1月3日—2025年1月9日		
	评审资料接收人	王珣皓	联系电话	8912540	E-mail	3616826323@qq.com
	县政府批准评审时间	2024年11月21日		县政府批准评审项目金额(元)	1630000.00	
拟委托实施项目评审业务的社会评审机构名称	陕西佳鸿项目管理咨询有限公司					
拟委托实施项目评审业务的社会评审机构地址	汉中市					
拟委托实施项目评审业务的社会评审机构联系方式	负责人	查晓宇		联系电话	13359168552	
	经办人	钟行		联系电话	19992717317	
县评审中心意见	经办人：王珣皓 负责人： 2025年1月2日					
县财政局意见	同意评审中心意见。 签字： 2025年1月2日					