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十三、本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，

供应商须填写《中小企业声明函》；

本公司（非联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业

发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（非联合体）

参加 榆林职业技术学院人文社科学院（单位名称）的 榆林职业技术

学院人文社科学院暖气管网、操场及教学楼门窗维修改造工程（项目

名称）采购活动,工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业

（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含

联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况

如下：

1.榆林职业技术学院人文社科学院暖气管网、操场及教学楼门窗

维修改造工程（标的名称）,属于 建筑业（采购文件 中明确的所属

行业： ） 承建（承接）企业为 陕西智博科瑞建筑工程有限公司

（企业名称）,从业人员 5 人，营业 收入为 45.385056 万元，资

产总额为 121.084352 万元'，属于 微型企业（中型企业、 小型企

业、微型企业）；

2./（标的名称）,属于/（采购文件 中明确的所属行业： / ）

承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 / 人，营业 收入为 /

万元，资产总额为 / 万元'，属于/（中型企业、 小型企业、微型

企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企

业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
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本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担

相应责任。

企业名称（盖章）： 陕西智博科瑞建筑工程有限公司

日 期：2024 年 9 月 19 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度

数据的新成立企业可不填报。

备注：投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报

经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处

理。
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