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	商洛市商州区林业局商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目中标（成交）明细
	一、合同包1 （合同一包）
	商洛市商州区林业局商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目中标（成交）明细   受商洛市商州区林业局委托，采用进行采购商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（项目编码：LS-2024-12-18）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下： 一、合同包1 （合同一包） 1.1、中标（成交）供应商：陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 594006.35 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	宋昌楼	0063762	1.00	批	594,006.35	594,006.35 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2.1、中标（成交）供应商：陕西丹凤宏安路桥建设工程有限公司 2.2、中标（成交）总价： 711656.75 元 2.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	任哲	1263276	1.00	批	711,656.75	711,656.75 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3.1、中标（成交）供应商：陕西国宏鼎盛建设有限公司 3.2、中标（成交）总价： 654035.60 元 3.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	邓勇	20230062SLG001115023	1.00	批	654,035.60	654,035.60 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4.1、中标（成交）供应商：陕西满恒建设工程有限公司 4.2、中标（成交）总价： 579269.91 元 4.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	杜春苗	1283920	1.00	批	579,269.91	579,269.91 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5.1、中标（成交）供应商：陕西晟达润建设工程有限公司 5.2、中标（成交）总价： 647514.23 元 5.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	徐芳	20230062SLG001114939	1.00	批	647,514.23	647,514.23 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6.1、中标（成交）供应商：陕西中斌建设有限公司 6.2、中标（成交）总价： 1189230.87 元 6.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	赵渝	1390834	1.00	批	1,189,230.87	1,189,230.87 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7.1、中标（成交）供应商：陕西尔硕建筑工程有限公司 7.2、中标（成交）总价： 846659.65 元 7.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	宗兆锋	059547	1.00	批	846,659.65	846,659.65 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8.1、中标（成交）供应商：陕西绿康森林病虫害防治有限公司 8.2、中标（成交）总价： 878509.51 元 8.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	宗兆锋	059547	1.00	批	878,509.51	878,509.51 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9.1、中标（成交）供应商：陕西啄木鸟园林生态科技有限责任公司 9.2、中标（成交）总价： 1017636.61 元 9.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	魏高省	1259091	1.00	批	1,017,636.61	1,017,636.61 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10.1、中标（成交）供应商：陕西中辰实业有限公司 10.2、中标（成交）总价： 1518859.33 元 10.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	张晋龙	0031842	1.00	批	1,518,859.33	1,518,859.33 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11.1、中标（成交）供应商：陕西雅茂建筑有限公司 11.2、中标（成交）总价： 1641922.89 元 11.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	陈伟	20210003XAC001037406	1.00	批	1,641,922.89	1,641,922.89 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12.1、中标（成交）供应商：陕西一筑一景建筑工程有限公司 12.2、中标（成交）总价： 1709096.11 元 12.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	王银菊	20230062SLG001114856	1.00	批	1,709,096.11	1,709,096.11 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13.1、中标（成交）供应商：商洛中汇佳润农林发展有限公司 13.2、中标（成交）总价： 2102000.00 元 13.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	彭素萍	1111993	1.00	批	2,102,000.00	2,102,000.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14.1、中标（成交）供应商：陕西高荣易安劳务有限公司 14.2、中标（成交）总价： 2062505.97 元 14.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	朱莉	20240048SZC001149818	1.00	批	2,062,505.97	2,062,505.97 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15.1、中标（成交）供应商：陕西旭昇建筑安装工程有限公司 15.2、中标（成交）总价： 2114371.61 元 15.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	王莉莉	1252965	1.00	批	2,114,371.61	2,114,371.61 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16.1、中标（成交）供应商：陕西沐瑞华盛建设工程有限公司 16.2、中标（成交）总价： 2218000.00 元 16.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	张凯	20240048SZC002245193	1.00	批	2,218,000.00	2,218,000.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17.1、中标（成交）供应商：陕西木菱建筑工程有限公司 17.2、中标（成交）总价： 2013484.93 元 17.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	2,013,484.93	2,013,484.93 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18.1、中标（成交）供应商：陕西惠鹏建设工程有限公司 18.2、中标（成交）总价： 1911330.71 元 18.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	李静	1353132	1.00	批	1,911,330.71	1,911,330.71 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19.1、中标（成交）供应商：陕西盛世浩铭生物科技有限公司 19.2、中标（成交）总价： 2834784.21 元 19.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	郭晓滨	20200023SZ001001304	1.00	批	2,834,784.21	2,834,784.21 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20.1、中标（成交）供应商：陕西毅诚润林建筑工程有限公司 20.2、中标（成交）总价： 2917837.28 元 20.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	张增强	02811107375	1.00	批	2,917,837.28	2,917,837.28 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21.1、中标（成交）供应商：丹凤县美晟农林科技有限公司 21.2、中标（成交）总价： 2977860.00 元 21.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	李淑霞	1095185	1.00	批	2,977,860.00	2,977,860.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22.1、中标（成交）供应商：宁陕县海利源工程有限公司 22.2、中标（成交）总价： 1905073.50 元 22.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他建筑工程	人工造林（大荆镇普陀村1-6小班、石桥村1小班、西荆村1-2小班）、退化林修复（大荆镇果园村1-3小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 2	其他建筑工程	封山育林（闫村镇上官村1-52小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 3	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇西峪村1-7小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 4	其他建筑工程	退化林修复（沙河子镇林沟村1-6小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 5	其他建筑工程	退化林修复(沙河子镇林沟村7-13小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 6	其他建筑工程	封山育林(闫村镇安武村1-22小班、华良沟村1-29小班、磨沟村1-4小班、上官坊村1-46小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 7	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇寺坪村1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 8	其他建筑工程	退化林修复（大荆镇新街村1-13小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 9	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇民主村1小班、下赵塬社区1-10小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 10	其他建筑工程	退化林修复（金陵寺镇上竹园村1-9小班、熊耳山村1-11小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 11	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇朝阳村1小班、麻街林场1-3小班、齐塬村1-9小班、中流村1-2小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 12	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇五星村1-16小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 13	其他建筑工程	退化林修复（麻街镇自愿村1-22小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 14	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村1-18小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 15	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村19-36小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 16	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇郭湾村37-56小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 17	其他建筑工程	退化林修复（杨斜镇金联村1-19小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 18	其他建筑工程	退化林修复(杨斜镇金联村20-35小班)	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 19	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村1-21小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 20	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇北城子村22-29小班、房湾村1-17小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 21	其他建筑工程	退化林修复（杨峪河镇房湾村18-25小班、谢塬社区1-12小班、杨峪村1-6小班、赵湾社区1-5小班）	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	详见投标文件	1.00	批	0.00	0.00 22	其他建筑工程	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	人工造林（大荆镇西村1-10小班） 退化林修复（杨峪河镇南城子村1-9小班）	封山育林项目封育期为5年，造林项目管护期为3年， 合同履行期限：180日历天	陈文贵	1000197	1.00	批	1,905,073.50	1,905,073.50



