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本项目是有害生物防控野外科研基地科研条件提升和安全修缮施工，内容包括学者房卫生间改造、客房窗户改造、实验围栏建造、防雷设施安装、室内维修维护，具体见工程量清单。工期为合同签订后45日历天。
二、工程量清单
	品目
	序号
	子项名称
	单位
	数量
	材料工艺说明

	1.学者房卫生间改造
	1.1
	土石方开挖
	m3
	65
	1.测量放线标点 2.清除植被及废弃物处理 3.推、挖、填、压、找平 4.弃土（取土）装、运、卸5、现场保护，水泥开凿。

	
	1.2
	蒸压加气混凝土砌块墙\标准砖
	m3
	96
	1.砂浆制作、运输2.砌砖、砌块3.勾缝4.梁板底塞缝5.材料运输

	
	1.3
	混凝土工程
	m3
	120
	主要用途：1.垫层2.满堂基础混凝土/带型基础3.梁混凝土4.圈梁/反坎/压顶混凝土5.现浇过梁混凝土。6.混凝土运输（运输方式自行考虑）、灌注、振捣、养护、清理7.只分砼标号，不分部位、规格(含筏板范围内桩承台/独基/基础梁/集水坑/排水沟等)

	
	1.4
	模板
	m3
	220
	1.按混凝土与模板接触面积计算模板、支架制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输。2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、堵洞处理等。

	
	1.5
	卫生间防水
	m2
	60
	1.内外防水、专用防水剂，2. 1.5厚JS聚合物防水涂料，四周沿墙上翻到完成面以上300,卫生间门口铺出300mm。3.界面处理剂4.基层处理。5.防水施工前在阴角部位做R≥50的1:2水泥砂浆圆弧转角、闭水试验.6.防水涂料涂刷

	
	1.6
	贴砖
	m2
	270
	（含砖）、3.25级水泥、专用砖胶,河沙

	
	1.7
	水电、门窗
	m
	90
	包含，电路加装改造、灯光，开关、线路、管材、上水路改造，下水路改造，门窗制作及安装、吊顶

	
	1.8
	安装
	套
	3
	包含浴霸、花洒、水池，镜子、梳妆柜、马桶、热水器等设备费及安装费

	
	1.9
	屋面
	m2
	45
	1.100厚挤塑聚苯板保温层；2.最薄30厚1:6水泥焦渣垫垫层找坡2%；3.3.20厚1:3水泥砂浆找平层；4.3+3厚SBS改性沥青防水卷材；5.点粘350号石油沥青油毡一层；6.40厚C20细石防水混凝土捣实压光（掺假水泥用量3%硅密实剂），内配Φ4@200钢筋网片（置于该层上半部分，保护层厚度≥15mm），按纵筋≤4m设置分隔缝，缝宽20mm，钢筋断开，缝内填沥青封膏。PVC塑料造型屋顶

	
	1.10
	外墙抹灰（含挑板底面和侧面）
	m2
	180
	1. 9厚1:3水泥砂浆打底兼找平；2. 基层处理；3.清理、湿润基层，墙眼堵塞，调制砂浆；4.分层抹灰找平、洒水湿润、罩面压光（包括门窗洞口侧壁及护角线抹灰）。

	
	1.11
	卫生间用品
	套
	3
	洁具（包含马桶、洗手池、花洒、浴霸、热水器、洗手池龙头、镜子、洗手池壁柜、梳妆柜、毛巾架等）

	2.客房窗户改造
	2.1
	旧窗拆除
	套
	22
	人工拆除及垃圾清理

	
	2.2
	系统窗定制
	m2
	122
	定制包含（铝合金型材、衬钢、玻璃、五金件、月牙锁、滑轮、组角胶、密封胶、三元乙丙胶条、金刚纱）。

	
	2.3
	包装运输费
	m2
	122
	出厂到施工现场。

	
	2.4
	人工安装费机械费
	m2
	122
	包含装卸、所有器件安装、粉刷恢复、人工。

	
	2.5
	院内小院积水维修
	项
	1
	1.地面坡度处理。2.底层排水槽铺设。3.墙面开槽

	3.野外实验围栏建造
	3.1
	简易房建造
	m2
	150
	根据实验要求3个简易房结构安装，每个房间包含门窗，简易房运输及组件安装搭建。

	
	3.2
	实验环境处理
	m2
	150
	1.底层水泥基层不少于20CM特别处理。2.一圈不锈钢板高1.2-1.5米，必须保证符合实验要求绝对光滑。3.高双窗对流。4.门口加装防护板。5.材料运输及人工。6、实验区域，实施独立监控，数据存储远程调用。7、实验区域20-30CM地面沙土铺设。

	
	3.3
	视频互联一体机
	套
	1
	1.实验数据接入现有平台实现视频互联
▲2.可写入≥512Mbps音视频码流
▲3.可转发≥384Mbps音视频码流
▲4.支持接入≥256个设备
▲5.可接入≥1000路通道（含云端设备通道）
▲6.内置≥2个风扇
▲7.≥24路报警输入
▲8.≥8路报警输出
▲9.≥1路音频输入
▲10.≥1路音频输出
▲11.≥4个USB3.0接口
▲12.≥1个RS232接口
▲13≥1个RS485接口
▲14.≥4个RJ45网络接口
▲15.≥1个HDMI接口
▲16.≥1个VGA接口
▲17.支持电脑B/S、C/S客户端
▲18.支持IOS、Android移动客户端访问，支持多个客户端同时访问平台，每秒钟可接收≥25张前端设备抓拍的车辆、人脸报警图片，支持按时间、录像类型、告警类型、标签、锁定状态等条件检索录像
▲19.支持16路1920*1080录像同步回放，同步回放时，对任意一路录像倍速前进、后退回放、拖动回放时，其他路的录像可自动同步操作，支持电视墙预案配置，电视墙最大支持200个窗口配置
▲20.单屏支持分屏模式配置1/3/4/5/6/7/8/9/16/25/36/64分屏模式，支持在地图上查看摄像机实况、回放
▲21.支持多种告警联动动作，支持告警联动实况、告警输出开关量、预置位、邮件、蜂鸣器、联动告警上墙、联动录像以及联动抓图
▲22.支持联动声音告警，即当指定样机发生告警时，客户端自动播放声音文件或者按TTS语音播报报警提示。

	
	3.4
	实验围栏独立监控
	套
	4
	▲1.500万像素1/2.7"筒型网络摄像机
▲2.支持深度智能周界检测
3.可接入现有视频平台，同时支持视频互联。

	
	3.5
	实验围栏硬盘录像机
	套
	1
	▲1.单盘位8路网络视频录像机；
2.接入带宽64 Mbps /160Mbps /160Mbps最大支持800万摄像机接入
3.支持满接600万H.265+Ucode(高级模式)摄像机接入,支持1路音频输入1路音频输出支持语音对讲
4.硬盘容量≥2T

	
	3.6
	水、电、网络接入
	m
	200
	埋设管道，物料、人工

	4.防雷设施安装
	4.1
	防雷防浪涌设备更换
	个
	8
	1、实验室、学者宿舍、监控室等房间加装防雷防浪涌设备，符合国家标准电涌一级UC385V及以上，。

	
	4.2
	防雷线路检查更新
	m
	80
	1.所有房间的防雷接地线路检查，对不符合标准的重新安装。 2.人工及材料；

	5.室内维修维护
	5.1
	旧吊顶拆除
	m²
	240
	1.拆除原有矿棉板吊顶，垃圾清理山外。

	
	5.2
	新吊顶制作安装
	m²
	240
	1.轻钢龙骨骨架，膨胀螺栓、吊筋固定，边骨打眼木塞螺丝固定。2.铝扣板封面。3.运输、人工

	
	5.3
	照明线路检查更换
	m
	500
	1.线路更换，电表至开关为2x2.5m㎡，开关至照明器具为2x1.5m㎡。2.材料、运输、人工

	
	5.4
	墙面乳胶漆维修
	m²
	340
	1.铲除局部起壳空鼓墙面，2.修补墙面破损，3.整体涂刷乳胶漆。

	
	5.5
	窗户防盗网安装
	m²
	86
	1.不锈钢防盗网加工，2.成品运输、安装

	
	5.6
	储存间地面破除
	m²
	20
	1.人工手工破除开挖300mm深；2.垃圾清理基础清扫。

	
	5.7
	灰土搅拌夯实
	m²
	20
	1.白灰回填；灰土搅拌 2.人工地面翻搅；3.电夯人工夯实。

	
	5.8
	混凝土回填
	m²
	20
	1.φ6双向间距≤200钢筋网片；2.自拌混凝土回填100厚捣实；

	
	5.9
	储存间瓷砖铺设
	m²
	20
	1.下层防水膜铺设 2.瓷砖铺设3.边角处理4.工程辅料5.地面高度变化房间大门处理6.运输7.恢复墙面、大门（80*150瓷砖）
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