
采购需求
一、修复规模：
1、一标段：作业区位于西乡县高川镇五里坝社区1-7号小班、台子村18-32号小班，共 22个小班，作业面积3092亩。

2、二标段（退化林修复）：作业区位于西乡县高川镇高桥村，1-18号小班，共18个小班，作业面积2960亩。

3、三标段（退化林修复）：作业区位于西乡县高川镇台子村，1-17号小班，共17 个小班，作业面积2948亩。

二、修复对象 
项目区所属地类均为乔木林地，龄组为中幼龄林，林分郁闭度 0.75-0.85，主要树种为青冈栎、栓皮栎、落叶松、杉木。项目 区内部分作业小班内林分密度过大，林木生长空间不足；部分作业小班内林下杂灌丛生，藤本植物交错缠绕，严重影响了目标树种的生长；部分作业小班内目标树侧枝分散杂乱，林内通风透光条件差。
修复方式 

根据项目区内的林分类型、特点及作业措施要求，修复方式确定为综合修复。整个作业区进行取疏伐，并结合修枝、割灌及补植等修复措施。通过以上综合修复措施，改善林木生长环境，促进林木生长，提高林分质量。

技术要求

1.森林修复作业小班周界标定 

在指定作业小班区域后，施工技术人员按照设计图纸沿周界采用打桩或用红漆在固定物标注等形式确定施工作业小班的周界，使森林修复准确率达到 100%。 

2.标记 

疏伐作业前，根据作业设计要求，用红油漆对采伐木进行标记。 

3.伐木 

采用疏伐的方式，在林木密度较大的林分中，依据“砍劣留优、砍小留大、砍密留匀、分布均匀、疏密适度”的原则，通过采伐劣势木、濒死木、病害木和枯立木，部分径级较大的干形弯曲、生长不良木等，为保留木提供足够的生长空间。采伐强度为5%~8%（株数比），采伐木顺序为：干扰树、风倒树、（必要时）其他树；保留木顺序为：目标树、辅助树、其他树，采伐蓄积量共2952立方米。 

技术要求：疏伐作业前，应根据作业设计要求，用红油漆对采伐木进行标记。根据要求，确定并标记伐木顺序和作业小班总的树倒方向。伐木者要认真观察被伐木树冠形状、干是否腐朽、倾斜、弯曲，风向和风力，判断树木的自然倒向，根据上述诸因素和周围其他树木的位置，有无挂枝、枯枝和其他危险因素，正确选定树木伐倒方向。应尽量降低伐根高度，伐根高度不大于 5 厘米，禁伐木技术，防止劈裂、搭挂，并在间伐过程中减少对保留木的损害。 

疏伐后林分郁闭度不低于 0.6；在容易遭受风倒雪压危害的地段，或第一次疏伐时，郁闭度降低不超过 0.2；目的树种和辅助树种的林木株数所占林分总株数的比例不减少；目的树种平均胸径不低于采伐前平均胸径；林木分布均匀，不造成林窗、林中空地等。

为避免破坏森林资源，山脊两侧 100 米地域内林木，沟坎楞边、石崖或悬崖边上的林木，坡度 50°以上地域内林木尽量保持自然原貌。 

4.修枝 

对于天然整枝不良影响林内通风光照和目的树种生长的林木进行修枝，通过修掉林木下部过多的枝条、枯死枝，调节林内通风透光条件，给林木的生长发育创造适宜条件，减轻目的树种树冠火灾、雪压和风灾程度，防治病虫害蔓延。修枝主要是修去枯死枝和树冠下部 1～2 轮活枝，幼龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的 2/3,中龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的 1/2，枝桩尽量修平，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部。 

5.割灌 

对于灌木、藤本高度超过目的幼树幼苗并对其生长造成严重影响的小班，进行割灌。割灌时以目标树为中心，割除其周围 1～1.5m 范围内影响目的树种幼苗幼树生长的杂灌，进行局部割灌，避免全面割灌。割灌-割藤时贴近地面切割，留茬高度不宜超过 5cm，施工作业时注重保护珍稀濒危树木、林窗处的幼树幼苗及林下有生长潜力的幼树幼苗，稀疏地段适度保留灌木。 

6.补植 

对目标树株数分布不均匀低于每公顷 450 株的小班及林中空地面积大于 25 ㎡的部分小班进行补植，补植面积 300 亩。苗木来源：补造修复所需苗木全部采用杉木，苗木调拨时尽量选择气候条件、立地条件相近地区的苗木。苗木质量：苗木质量符合《容器育苗技术》（LY/T1000-2013）标准要求的合格本土苗木，杉木容器苗 2-0，苗高＞60cm,地径＞ 0.4cm，本土苗木使用率到达 90%以上。所用苗木全部采用由苗木商供应或经相关部门检验的具有“两证一签”（植物检疫合格证、苗木质量检验合格证和苗木产地标签）以及苗木购销合同、苗木销售发票。苗木检验中严格把关，选用植株健壮、苗干通直圆满、枝条茁壮、组织充实、木质化程度高；根系发达而完整、有较多的侧根和须根、根系无劈裂；具有完整健壮的顶芽；无机械损伤、无病虫害、不失水、有旺盛生命力的优质苗木。 

苗木需要量：经小班设计统计，西乡县 2025 年中央财政森林修复项目共需杉木苗木 12600 株。 

整地：穴状整地，整地规格为 40×40×40cm。整地时间应在秋季进行，也可随整随造。 

初植密度：根据《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）额定初植密度为原则，结合现有林木株数、密度，补植修复的初植密度为 42 株/亩。 

种植点配置：在林间空地坡面较完整及缓坡地段采用品字形配置，株行距为 4×4m；地形破碎的地段补植点的位置应灵活掌握，应不拘于株行距的规定，但要保证单位面积上的种植点的数量，补植后结合现地原有树木总数应不低于每亩 98 株。 

栽植：补植补造修复时间为春季或秋季。春季造林在土壤解冻后 3 月份进行。秋季造林从秋末开始，至土壤解冻前停止。栽植方法为人工植苗造林。栽植时按照“三埋二踏一提苗”的技术要求栽植，将熟化的土壤回填栽植穴中部，做到“苗端、根展、踩实”并浇透定根水。栽植后挖设集雨沟，并进行修整树盘，以保持土壤水分，提高造林成活率。严重干旱时要及时浇水。 

成活率调查与补植：成活率调查应在新造幼林经过一个生长季节后进行，造林成活率调查时间在第二年秋季进行。调查方法是在当年所有造林小班内选设具有代表性的标准地，分别计数成活与死亡株数。调查结果分别按成活率 85%以上、41～85%、41% 以下三级统计。成活率在 41%以下的必须重新造林，成活率在 41～ 84%的按初植密度必须及时进行补植(补植量按初植密度的 15%计算)。 

7.剩余物处理与林地清理

森林修复作业完成后，将修复剩余物平辅在林内。对于感染松材线虫病的林木、修复剩余物等，要全株清理出林分，就地集中烧毁。 

宣传标识 

设置宣传牌3块位于作业区道路旁，宣传牌内容包括：作业区位置、范围、面积、林种、树种、修复方式、郁闭度、作业负责人等。公告牌采用钢架结构，支架用规格为Φ76 以上镀锌圆管焊接（圆管底部加焊十字角铁架，基础浇筑 C25 混凝土），钢管总高度 4.5 米，埋设 1.0 米，版面用 1.8 毫米厚铝板、贴反光膜贴，面板规格 1.5*3.0米。

宣传牌上应标明建设项目名称、建设地点、抚育规模、抚育方式、抚育方法、建设期限、建设单位、施工单位、项目负责人、设计单位及监理单位等内容，背面为管护制度，标明禁止烧荒、采伐、放牧割草砍柴和一切不利于林木生长繁殖的人为活动行为及奖罚措施。
森林修复作业量汇总表

	乡镇（林
场）
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	综合抚育

	
	
	
	
	疏伐+割灌+修枝用工量
	疏伐+割灌+修枝+补植

	
	
	
	
	
	苗木株数
	用工量

	总计
	9000
	19140
	12600
	1560

	高川镇
	五里坝作业区
	1
	240
	
	420
	558

	
	
	2
	120
	264
	
	

	
	
	3
	206
	
	630
	498.2

	
	
	4
	239
	525.8
	
	

	
	
	5
	240
	
	420
	558

	
	
	6
	141
	
	420
	340.2

	
	
	7
	194
	426.8
	
	

	
	
	小计
	1380
	1216.6
	1890
	1954.4

	
	高桥村作业区
	1
	70
	154
	
	

	
	
	2
	147
	
	420
	353.4

	
	
	3
	246
	
	1050
	616.2

	
	
	4
	66
	145.2
	
	

	
	
	5
	257
	565.4
	
	

	
	
	6
	255
	561
	
	

	
	
	7
	75
	165
	
	

	
	
	8
	207
	
	420
	485.4

	
	
	9
	247
	543.4
	
	

	
	
	10
	143
	314.6
	
	

	
	
	11
	182
	
	210
	415.4

	
	
	12
	173
	
	210
	395.6

	
	
	13
	202
	444.4
	
	

	
	
	14
	202
	444.4
	
	

	
	
	15
	227
	499.4
	
	

	
	
	16
	113
	248.6
	
	

	
	
	17
	74
	162.8
	
	

	
	
	18
	74
	162.8
	
	

	
	
	小计
	2960
	4411
	2310
	2266

	
	
	1
	177
	
	1050
	464.4

	
	
	2
	185
	
	840
	467

	
	
	3
	48
	105.6
	
	

	高川镇
	台子作村业区
	4
	138
	303.6
	
	

	
	
	5
	108
	237.6
	
	

	
	
	6
	245
	
	840
	599

	
	
	7
	226
	497.2
	
	

	
	
	8
	233
	512.6
	
	

	
	
	9
	188
	
	630
	458.6

	
	
	10
	81
	178.2
	
	

	
	
	11
	172
	
	630
	423.4

	
	
	12
	234
	
	630
	559.8

	
	
	13
	53
	116.6
	
	

	
	
	14
	246
	541.2
	
	

	
	
	15
	209
	459.8
	
	

	
	
	16
	237
	521.4
	
	

	
	
	17
	168
	369.6
	
	

	
	
	18
	99
	217.8
	
	

	
	
	19
	179
	
	840
	453.8

	
	
	20
	81
	178.2
	
	

	
	
	21
	125
	275
	
	

	
	
	22
	177
	
	630
	434.4

	
	
	23
	105
	231
	
	

	高川镇
	
	24
	125
	
	420
	305

	
	
	25
	68
	149.6
	
	

	
	
	26
	241
	
	840
	590.2

	
	
	27
	126
	277.2
	
	

	
	
	28
	119
	
	630
	306.8

	
	
	29
	112
	246.4
	
	

	
	
	30
	47
	103.4
	
	

	
	
	31
	79
	
	420
	203.8

	
	
	32
	29
	63.8
	
	

	
	
	小计
	4660
	5585.8
	8400
	5266.2


商务要求：
一、实施地点：各标段作业区
二、服务期：合同签订后至2025年11月底。

三、付款方式：
1.甲乙双方自行约定。
2.支付方式：银行转账。
四、验收要求
验收须以合同、文件及投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。
五、合同实施
1、成交单位应在合同签订后接采购方通知之日起 7 个日历日内安排人员（项目组成 人员简历表所列）实施工作进行安排、部署、计划。
2、若未能在按照项目实际时间完成规定的义务，由此对采购方造成的延误和一切损 失，由成交单位承担和赔偿。
六、违约责任
1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
2、未按合同要求提供服务及服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并 对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。


