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⑩本项目为专门面向中小企业采购项目，提供中小企业声明函；

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞

46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）宝鸡市金台区农业农村局 的（项目名

称）宝鸡市金台区灾毁高标准农田修复重建项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政

策要求的中小企业（或者：服务全部为复合政策的中小企业承接）。相关企业（含联合体中

的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.宝鸡市金台区灾毁高标准农田修复重建项目（标的名称） ，属于（采购文件中明确

的所属行业）建筑业 行业；承建（承接）企业为陕西昂立达建筑工程有限公司（企业名称），

从业人员 150 人，营业收入为 489.654235 万元，资产总额为 577.508212 万元
1
，属于小

型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企

业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万

元
1
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：陕西昂立达建筑工程有限公司

日 期：2025年4月14日

1
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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